= statni podnik

Smlouva o dilo

(déle jen smlouva)

uzaviend dle § 2586 s nésledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik,

Evidencni ¢islo objednatele:
Evidendni ¢islo zhotovitele:
Cislo stavby objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnénd k podpisu:

Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:

Cislo uétu

Telefon:

Fax:

E-mail:

(déle jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:

Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:
Cislo aétu:

Telefon:

E-mail:

(dale jen zhotovitel)

MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukee objektii soustavy Bedfichov - Rudolfov

(déale jen obcansky zakonik)

D952160035
7T~ P E

139150016 + 239150008

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik )
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel
Ing. Petr Martinek, investiéni feditel

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti
Hana PiStova, vedouci oddéleni investic zépad
Ing. Marek Sprynar, technicky dozor stavebnika (TDS)

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vlozka 9473
103914702/0300

495088111

495088782

labe@pla.cz

HG partner s.r.o. )
Uvaly, Smetanova 200, PSC 250 82

Ing. Jaroslav Vrzak, jednatel

Ing. Jaroslav Vrzak

Ing. Michal Dvotak

27221253

CZ27221253

Meéstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 105510
435084389/0800

246082015

hgp@hgpartner.cz

¢ akei 139150016, 239150008



2. Piedmét dila
2.1. Nazev akce:
MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objekti soustavy Bedfichov - Rudolfov

Ptedmeét dila se skladé z akci:
= MVE Rudolfov, oprava objektii soustavy Bedfichov — Rudolfov (€. akce
139150016)
* MVE Rudolfov, poFizeni a rekonstrukce objektti soustavy Bed¥ichov — Ru-
dolfov (¢. akce 239150008).

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracovani projektovych dokumentaci na kazdou jednotlivou
akei:

e MVE Rudolfov, oprava objektd soustavy Bedfichov — Rudolfov (& akce
139150016)

e MVE Rudolfov, pofizeni a rekonstrukce objektil soustavy Bediichov — Rudolfov
(¢. akce 239150008)

dle niZe uvedeného ¢lenéni dil¢ich etap:

] etapa: Vypracovéani projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby
(dale jen DUR) &i vydani Gizemniho souhlasu pro objekty:

SO 01 MVE Rudolfov 1, stavebni ¢ast — (pouze pistiesek)

SO 03 Vyvedeni vykonu a optické propojeni MVE II a objektu MVE I — varianta ,,B*
SO 05 Zabezpeleni objektl a technologie pro méfeni

Objekt Nauéna stezka — varianta ,,C* (uzavieny okruh)

Il etapa: Vykon inZenyrské &innosti vedouci k zajiSténi pravoplatného rozhodnuti o
umisténi stavby (popf. tzemniho souhlasu).

I1I. etapa: Vypracovéni projektové dokumentace k Zédosti o stavebni povoleni (déle jen
DSP) pro objekty:

SO 01 MVE Rudolfov I, stavebni ¢ast

SO 02 Objekty MVE II — stavebni ¢ast

SO 04 Beztlaka &ast pfivadéée Rudolfov — Bedfichov (vEetné diagnostického prazkumu)
Objekt Naué¢nd stezka — varianta ,,C* (uzavieny okruh)

IV. etapa: Vykon inZenyrské innosti vedouci k zajisténi pravoplatného povoleni realiza-
ce stavby.

V. etapa: Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen DPS) pro
objekty:

SO 01 MVE Rudolfov I, stavebni ¢ast

SO 02 Objekty MVE II — stavebni Cast

SO 03 Vyvedeni vykonu a optické propojeni MVE II a objektu MVE I — varianta ,,B*
SO 04 Beztlaké &ast ptivadéce Rudolfov — Bedfichov

SO 05 Zabezpeteni objektl a technologie pro méfent

Objekt Nautna stezka — varianta ,,C* (uzavieny okruh)

MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektii soustavy Bediichov - Rudolfov & akei 139150016, 239150008



2:3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1,

3.2
3.5

V1. etapa: Vykon autorskeého dozoru (déle jen AD) béhem realizace stavby
Nedilnou soucasti predmétu dila budou i nasledujici ¢innosti:

a) terénni prizkum v podrobnosti vztahujici se k pfislusnému stupni projektové doku-
mentace,

b) vykon inZenyrské ¢innosti spocivajici v zajisténi vydani tzemniho rozhodnuti opatie-
ného dolozkou o0 nabyti pravni moci ¢i uzemniho souhlasu a zaji§téni vydani staveb-
niho ¢i stavebnich povoleni opatfenych dolozkou o nabyti pravni moci nutnych pro
naslednou realizaci dila,

c) zajiSténi veSkerych podkladd, které jsou nutné pro vydéani pfisluSnych povoleni
pro realizaci dila, tj. pfedani Uplnych listinnych dokladi v rozsahu, ktery umozni po-
dat Zadost o pfislusnd povoleni a nasledné zajistit vydéani vSech pfislusnych povoleni
nutnych k realizaci dila. V pfipadé, Ze z rozhodnuti, stanovisek, vyjadieni dotlenych
organtl statni spravy, vyjadreni spravet technické infrastruktury a z vyjadieni ostat-
nich ucastnikl fizeni vyplynou né&jaké podminky pro dalsi stupen projektové doku-
mentace, zhotovitel se zavazuje zajistit jejich splnéni a zapracovani do projektové do-
kumentace na své naklady (napf. hlukova studie, feSeni pfepravnich tras, projekt sa-
dovych uprav apod.),

d) souCasti pfedmétu plnéni je u objektu SO 04 Beztlaka &ast pfivadéce Rudolfov -
Bedfichov zajisténi diagnostického prizkumu stavajicich konstrukei.

Zhotovitel provede dilo na zakladé pfedanych podkladi a prohlidky v terénu. Podkladem
pro pfedmét dila jsou zejména:

¢ Investini zamér na akci ,MVE Rudolfov, rekonstrukce objektd soustavy Bedii-
chov — Rudolfov* zpracovany Ing. Arch. Sonskym v 7/2015,

e Zamér opravy na akci ,,VD Bedfichov — Rudolfov oprava beztlakového piivadéce
a Stérkovych nadrZi, v¢. technologie” zpracovany zavodem Jablonec nad Nisou
v 11/2013,

e aktualni verze Smérnice objednatele ,,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®.

Projektové dokumentace budou ¢lenény na samostatné ¢asti dle jednotlivych tfadl p¥i-
sluSnych k jejich povoleni.

Soucédst obsahu smlouvy tvofi obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu
ze dne 15.1.2016.

3. Doba plnéni dila
Piedpoklad zahdjeni praci: kvéten 2016
Zahajenim praci se rozumi datum nabyti platnosti a u¢innosti této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje predat dokoncéeny pfedmét dila objednateli: do 31.12.2020

Zhotovitel se zavazuje predat vysledky plnéni jednotlivych etap pro jednotlivé akce
v nasledujicich dil¢ich terminech:

I. etapa — DUR projektova dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby:
do 15.7.2016

II. etapa — Vykon inZenyrské ¢innosti: do 30.9.2016

MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektii soustavy BedFichov - Rudolfov & akel 139150016, 239150008



I1I. etapa — DSP projektova dokumentace k zadosti o stavebni povoleni:
do 31.10.2016

IV. etapa — Vykon inZenyrské ¢innosti: do 15.1.2017
V. etapa — DPS projektovd dokumentace pro provadéni stavby: do 31.3.2017
VI. etapa - Vykon AD bude provadén béhem realizace stavby, nejpozdéji: do 31.12.2020

4. Cena dila

Celkova cena za provedeni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele ze dne
05.04.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkové cena bez DPH ¢ini 835 000,- K¢,
slovy: osmsettiicetpéttisic korun Eeskych bez DPH.

L

3.2

5.3

5.4.

3.8,

5. Zvlastni ustanoveni

Smluvni strany dohodly zmé&nu bodu 3.2. Cl. 3. Platebni a fakturaéni podminky Obchod-
nich podminek objednatele na zhotoveni projektové dokumentace takto:

Smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel vystavi daitové doklady na cenu dil¢ich etap I. — V.
dila dle jednotlivych objekti po jejich dokonéeni, to je po protokolarnim piedani dil¢i
etapy jednotlivych objektl bez vad a nedodélkd, a to nejpozdéji do 15. kalendainiho dne
v mésici nasledujicim po mésici, v némz doslo k protokolarnimu piedani diléi etapy bez
vad a nedodélki.

Smluvni strany dohodly zm&nu bodu 4. &asti B) Cl.1. Vieobecné povinnosti zhotovitele
Obchodnich podminek objednatele na zhotoveni projektové dokumentace takto:

Nedilnou soucasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude orien-
taéni soupis praci, dodavek a sluZeb a propocet ndkladu v listinné podobé ve dvou vyho-
tovenich.

Smluvni strany dohodly, Ze obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu se
roz§ifuji pro tuto smlouvu o dilo o nasledujici ujednéni:

e Cl. 5. Smluvni pokuty

5.5. Objednatel je opravnén neuplatnit smluvni pokutu v piipadé, Ze nedokonéeni vykonu
inZenyrské Cinnosti v terminu dle ¢l 3. Doba plnéni dila této smlouvy bude zpisobeno
okolnostmi prokazatelné nezavinénymi zhotovitelem — napf. nevyjasnéné majetkopravni
vztahy, prodlouzZené lhiity spravnich fizeni, aj

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni projektu
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

g Cl. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, &4st A) — body 3.b), ¢), d), 1), 1)

" C1. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, ¢ast B) — bod 12.

Predmét dila je jedineénym vysledkem tviréi ¢innosti zhotovitele a je pfedmétem prava
autorského podle § 2 zadk. & 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvofil dilo na zakladé této
smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je opravnéni k vykonu autorského prava dilo
uzit v plivodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé, a to viemi zplsoby uZiti

MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektii soustavy Bediichov - Rudolfov ¢ akei 139150016, 239150008



a v rozsahu neomezeném k tcelu vyplyvajicimu ze smlouvy. Objednatel miZe dilo upra-
vit €1 jinak ménit sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby. Objednatel neni povinen licenci
vyuzit. Zhotovitel poskytl objednateli licenci vyhradni a neodvolatelnou, izemni rozsah
licence je omezen na uzemi Ceské republiky, dasovy rozsah licence je omezen na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k dilu a v mnoZzstevnim rozsahu tomuto uéelu p¥imé-
fenému. Licence zahmuje opravnéni k pofizeni rozmnoZenin piimych i nepfimych, trva-
lych i do€asnych, vcelku nebo z&asti, jakymikoli prostfedky a v jakékoli formé
a k roz8ifovani takto zhotovenych rozmnozenin. Zhotovitel se ziikd prava licendni
smlouvu vypovédét a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu piesvédeeni. Cena
veSkerych licenci poskytnutych na zédkladé této smlouvy je jiz zahrnuta v cené dila.

6. Zavérecna ustanoveni

6.1. Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy, pfipadné podpisy svych opravnénych zastup-
cl na této smlouvé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodng, vazng, nikoliv
pod natlakem ¢i v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

6.2. Smlouva nabyvé platnost a nabyva uéinnost dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran po dohodé o celém jejim obsahu.

6.3. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv dopliiky nebo zmény této smlouvy je mozné
ucinit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve formé pisemnych dodatk k ni,
odsouhlasenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ kazdé mé platnost originalu
a kazda smluvni strana obdrzi po dvou vytiscich

: 20 04 201
V Hradei Kralové dne .............. A%
ol
za objednatele za zhotovitele
Ing. Petr Martinek, investiéni feditel JA BRI O L) ’)7 DDA TEL

Povodf Labe,
statni podnik
Vita Nejedlého 951 .
500 03 HRADEC KRALOVE
©)

MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objekiii soustavy Bedfichov - Rudolfov & akei 139150016, 239150008






Obchodni podminky

Zhotoveni projektové dokumentace
(dle § 1751 zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(lj naklad a nebezpedi pro objednatele dilo:

A) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR):

1

Projektova dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude vypracovana v souladu s § 1a
aktualizované Vyhlasky o dokumentaci staveb €. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisl ve smyslu
vyhlagky €. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi
stavby bude dle pfilohy €. 1 vyhlagky 499/2006 Sb. ve znéni pozd&jgich piedpist a v rozsahu a obsahu
pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen
projektovych praci a inZzenyrskych cinnosti UNIKA platného pro dany rok.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude orientacni
soupis praci, dodavek a sluzeb a propocet nakladu v listinné podobé ve dvou vyhotovenich.

Nedilnou soucasti predmétu dila budou i nasledujici éinnosti:
a) Zhodnoceni pfedanych podkladd a jejich pfipadné dopinéni,

b) InZenyrsko-geologicky a terénni prizkum véetng pfipadného navrhu zemniku pokud
navrhovana stavba predpoklada pouziti zemin specifickych vlastnosti (tj. prizkum terénu
pfipadné télesa a podloZi stavajici hraze a bezprostiedniho okoli, prizkum pro navrhované
konstrukce, priizkum v misté zemniku).

c) Vypocet filtraéni stability — na zakladé dostatec¢né provedeného IG prizkumu vypocet a
posouzeni podzemniho proudéni vody v podloZi navrhovanych konstrukci, pfipadné v podloZi a
v télese stavajicich konstrukci (matematicky model podzemniho proudéni ve 2D).

d) Zajidténi podkladl z Geofondu o geologickém profilu lokality a reere stavajicich geologickych
vrtd.

e) Kompletni geodetické prace a zaméfeni nutna pro vypracovani DUR.

f)  Aktualizace hydrologickych dat.

g) Navrh technického feseni stavby véetné projednani na vyrobnim vyboru.
h) Zpracovani zaborového elaboratu pro vybrany navrh technického feseni.

i) Zajisténi ndvrhu na zafazeni vodniho dila do pfislusné kategorie u opravnéné firmy VD —TBD
a.s.

i) Zpracovani dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby.
k) Zajisténi vyjadieni dotéenych organd statni spravy, vyjadieni spravc siti, apod.
I} Redeni moznych stfetl - inZzenyrské sité, komunikace, atd.

m) Zajisténi podklad( pro vydani souhlasu s trvalym a doCasnym odnétim zemédélské pldy ze
ZPF a lesni plidy z LPF pfislugnymi organy ochrany.

n) Zajisténi vydani souhlasu se zasahem do VKP.

0) Zapracovani podminek vyjadieni do technického feseni.

Soucasti projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umist&ni stavby bude projednani viech
pfistupovych tras s vlastniky, najemci &i spravci dotéenych pozemk( &i komunikaci a zapracovani
pripadnych pfipominek do PD .

V piipadé nutnosti pouZiti materidlu ze zemniku budou projedndny podminky odebrani potfebného
mnoZstvi materialu s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouzita zemina z jinych staveb, je
nutné dolozit analyzy die vyhl. & 294/2005 Sb., v platném znéni. V pfipadé trvalého uloZzeni materialu
(zeminy &i sedimentu) mimo fizené skladky budou spinény podminky dané zakonem a podminky
trvalého ulozeni dohodnuty s viastniky, najemci & spravci dotéené lokality.

Zhotovitel se zavazuje pfedat projektovou dokumentaci jakozto soucast dila v 6-ti tiSténych
vyhotovenich a 1x vdigitalni editovatelné podobé ve formatech: ,DWG, ,DOC* a XLS" a
necitovatelném formatu ,PDF") v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava
geodetické dokumentace”. Digitalni podoba PD v needitovateiném formatu nesmi pfesahnout velikost 40
MB. V pfipadé, Ze je pfedmétem dila i zaji§téni vydani Ozemniho rozhodnuti, sniZuje se pocet



10.

T

odevzdanych tisténych vyhotoveni na dvé, z nichZ jedno bude potvrzeno pfislusnym Gfadem, ktery vydal
uvedené rozhodnuti. PoZadovany poget vyhotoveni bude pouze pro potfeby objednatele.

Zhotovitel projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti provéfi, zda se projektovana lokalita dotyka
Evropsky vyznamné lokality, Natury 2000 nebo jinych chranénych Gzemi. V pfipadé, Ze dojde k dotéeni
takovychto Gzemi, tyto lokality uvede v textové Casti a vyznati v grafické €asti PD. Zaroveri provéfi, zda-
li se v dané lokalité vyskytuji chranéné druhy Zivocichl nebo rostlin.

Zhotovitel projedna navrh technického feseni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
prdbéhu zpracovani projektové dokumentace za Géasti objednatele a dalSich zugastnénych stran
dotéenych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentacni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvan.

Zhotovitel se zavazuje fadné, véas a s odbornou péci provést pfedmét pinéni dila, pfedat je objednatel
v poZadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné, véas a s odbornou
péci provedeny pfedmét pinéni dle této smlouvy jeho cenu.

Vykon inZzenyrské ¢innosti

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude spolupracovat s majetkovym odborem Povodi Labe, statni podnik
pfi projednavani majetkopravnich vztahil a pfipravé smluv s viastniky dotéenych pozemkd.

B) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP):

1.

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude vypracovana v souladu se znénim
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich pfedpisl. Rozsah a obsah
projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude zpracovan dle pfilohy & 5 vyhlasky €.
499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl a v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové
dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych
¢innosti UNIKA platného pro dany rok.

Projekiova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude &lenéna dle prilohy ¢ 5 vyhlasky &.
499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpistl a bude obsahovat tyto ¢asti:

A. Privodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava

C. Situacni vykresy

D. Dokumentace objekt( a technickych a technologickych zafizeni
E. Dokladova cast

Soucdsti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude projektova dokumentace
(souvisejicich &i nutnych) pfeloZek inZenyrskych siti ve stupni dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni odsouhlasena pfislusnymi vlastniky i spravci téchto siti.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude podrobny soupis praci,
dodavek a sluZeb v listinné podobé v kazdém paré a rozpocet v listinné podobé ve dvou vyhotovenich.
Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluZzeb a rozpottu zhotovitel doda
objednateli samostatné na CD nosici v editovatelném a needitovateiném formatu.

V piipadé, Ze v projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni bude definovan konkrétni
vyrobek (nebo technologie), budou dale definovany technické poZadavky a standardy tak, aby mohl byt
nahrazen jinym.

Soucasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude vy&et a zafazeni chranénych
Uzemi a ochrannych pasem.

Nedilnou sougasti pfedmétu plnéni dila je osobni projednani se viemi dotSenymi viastniky, uZivateli Gi
spravci nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila, projednani s dotéenymi organy statni spravy a
organy ochrany pfirody, projednani s vlastniky &i spravci inZenyrskych siti, s vlastniky & spravci
mostnich objektl a pozemnich komunikaci a zapracovani jejich pfipadnych pfipominek do dokumentace
tak, aby objednatel mohl nasledné zajistit vydani stavebniho povoleni.

Soudasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude projednani viech pfistupovych
tras s vlastniky, ndjemci & spraveci dot€enych pozemkd & komunikaci a zapracovani pfipadnych
pfipominek do PD a v pfipadé vlivu na cenu praci téZ do soupisu praci.
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Soucéasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude vypracovani veskerych
podkladi nutnych pro povoleni trvalého a doCasného zaboru pozemk( nebo jejich casti ze
zemédélského pldniho fondu (ZPF) a lesniho piidniho fondu (PUPFL).

Zhotovitel zpracuje plan BOZP jako nedilnou souéast projektové dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni a zajisti stanovisko mistné pfisluéného pracoviété Oblastniho inspektoratu prace.

Zhotovitel zpracuje plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb. o Gzemnim
planovani a stavebnim Fadu v platném znéni.

V pfipadé nutnosti pouziti materialu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materialu
s viastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouZita zemina z jinych staveb, je nutné dolozZit analyzy
dle vyhl. &. 294/2005 Sb., v platném znéni. V pfipadé trvalého uloZeni materidlu (zeminy & sedimentu)
mimo fizené skladky budou spinény podminky sané zakonem a dohodnuty podminky trvalého uloZeni
s vlastniky, najemci & spravci dotéené lokality. Veskeré naklady budou zapracovany polozkové do
soupisu praci.

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude obsahovat celkovy piehled odpadu, které
vzniknou v prib&hu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadl v souladu s vyhlagkou MZP &.
381/2001 Sb. v platném znéni a také zplsob jejich vyuziti &i trvalé likvidace v souladu se znénim zakona
o odpadech v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje predat projektovou dokumentaci objednateli v 6-i tisténych vyhotovenich a 1 x
v digitalni editovatelné podob& ve formatech: ( ,DWG", ,DOC" a ,XLS") a needitovatelném formatu
(,PDF") v souladu s aktudlni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace”.
Digitalni podoba PD v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout velikost 40MB. V pfipadé, Ze je
pfedmétem dila i zaji§téni vydani stavebniho povoleni, sniZuje se pocet odevzdanych tisténych
vyhotoveni na dvé, z nichz jedno bude potvrzeno pfislusnym ufadem, ktery vydal povoleni. PoZadovany
pocet vyhotoveni bude pouze pro potfeby objednatele.

Zhotovitel projedné navrh technického feseni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
priib&hu zpracovani projektové dokumentace za Ucasti objednatele a dalSich zuCastnénych stran
dotéenych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje provést odbomy vyklad v dokumentaéni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvan.

Zhotovitel se zavazuje fadné, véas a s odbomou péci provést predmét pinéni dila, predat je objednateli
v poZzadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné, v€as a s odbornou
péci provedeny pfedmét pinéni dle této smlouvy jeho cenu.

Vypracovani projektové dokumentace pro provadeéni stavby (DPS):

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude vypracovana v souladu s § 3 vyhlasky €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve zn&ni pozdéj8ich pfedpist. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro
provadéni stavby bude dle prilohy & 6 vyhlasky &.499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, a
v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inZzenyrskych €innosti UNIKA platného pro dany rok.

Zhotovitel si zajisti vedkeré geodetické podklady, prizkumy, rozbory, Setfeni o inZenyrskych sitich a
ostatni &innosti potfebné pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfed zahajenim praci uskute&ni terénni pochlzku po pfedmétnych lokalitach
se zastupcem objednatele a budouciho provozovatele za (i¢elem upfesnéni rozsahu praci v pfedmétné
lokalité. Z pochiizky bude pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze urgi optimalni technické fe$eni z hlediska nakladi budouci realizace.

Nedilnou soucéasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude podrobny soupis praci, dodévek a

slueb vlistinné podob& vkaZdém paré a rozpocet v listinné podob& ve dvou vyhotovenich.
Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluZeb a rozpo&tu zhotovitel doda
samostatné na CD nosiéi v editovatelném a needitovatelném formatu. Soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb bude zpracovan v rozsahu dle vyhlasky €. 230/2012 Sb., bude obsahovat odkaz na pouZitou
cenovou soustavu, pfitemZ soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pfipadné
provozniho souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Soupis praci bude zpracovan v &lenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory
v souladu s projektovou dokumentaci. Kazdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor,
definovany projektovou dokumentaci, bude mit vlastni soupis praci.
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KaZda polozka soupisu praci bude obsahovat;
a) poradové Cislo poloZky,
b) Ciselné zatfidéni polozky s oznadenim cenové soustavy

¢) popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby s pfipadnym
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky

d) mérnou jednotku
e) mnoZstvi v mérné jednotce
f} vykaz vymér k uvedenému mnoZstvi

Vykazem vymér se rozumi vymezeni mnoZstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb
s uvedenim postupu vypoétu celkového mnoZstvi poloZek soupisu praci. Postup vypoétu celkové vyméry
bude uveden s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo textovou &ast dokumentu tak, aby
umoznil kontrolu celkové vymeéry.

Ke kaZdému soupisu praci bude celkové rekapitulace a rekapitulace jednotlivych stavebnich objektl a
provoznich souborl. Soudasti celkové rekapitulace nakladd za budouci dilo budou vedlejsi a ostatni
naklady.

Vedlej§i a ostatni néklady budou popsény v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky a
mohou byt uvedeny v jednom spoleéném soupisu praci.

Vedlejsi a ostaini naklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v poloZkach soupisu praci
stavebnich objektd, inZenyrskych objektd a provoznich soubor(, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou
pro jeji realizaci nezbytné.

Pfedmétem vedlejSich naklad( jsou zejména poZadavky souvisejici s vybudovéanim, provozem a
likvidaci zafizeni staveni§té, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umist&nim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi pokud jsou ze strany objednatele poZzadovany, pfipadné pokud vyplyvaji
z projektové dokumentace.

Ostatni naklady jsou naklady spojené s pinénim povinnosti zhotovitele vyplyvajici z poZadavkd
objednatele. Ostatnimi naklady jsou zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skutecného
provedeni stavby, nakiady na geodetické zaméfeni dokonZeného dila, néklady na vypracovani
geometrickych plant dokonéeného dila, naklady na vypracovani manipulaéniho a provozni fadu
dokonZeného dila, naklady na vypracovani pasportizace nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila,
naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu a pfipadné jiné.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat celkovy pfehled odpadii, které vzniknou
v pribé&hu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpad( v souladu s vyhlaskou MZP &, 381/2001 Sb.
v platném znéni a take zplsob jejich vyuZiti i trvalé likvidace v souladu se zn&nim zakona o odpadech
v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfedmét pinéni dila v 6-ti vyhotovenich a v digitalni podobé v editovatelném
formatu (,DWG", ,DOC" a ,XLS") a needitovatelném forméatu (,PDF") v souladu s aktualni verzi smémice
objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace"”. PoZadovany pocet 6 vyhotoveni bude pouze pro
potfeby objednatele. Digitalni podoba DPS v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout velikost 40 MB.

Zhotovitel projedna navrh technického feseni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
prab&hu zpracovani projektové dokumentace za Udasti objednatele a daldich zucastnénych stran
dotéenych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti v priibéhu vyb&rového fizeni na budouciho zhotovitele stavby tim, Ze
v piipadé vyskytu dotaz( technického charakteru ze strany uchazel v prib&hu vybérového Fizeni tyto na
zakladé pozadavku objednatele neprodlené zodpovi. Dale se zavazuje k Uasti pfi prohlidce budouciho
stavenidté v pribéhu vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentaéni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvan.

Pfedanim dokonéeného pfedmétu dila je pro potfeby této smlouvy mySleno protokolarni predani
pfedmétu dila v rozsahu dle &l. Pfredmét dila bez vad a nedodélk(. Proto zhotovitel predloZi objednateli
dokonceny predmeét dila ke kontrole s minimainé pétidennim pfedstihem tak, aby zastupci objednatele
mohli provést kontrolu spravnosti a Uplnosti pfedmétu dila.



D) POVINNOST] PRI VYKONU AUTORS

V pfipadé, Ze bu
dozoru po celou do
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5.

KEHO DOZORU :

de zahajena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat vykon autorského
bu realizace stavby aZ do jejiho kone€ného predani a pfevzeti v souladu s pfisludnou

smiouvou.

Mistem vykonu au

\/ ramci vykonu aut

2l
3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

3.1

3.12

3.13
3.14

3.15

3.16

3.17

torského dozoru je misto realizace stavby popf. jiné mista uréena objednatelem.

orského dozoru se zhotovitel zavazuje:
ovéfovat dodrzeni dila v navaznosti na Cinnost ostatnich d¢astnikd v rdmci realizace stavby,

uvédomit bez zbyteCného odkladu objednatele, popf. TDS, zhotovitele stavby a doteny organ
statni spravy, zjisti-li nedodrzeni projektu, pfipadné pravnich pfedpis(l a technickych norem &
jakychkoli pFislusnych povoleni &i souhlas( organl statni spravy,

pozadat, aby nebyly zahdjeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci stavby, pokud
zavazné zavady vytykané dle vySe uvedeného odstavce nebyly véas odstranény, nebo jestlize
by mohly byt jinak ohroZeny dileZité zajmy spoleénosti,

navrhovat objednateli, popr. TDS, opatfeni, zjisti-li odchylky od projektu,

na pozadani zhotovitele stavby, objednatele nebo jim povéfené osoby poskytnout nutnd
vysvétleni k projektu,

zajiStovat v rozsahu dohodnutém pfi projednavani projektu se zhotovitelem stavby soulad
provadéci (dodavatelské) dokumentace s dilem,

poskytovat potfebna vysvétleni pro vypracovani provadéci (dodavatelské) dokumentace,
Ucastnit se pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

zajistovat dodrzeni dila s pfihlédnutim k podminkam stanovenym stavebnim povolenim a
poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost stavby,

posuzovat navrhy zhotovitele stavby na odchylky a zmény proti dilu a davat k nim stanovisko,
Ucastnit se jejich projednavani s objednatelem, pfipadné organy statni spravy,

davat spolu s objednatelem souhlas s provedenim vy§§iho mnozstvi vyrobk( a vykon( neZ bylo
dohodnuto v dile,

sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro
provadéni stavby,

zpracovéavat kontrolni sestaveni celkovych naklad( stavby na vyZzadani objednatele,

Gcastnit se prejimaciho Fizeni pfi pfedani a pfevzeti stavby, nebo jeji ¢asti a kolaudace stavby
(Casti stavby) a zkouSek, méfeni, komplexniho vyzkouSeni a zkugebniho provozu,

U¢astnit se na kontrolnich dnech na vyzvu objednatele uéinénou pisemné, faxem nebo
elektronickou zpravou, zpravidla 1 x za 14 dn,

ucastnit se na stavbé na vyzvu objednatele mimo terminy kontrolnich dnGi a zapsat vykon
dozoru do stavebniho deniku,

zpracovat pro objednatele zmény a doplfiky dila v rozsahu poZadavku objednatele, pficemz
konkrétni podminky zpracovani zmén dila budou pfedmétem samostatné uzavienych dodatki
smlouvy,

Zhotovitel je povinen kazdé Ctvrtleti predloZit TDS k potvrzeni vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude

obsahovat:
a) soupis v8ech provedenych tkon( zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,
b) jména osob vykonavajicich autorsky dozor,
c) datum provedeni jednotlivého Ukonu,
d) rozsahu prace na jednotlivém tkonu v hodinach,
e) vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendafnim Cturtleti,

TDS potvrdi svym podpisem vykaz poskytnutych sluZeb, budou-li odpovidat Udaje ve vykazu skute¢nosti.
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3.2.

3.3.

3.4.
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3.6.

4.1.

4.2.

5.1

5.2

2. Cena

Cena za pfedmét plnéni dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s kompletni realizaci praci,
bez kterych by pfedmét pinéni dle této smlouvy nedosahoval poZadovaného rozsahu a kvality.

Uvedena cena ma platnost do doby dokon&eni a pfedani pfedmétu plnéni dle této smlouvy a je uréena
na zakladé kalkulace naklad(, ktera je Uplna a zavazna.

Sjednanou cenu je mozZno pfekrocit pouze tehdy, jestlize objednatel dodate¢né pozaduje a objedna
dodatecné prace, dodavky ¢i €innosti.

Pfipadné neprovedené prace, dodéavky &i &innosti budou zhotovitelem, na zéakladé rozhodnuti
objednatele, z ceny dila odetteny.

Cena dalSich vicetiskll (nad dohodnuty pocet 6 vyhotoveni) neni obsaZena ve sjednané cené.

DPH bude uplatnéna v souladu s pfislusnym ustanovenim zakona €. 235/2004 Sb. v platném znéni.

3. Platebni a fakturaéni podminky

Objednatel na pfedmétné dilo neposkytuje Zadnou zalohu.

Zhotovitel vystavi dafiovy doklad az po protokolarnim pfedani pfedmétu dila v rozsahu dle &l. Pfedmét
dila, a to nejpozdéji do 15. kalendafniho dne v mésici nasledujicim po mésici, v némz dodlo
k protokolarnimu pfedani pfedmétu bez vad a nedodélkd.

Pfi vykonu autorského dozoru zhotovitel vystavi dafiovy doklad Etvrtletné nejpozdéji do 15. kalendafniho
dne nasledujiciho tvrtleti na zakladé vykazu poskytnutych sluzeb, ktery bude potvrzeny technickym
dozorem stavebnika. Potvrzeny vykaz bude pfilohou dafiového dokladu.

Zhotovitel zajisti, aby dariové doklady byly oznaceny cislem této smlouvy, nazvem a &islem stavby
objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udaji nebudou dafové doklady
proplaceny.

Objednatel proplati dafové doklady bezhotovostni platbou ve IhGité splatnosti 30 dn po jeho dorugeni
prostfednictvim svého penézniho Ustavu. Mezibankovni zGétovani neni zapodéitano ve Ihité splatnosti.

Dariove doklady budou mit naleZitosti ve smyslu ustanoveni zakona & 235/2004 Sb., ve zné&ni
pozdé&jsich pfedpisl a ustanoveni § 435 odst. 1 obcanského zakoniku.

4. Souéinnost objednatele

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude svym zmocnénym
pracovnikem zuSastnovat vyrobnich vybord svolanych zhotovitelem v souvislosti s provadénim praci dle
predmétu dila.

Objednatel poskytne nejpozdéji pfi podpisu smlouvy podklady pro pfedmét pinéni.

5. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila, zaplati objednatel zhotoviteli trok z prodleni ve
vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodien.

V pfipadé nesplnéni terminl uvedenych v &lanku ,Doba plnéni dila” smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 0,2 % z ceny za prfisludnou &ast dila nejméné viak 500,- K& (slovy: pét
set korun Ceskych) za kazdy den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zhotovitele
Fadné provest pfedmét plnéni a neni tim dot&en narok objednatele na nahradu pfipadné vzniklé Skody.



5.3.

5.4.

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

£.4.

7.2

841,

8.2.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dotCené Casti dila nejméné v$ak 500,-
K& (slovy: pét set korun Ceskych) za kazdy den prodleni v pfipadé, Ze pfedmét plnéni bude vadny a
zhotovitel bude v prodieni s odstranénim vad. Prodlenim se rozumi doba od pisemné oboustranné
dohodnutého terminu na odstrané&ni vad do dne pfedani bezvadnych praci.

Smluvni strana, které byly poplatky smluvnich pokut vyactovany, je povinna do 15 dnl po obdrzeni
vyuétovani bud poplatek uhradit, nebo sdélit druhé strané& namitky.

6. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel ru¢i po dobu 60 mésict ode dne pfedani a pfevzeti dila za to, Ze pro dilo navrhnul jen takové
vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro navrZzeny Gdel zaruéi, ze
vybudované dilo pfi spravném provedeni a bézné (drzbé po dobu pfedpokladané existence spini
poZadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostfedi a bezpecnost pfi udrzovani a uzivani vybudovaného dila.

Zhotovitel ruci, Ze pfedmét pInéni v okamziku pfedani objednateli je bez vad a spliiuje vdechny
poZadavky této smlouvy a veSkerych platnych piedpiséi a technickych podminek vztahujicich se
k pfedmétu pinéni a Ze Ize dle zpracované projektové dokumentace pro provadéni staveb pFisluiné dilo
zrealizovat.

Zhotovitel neodpovida za vady, jejichz plvod spociva v pfedanych podkladech objednatele.
Vzniknou-li v pribéhu vlastni realizace dila objednateli zvy$ené naklady proti nakladim smluvné
sjednanym v dlisledku prokazané vady pfisluiné projektové dokumentace pro provadéni stavby, uhradi

veskere takto vzniklé zvySené naklady objednateli zpracovatel projektové dokumentace pro provadéni
stavby (dle této smlouvy o dilo zhotovitel).

7. Rozhodné pravo

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni dsili k odstranéni vzajemnych spor(i vzniklych na zakladé
smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporll o jeji vyklad & platnost &i sporil tykajicich se potvrzeni,
rozhodnuti, pokynu, nazoru nebo posouzeni objednatele a usilovat se o smirné vyfeseni téchto spor(
nejprve prostfednictvim jednani opravnénych osob nebo povéfenych zastupca.

Spory vznikajici ze smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfisludnému obecnému soudu Ceské
republiky.

8. Zavéreéna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e vsmlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
¢ Vv nabidce vitézného uchazece.
e Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysv&tlujici a
dopliujici, avdak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vyie
stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.







