pPOVODI LRABE
= stétni podnik

uzaviena dle § 2586 s nasledujicich zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

Eviden¢ni ¢islo objednatele:
Evidenéni &islo zhotovitele:
Cislo stavby objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:

Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

1C:

DIC:

Obchodni rejstiik:
Cislo uétu
Telefon:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni orgén:

Osoba opravnénd k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

I

DIC:

Obchodni rejstiik:
IBAN:

BIC:

Cislo udtu:

Mrlina, Vestec, Rozdalovice, zvyseni ochrany obci vystavbou poldrii — poldr Mlynec

Smlouva o dilo
(dale jen smlouva)
(dale jen ob¢ansky zakonik)
D952160052
219050003

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti
Ing. Jakub Husek, vedouci oddéleni investic vychod
Ing. Vladimir Vit, technicky dozor stavebnika (TDS)

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vlozka 9473
103914702/0300

495088111

495088782

labe@pla.cz

VODOTIKA, a.s.
Bratislava, Bosékova 7, PSC 851 04

Ing. Milo§ Kedrovié, predseda piedstavenstva
Ing. Gabriela Kedrovi€ova, ¢lenka pfedstavenstva
Jakub Kedrovi¢, ¢len predstavenstva

Ing. Milo§ Kedrovic

Ing. Milo§ Kedrovi¢

35801051

SK2020214449

Okresny sud Bratislava I, oddiel Sa, vlozka 2609/B
SK51 7500 0000 0049 9999 6824

CEKOSKBX

4999996824/7500

& akee: 219050003



Telefon: +421262410376
E-mail: kedrovic@vodotika.sk
(dale jen zhotovitel)

2. Prfedmét dila

Nazev akce: Mrlina, Vestec, RoZd’alovice, zvy§eni ochrany obci vystavbou poldri — poldr
Mlynec

2.1. Zhotovitel se zavazuje k vypracovani projektovych dokumentaci na akci: Mrlina, Ves-
tec, RoZd’alovice, zvy$eni ochrany obci vystavbou poldri — poldr Mlynec dle niZe
uvedencho ¢lenéni diléich etap:

I etapa: Vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (déle jen
DSP) (1. 1. odstavec B obchodnich podminek).

II. etapa: Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (déle jen DPS) (¢L.
1. odstavec C obchodnich podminek).

1. etapa: Vykon autorského dozoru (dale jen AD) béhem realizace stavby (¢l. 1. odsta-
vec D obchodnich podminek).

2.2. Nedilnou soucasti pfedmétu dila budou i nasledujici ¢innosti:
a) Zhodnoceni pfedanych podkladi a jejich pripadné doplnéni.

b) InZenyrsko-geologicky a terénni priizkum v podrobnosti vztahujici se k pfislusnému
stupni projektové dokumentace.

¢) Kompletni geodetické prace a zaméFeni nutna pro vypracovani piislu$ného stupné pro-
jektové dokumentace.

d) Aktualizace hydrologickych dat.
e) Hydrotechnické vypocty.

f) Geodetické zaméfeni polohy dfevin v kolizi se stavbou, vyznaceni dfevin do katastral-
ni mapy, uréeni vlastnictvi a zajisténi souhlasu s pokacenim v piipad€ soukromécho
vlastnika.

g) Zajisténi vedkerych podkladd, které jsou nutné pro vydéni pfisludnych povoleni
pro realizaci dila, tj. pfedani uplnych listinnych dokladd v rozsahu, které¢ umozni sta-
vebnikovi podat Z4dost o pfisluina povoleni a nasledné zajistit vydéani v3ech pfislus-
nych povoleni nutnych k realizaci dila. V piipadé, Ze z rozhodnuti, stanovisek, vyjad-
feni dotéenych organd stdtni spravy, vyjadieni spravcd technické infrastruktury a
z vyjadfeni ostatnich ugastnikd ¥zeni vyplynuly nebo vyplynou né€jaké podminky pro
dal3i stupefi projektové dokumentace (DSP, DPS), zhotovitel se zavazuje zajistit je-
jich splnéni a zapracovani do projektové dokumentace na své néklady (napf. hlukova
studie, feSeni piepravnich tras, projekt sadovych uprav apod.).

2.3. Zhotovitel provede dilo na zakladé pfedanych podkladi a prohlidky v terénu. Podkladem
pro predmét dila jsou zejména:

e aktualni verze Smérnice objednatele ,, Tvorba a sprava geodetické dokumentace®,

Mrlina, Vestec, Rozd'alovice, zvy§eni ochrany obci vistavbou poldri — poldr Mlynec & akce: 219050003



2.4.

2.5

3.1

3.2
3:3:

e projektovd dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby zpracovana pro-
jekeéni firmou Sweco Hydroprojekt, a.s., v 07/2015 pod zak. ¢islem 10 8150 05 01,

e Rozhodnuti Méstského Ufadu Kopidlno, stavebni ufad o umisténi stavby vydané dne
25.1.2016 pod ¢.j. 1779/2014/MUK.-26,

e inventarizace dfevin zpracovana firmou Sweco Hydroprojekt a.s, Praha v 09/2014,

e Dohoda o uzivani silnic uzaviena mezi Povodim Labe, statni podnik a Spravou silnic
Krélovehradeckého kraje dne 7. 4. 2015.

Projektové dokumentace budou ¢lenény na samostatné ¢asti dle jednotlivych stavebnich
ufadi pFislu$nych k jejich povoleni.

Soucast obsahu smlouvy tvofi obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu
ze dne 15. 1. 2016.

3. Doba plnéni dila

Pfedpoklad zahajeni praci: 06 - 07/2016
Zahajenim praci se rozumi datum nabyti u€innosti této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje predat dokonéeny pfedmét dila objednateli: do 31. 12. 2020

Zhotovitel se zavazuje predat vysledky plnéni jednotlivych etap v nasledujicich diléich
terminech:

L.etapa - Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP): do 30. 11. 2016
II. etapa - Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

do 150 dni od pisemné vyzvy objednatele zhotoviteli k zah4jeni praci na II. etapé
(po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)

I1I. etapa - Vykon autorského dozoru (AD) bude provadén béhem realizace stavby,
nejpozdeji do 31. 12. 2020.

4. Cena dila

Celkova cena za provedeni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako smluvni a nejvyse
pfipustnd, pevnd po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele ze dne
08.04.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkové cena bez DPH &ini 847 000,- K¢,

slovy: osmsetétyticetsedmtisic korun ¢eskych bez DPH.

5.1

5. Zvlaitni ustanoveni

Na zaklad® ¢lanku VIIL Pravidel Ceské republiky — Ministerstva zem&dglstvi
¢.J. 62570/2015-MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytovani dotaci z programu
129 260 ,.Podpora prevence pied povodnémi III“ se zhotovitel zavazuje zajistit,
aby pfedmeét vetfejné zakazky, ktery je plnény subdodavatelskym systémem, jiz nebyl za-
davan néaslednym subdodavateldm. V piipadé poruSeni tohoto zdvazku zhotovitel odpo-
vidé za Skodu, ktera objednateli vznikne zejména odvodem za poruseni rozpoétové kazné.
Pravo na nahradu $kody se proml¢i nejpozdéji za deset let ode dne, kdy Skoda vznikla.

Mrliina, Vestec, RoZdalovice, zvySeni ochrany obct vystavbou poldrii — poldr Mlynec & akce: 219050003



8.2.

a3

5.4.

5:5;

5.6.

oS

3.8

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem
navrhu bude specifikace praci, sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky s uvedenim
vécného i finanéniho objemu praci véetn& vy&isleni procentudlniho podilu k celkové cené
dila. Soudasn& zhotovitel prokaze odbornou zpésobilost vSech subdodavatelll uvedenim
nékolika jimi provedenych dodavek odpovidajicich charakterem a rozsahem svéfené sub-
dodavce. V pripadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace
provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve struktufe
a podilu praci jednotlivych subdodavatelii oproti pfedloZené nabidce zhotovitele, na z4-
kladg které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele
nesmi zhotovitel takovou zménu realizovat.

V piipads, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele splnéni kvalifikace
v ramei podéani nabidky na vefejnou zakdzku, zména tohoto subdodavatele v ramci pInéni
predmétu vefejné zakdzky neni pipustnd. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele,
prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze
v piipadé, Ze po uzavienf smlouvy:

e subdodavatel piestane spliiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni,

e vidi subdodavateli bylo zahjeno insolvenéni fizeni,
¢ subdodavatel prerusil nebo ukon¢il svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skutednosti uvedenych v odst. 5. 3. tohoto &lanku smlouvy, je zho-
tovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnli
po jejich zjisténi. Soudasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnt od zjisténi né-
které z nastalych skutednosti predloZit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spl-
néni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadg, Ze objednatel neobdrZi pravoplatné rozhodnuti
o umisténi stavby (uzemni rozhodnuti), objednatel akci zrusi a odstoupi od smlouvy
a to bez moZnosti uplatnéni sankci a ndroku na nahradu $kody vii€i objednateli.

Smluvni strany dohodly zménu bodu 3.2. v ¢l. 3. Platebni a faktura¢ni podminky obchod-
nich podminek takto:

Smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel vystavi dafiové doklady na cenu dil¢ich etap I. a IL.
dila po jejich dokongen, to je po protokoldrnim pfedani dil¢f etapy dila bez vad a nedo-
délkd, a to nejpozdéji do 15. kalendainiho dne v mésici nasledujicim po mésici, v némz
doslo k protokolarnimu pfedani diléi etapy dila bez vad a nedodélk.

Smluvni strany dohodly, e z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni projektu
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednant:

e CI. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracovani projektové dokumenta-
ce pro vydani rozhodnuti o umist&ni stavby (DUR), body 1. 11,

e Cl. 1. Vieobecné povinnosti zhotovitele odst. C) Vypracovéani projektové dokumenta-
ce pro provadéni stavby (DPS), bod 3.

Piedmét dila je jedineénym vysledkem tvaréi Cinnosti zhotovitele a je pfedmétem prava
autorského podle § 2 zak. ¢. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvofil dilo na zakladé této
smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je opravnéni k vykonu autorského prava dilo
uzit v piivodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobg, a to vSemi zpusoby uziti
a v rozsahu neomezeném k uéelu vyplyvajicimu ze smlouvy. Objednatel miZe dilo upra-
vit ¢i jinak mé&nit sam nebo prostiednictvim tfeti osoby. Objednatel neni povinen licenci

Mrlina, Vestec, Rozdalovice, zvyseni ochrany obei vystavbou poldrii — poldr Mlynec ¢ akee: 219050003
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vyuZit. Zhotovitel poskytl objednateli licenci vyhradni a neodvolatelnou, zemni rozsah
licence je omezen na uzemi Ceské republiky, asovy rozsah licence je omezen na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k dilu a v mnoZstevnim rozsahu tomuto G&elu pfimé-
fenému. Licence zahrnuje opravnéni k pofizeni rozmnoZenin pfimych i nepfimych, trva-
Iych i doCasnych, vcelku nebo zéasti, jakymikoli prostfedky a v jakékoli formé
a k rozdifovani takto zhotovenych rozmnoZenin. Zhotovitel se zitkd préava licenéni
smlouvu vypovédét a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu piesvédéeni. Cena
veSkerych licenci poskytnutych na zakladé této smlouvy je jiZ zahrnuta v cené dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v ramci odborné studijni praxe na realizaci dila podi-
lel alespofi 1 student bakalafského nebo magisterského stupné studia napt. v oboru vod-
nich staveb, a dalSich pfibuznych obord. Splnéni této povinnosti doloZi zhotovitel pisem-
nym potvrzenim pfislu§ného ustavu ¢i katedry vysoké Skoly o vykondni odborné studijni
praxe s uvedenim jména studenta véetné jeho studijniho oboru, a to nejpozdé&ji pifi predani
dila.

5.10. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

¢l. 5.9 této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
2 % z ceny dila bez DPH za poru$eni uvedené povinnosti.

6. Zavérefnd ustanoveni

Smluvn{ strany prohla$uji a svymi podpisy, pfipadné podpisy svych opravnénych zastup-
cu na této smlouveé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodng, vaZné, nikoliv
pod nétlakem ¢i v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Smlouva nabyva platnost a nabyva ucinnost dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran po dohod¢ o celém jejim obsahu.

Smluvn{ strany se dohodly, Ze jakékoliv doplilky nebo zmény této smlouvy je moZné
ucinit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve formé& pisemnych dodatki k ni,
odsouhlasenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je vystavena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZz kaZdé mé platnost originalu
a kazda smluvni strana obdrzi po dvou vytiscich

23 05 12016

V Hradci Kralovédne ..........ccccvinn

o P - T
OV GOL g

VODOTIKA, a.s.
Bosakova 7
851 04 Bratislava
1CO: 35 801 051
1C DPH; sxzzozuzmw

......................................................

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

Mrlina, Vestec, Rozdalovice, zvyseni ochrany obci vystavbou poldrii — poldr Mlynec ¢ akee: 219050003






= POVODI LABE

stétni podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni projektové dokumentace
(dle § 1751 zak. €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést na svilj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo:

| A) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR):

1. Projektova dokumentace pro vydani rozhodnuti o umist&ni stavby bude vypracovéna v souladu s § 1a
aktualizované Vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl ve smyslu
vyhlagky €. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi
stavby bude dle pfilohy €. 1 vyhlasky 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisll a v rozsahu a obsahu
pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen
projektovych praci a inZenyrskych ¢innosti UNIKA platného pro dany rok.

2. Nedilnou soucasti projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude orientacni
soupis praci, dodavek a sluZeb a propocet nakladl v listinné podobé ve dvou vyhotovenich.

3. Nedilnou sou&asti pfedmétu dila budou i nasledujici ¢innosti:
a) Zhodnoceni pfedanych podklad( a jejich pfipadné doplnéni.

b) InZenyrsko-geologicky a terénni prizkum véetné pfipadného névrhu zemniku pokud
navrhovana stavba pfedpoklada pouZiti zemin specifickych viastnosti (tj. prizkum terénu
pfipadné télesa a podloZi stavajici hraze a bezprostfedniho okoli, prizkum pro navrhované
konstrukce, prizkum v misté zemniku).

c) Vypocet filtragni stability — na zakladé dostate€né provedeného IG prizkumu vypodet a
posouzeni podzemniho proudéni vody v podlozi navrhovanych konstrukci, pfipadné v podloZi a
v télese stavajicich konstrukci (matematicky model podzemniho proudéni ve 2D).

d) Zajisténi podkladl z Geofondu o geclogickém profilu lokality a reSerse stavajicich geologickych
vrid.

e) Kompletni geodetické prace a zaméfeni nutna pro vypracovani DUR.

f)  Aktualizace hydrologickych dat.

g) Navrh technického feSeni stavby v&etné projednani na vyrobnim vyboru.
h) Zpracovani zaborového elaboratu pro vybrany navrh technického fegeni.

i)  Zajisténi navrhu na zafazeni vodniho dila do pfisluéné kategorie u opravnéné firmy VD —TBD
a.8.

i) Zpracovani dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby.
k) Zajisténi vyjadreni dotéenych organl statni spravy, vyjadieni spravci siti, apod.
) ReSeni moZnych stietli - inZenyrské sit&, komunikace, atd.

m) Zajisténi podklad( pro vydani souhlasu s trvalym a dofasnym odnétim zemédélské pldy ze
ZPF alesni pudy z LPF pfislusnymi organy ochrany.

n) Zaji$téni vydani souhlasu se zasahem do VKP.

0) Zapracovani podminek vyjadieni do technického feseni.

4. Soucasti projektové dokumentace pro vydéani rozhodnuti o umisténi stavby bude projednani véech
pfistupovych tras s vlastniky, najemci ¢i spravci dotéenych pozemk( & komunikaci a zapracovani
pripadnych pfipominek do PD .

5. Vpfipadé nutnosti pouZiti materidlu ze zemniku budou projednany podminky odebrani potfebného
mnoZstvi materidlu s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouZita zemina z jinych staveb, je
nutné doloZit analyzy dle vyhl. & 294/2005 Sb., v platném znéni. V pfipadé frvalého uloZeni materialu
(zeminy ¢i sedimentu) mimo fizené skladky budou spinény podminky dané zékonem a podminky
trvalého uloZeni dohodnuty s viastniky, ndjemci ¢i sprévci dotéené lokality.

6. Zhotovitel se zavazuje pfedat projektovou dokumentaci jakozto soulast dila v 6-ti tidténych
vyhotovenich a 1x v digitdlni editovatelné podobé ve formatech: ,DWG“, ,DOC* a XLS* a
necitovatelném formatu ,PDF") v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava
geodetické dokumentace". Digitalni podoba PD v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout velikost 40
MB. V pfipadé, Ze je pfedmétem dila i zajist&ni vydani Uzemniho rozhodnuti, sniZuje se podet



10.

11

odevzdanych titénych vyhotoveni na dvé, z nichZ jedno bude potvrzeno piisludnym Gfadem, ktery vydal
uvedené rozhodnuti. PoZzadovany po&et vyhotoveni bude pouze pro potfeby objednatele.

Zhotovitel projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti provéfi, zda se projektovana lokalita dotyka
Evropsky vyznamné lokality, Natury 2000 nebo jinych chranénych tuzemi. V pfipadé, Ze dojde k doteni
takovychto (izemi, tyto lokality uvede v textové Easti a vyznati v grafické ¢asti PD. Zaroven proveéri, zda-
li se v dané lokalité vyskytuji chranéné druhy Zivog&ichll nebo rostlin.

Zhotovitel projedna névrh technického Fedeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
prilbéhu zpracovani projektové dokumentace za Ucasti objednatele a daldich zUCastnénych stran
dotZenych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentaéni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvén.

Zhotovitel se zavazuje fadng, v&as a s odbornou péci provést pfedmét pinéni dila, pfedat je objednateli
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné, vcas a s odbornou
péci provedeny pfedmét pinéni dle této smlouvy jeho cenu.

Vykon inZenyrské ginnosti

Zhotovitel se zavazuje, 7e bude spolupracovat s majetkovym odborem Povodi Labe, statni podnik
pii projednavani majetkopravnich vztahl a pfipravé smiuv s viastniky dotéenych pozemkd.

B) Vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP):

1.

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude vypracovana v souladu se znénim
vyhlagky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéj§ich predpisi. Rozsah a obsah
projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude zpracovan dle pfilohy €. 5 vyhlasky &.
499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisll a v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projekiové
dokumentaci stavby die Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych
¢innost! UNIKA platného pro dany rok.

Projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude lenéna dle pfilohy €. 5 vyhlagky C.
499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a bude obsahovat tyto Casti:

A. Pravodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava

C. Situaéni vykresy

D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni
E. Dokladova ¢ast

Soudasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude projektova dokumentace
{(souvisejicich &i nutnych) pelozek inZenyrskych siti ve stupni dokumentace pro vydéni stavebniho
povoleni odsouhlasené pfislusnymi viastniky ¢i spravci téchto siti.

Nedilnou sougasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude podrobny soupis praci,
dodavek a sluzeb v listinné podobé v kaZdém paré a rozpodet v listinné podobé ve dvou vyhotovenich.
Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluZeb a rozpogtu zhotovitel doda
objednateli samostatné na CD nosici v editovatelném a needitovatelném formatu.

V pfipadé, Ze v projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni bude definovan konkrétni
vyrobek (nebo technologie), budou déle definovéany technické pozadavky a standardy fak, aby mohl byt
nahrazen jinym.

Soudasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude vyCet a zafazeni chranénych
uzemi a ochrannych pasem.

Nedilnou soucasti predmétu pinéni dila je osobni projednani se viemi dotéenymi vlastniky, uZivateli i
spravci nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila, projednani s dottenymi organy statni spravy a
organy ochrany pfirody, projednani s vlastniky i spravci inZenyrskych siti, s vlastniky Ci spravci
mostnich objekt( a pozemnich komunikaci a zapracovani jejich pfipadnych pfipominek do dokumentace
tak, aby objednatel mohl nasledné zajistit vydani stavebniho povoleni.

Soudasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude projednani v3ech pfistupovych
tras s vlastniky, najemci & spravci dotéenych pozemk( & komunikaci a zapracovani pfipadnych
pfipominek do PD a v pfipadé vlivu na cenu praci téZ do soupisu praci.
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13.

14.
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1.

C)

Soucasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude vypracovéni veskerych
podkladil nutnych pro povoleni trvalého a dotasného zaboru pozemk( nebo jejich &asti ze
zemédeélského pldniho fondu (ZPF) a lesniho pidniho fondu (PUPFL).

Zhotovitel zpracuje plan BOZP jako nedilnou sougast projektové dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni a zajisti stanovisko mistné pfislu§ného pracoviété Oblastniho inspektoratu prace.

Zhotovitel zpracuje plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb. o dzemnim
plénovani a stavebnim fadu v platném zné&ni.

V pfipadé nutnosti pouZiti materidlu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materialu
s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouzita zemina z jinych staveb, je nutné doloZit analyzy
dle vyhl. €. 294/2005 Sb., v platném znéni. V pfipadé trvalého ulozeni materidlu (zeminy & sedimentu)
mimo fizené skladky budou splnény podminky sané zakonem a dohodnuty podminky trvalého uloZeni
s viastniky, najemci &i spravci dotéené lokality. Veskeré naklady budou zapracovany poloZkové do
soupisu praci.

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude obsahovat celkovy piehled odpad(, které
vzniknou v pribéhu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadii v souladu s vyhlaskou MZP &.
381/2001 Sb. v platném znéni a také zpUlsob jejich vyuziti &i trvalé likvidace v souladu se znénim zékona
o odpadech v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje pfedat projektovou dokumentaci objednateli v 6-ti ti&té€nych vyhotovenich a 1 x
v digitalni editovatelné podobé ve formatech: ( ,DWG*, ,DOC" a ,XLS") a needitovatelném formatu
(,PDF") v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace,
Digitalni podoba PD v needitovatelném forméatu nesmi presahnout velikost 40MB. V piipadé, Ze je
pfedmétem dila i zajisténi vydani stavebniho povoleni, snizuje se podet odevzdanych tidténych
vyhotoveni na dvé, z nichZ jedno bude potvrzeno pfislusnym Gfadem, ktery vydal povoleni. Pozadovany
pocet vyhotoveni bude pouze pro potieby objednatele.

Zhotovitel projedné navrh technického feSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
prib&hu zpracovani projektové dokumentace za Ucasti objednatele a dalSich z(U&astnénych stran
dotéenych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumenta&ni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvan.

Zhotovitel se zavazuje fadné, véas a s odbornou péti provést pfedmét pinéni dila, pfedat je objednateli

v poZadovanem terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné, véas a s odbornou
péci provedeny pfedmét plnéni dle této smlouvy jeho cenu.

Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS):

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude vypracovana v souladu s § 3 vyhlagky & 499/2006
8b., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich pfedpisil. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro
provadéni stavby bude dle pfilohy €. 6 vyhladky £.499/2006 Sb., ve znéni pozdé&jdich predpisl, a
v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych €innosti UNIKA platného pro dany rok.

Zhotovitel si zajisti veSkeré geodetické podklady, prizkumy, rozbory, Setfeni o inZenyrskych sitich a
ostatni €innosti potfebné pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfed zahajenim praci uskutecni terénni pochidizku po pifedmétnych lokalitach
se zastupcem objednatele a budouciho provozovatele za Uéelem upfesnéni rozsahu praci v pfedmétné
lokalité. Z pochilizky bude pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uréi optimaini technické feseni z hlediska nakladl budouci realizace.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude podrobny soupis praci, dodavek a

sluZeb v listinné podobé& vkazdém paré a rozpoet v listinné podob& ve dvou vyhotovenich.
Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluZeb a rozpoétu zhotovitel doda
samostatné na CD nosici v editovatelném a needitovatelném formatu. Soupis stavebnich praci, dodavek
a sluZeb bude zpracovan v rozsahu dle vyhlasky €. 230/2012 Sb., bude obsahovat odkaz na pouZitou
cenovou soustavu, pfiemZ soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pfipadné
provozniho souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Soupis praci bude zpracovan v clenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory
v souladu s projektovou dokumentaci. Kazdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor,
definovany projektovou dokumentaci, bude mit vlastni soupis praci.

5
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KaZda polozka soupisu praci bude obsahovat:
a) pofadové Cislo polozky,
b) &iselné zatfidéni polozky s oznaenim cenové soustavy

c) popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby s pfipadnym
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky

d) mérnou jednotku
e) mnozZstvi v mérné jednotce
f) vykaz vymér k uvedenému mnozstvi

Viykazem vymér se rozumi vymezeni mnoZstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb
s uvedenim postupu vypoétu celkového mnozstvi poloZek soupisu praci. Postup vypoctu celkové vyméry
bude uveden s popisem odkazujicim na pfislu$nou grafickou nebo textovou &ast dokumentu tak, aby
umoznil kontrolu celkové vymery.

Ke kazdému soupisu praci bude celkova rekapitulace a rekapitulace jednotlivych stavebnich objektl a
provoznich soubord. Sougasti celkové rekapitulace nakladd za budouci dilo budou vedieji a ostatni
naklady.

Vedlejéi a ostatni naklady budou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky a
mohou byt uvedeny v jednom spoleéném soupisu praci.

Vedlejdi a ostatni naklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu praci
stavebnich objekt, inzenyrskych objektl a provoznich soubori, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou
pro jeji realizaci nezbytné.

Pfedmétem vedlejsich nakladi jsou zejména pozadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a
likvidaci zafizeni staveni§té, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi pokud jsou ze strany objednatele poZadovany, pfipadné pokud vyplyvaji
z projektové dokumentace.

Ostatni naklady jsou naklady spojené s pInénim povinnosti zhotovitele vyplyvajici z pozadavkU
objednatele. Ostatnimi naklady jsou zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného
provedeni stavby, naklady na geodetické zaméfeni dokonfeného dila, naklady na vypracovani
geometrickych pland dokongeného dila, naklady na vypracovani manipulagniho a provozni fadu
dokongeného dila, naklady na vypracovani pasportizace nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila,
naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu a pfipadné jine.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat celkovy prehled odpad(, které vzniknou
v pribé&hu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadd v souladu s vyhlaskou MZP &. 381/2001 Sb.
v platném znéni a také zplsob jejich vyuZiti ¢i trvalé likvidace v souladu se znénim zékona o odpadech
v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje predat pfedmét plnéni dila v 6-ti vyhotovenich a v digitaini podobé v editovatelném
formatu {,DWG", ,DOC" a ,XLS") a needitovatelnem formatu (,PDF") v souladu s aktualni verzi smérnice
objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®. PoZadovany pocet 6 vyhotoveni bude pouze pro
potieby objednatele. Digitalni podoba DPS v needitovatelném formatu nesmi presahnout velikost 40 MB.

Zhotovitel projedna navrh technického fedeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
pribéhu zpracovani projektové dokumentace za uUcasti objednatele a dalsich zuCastnénych stran
dotéenych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje k souginnosti v prilb&hu vybérového fizeni na budouciho zhotovitele stavby tim, Ze
v pfipadé vyskytu dotazil technického charakteru ze strany uchaze&d v prib&hu vybéroveho Fizeni tyto na
zakladé poZadavku objednatele neprodiené zodpovi. Déle se zavazuje k ucasti pfi prohlidce budouciho
staveniété v prib&hu vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentaéni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvén.

Pfedanim dokonZeného pfedmétu dila je pro potieby této smlouvy mysleno protokolamni predani
pfedmétu dila v rozsahu dle &. Pfedmét dila bez vad a nedodélkl. Proto zhotovitel predloZi objednateli
dokongeny pfedmét dila ke kontrole s minimainé pétidennim predstihem tak, aby zastupci objednatele
mohli provést kontrolu spravnosti a iplnosti pfedmétu dila.



D) POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU :

1.V pfipadé, Ze bude zahdjena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace stavby aZ do jejiho konecného piedani a pievzeti v souladu s pfislugnou
smlouvou.

2. Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby popf. jina mista uréena objednatelem.

3.V ramci vykonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje:

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

3.12

3.13
3.14

3.16

3.16

3.17

ovéfovat dodrZeni dila v navaznosti na ¢innost ostatnich ugastnikl v ramci realizace stavby,

uvédomit bez zbyte€ného odkladu objednatele, popf. TDS, zhotovitele stavby a dotéeny organ
statni spravy, zjisti-li nedodrzeni projektu, pfipadné pravnich pfedpisti a technickych norem &i
jakychkoli pfislusnych povoleni & souhlasl organd statni spravy,

poZadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci stavby, pokud
zavazné zavady vytykané dle vySe uvedeného odstavce nebyly véas odstranény, nebo jestlize
by mohly byt jinak ohroZeny dilezité zajmy spoleénosti,

navrhovat objednateli, popF. TDS, opatfeni, zjisti-li odchylky od projektu,

na poZadani zhotovitele stavby, objednatele nebo jim povéfené osoby poskytnout nutna
vysvétleni k projektu,

zajiStovat v rozsahu dohodnutém pfi projednavani projektu se zhotovitelem stavby soulad
provadéci (dodavatelské) dokumentace s dilem,

poskytovat potiebnéa vysvétleni pro vypracovani provadéci (dodavatelské) dokumentace,
Ucastnit se pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

zajidtovat dodrzeni dila s pfihlédnutim k podminkam stanovenym stavebnim povolenim a
poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost stavby,

posuzovat navrhy zhotovitele stavby na odchylky a zmény proti dilu a davat k nim stanovisko,
UCastnit se jejich projednavani s objednatelem, pfipadné organy statni spravy,

davat spolu s objednatelem souhlas s provedenim vy&8iho mnoZstvi vyrobk( a vykonl neZ bylo
dohodnuto v dile,

sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro
provadéni stavby,

zpracovavat kontroini sestaveni celkovych nékladd stavby na vyzadani objednatele,

ucastnit se prejimaciho fizeni pfi pfedéani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti a kolaudace stavhy
(Casti stavby) a zkouSek, méfeni, komplexniho vyzkoudeni a zkuéebniho provozu,

Ucastnit se na kontrolnich dnech na vyzvu objednatele ucinénou pisemné, faxem nebo
elektronickou zpravou, zpravidla 1 x za 14 dnd,

Ucastnit se na stavb& na vyzvu objednatele mimo terminy kontrolnich dni a zapsat vykon
dozoru do stavebniho deniku,

zpracovat pro objednatele zmény a doplitky dila v rozsahu poZadavku objednatele, piitemsz
konkrétni podminky zpracovani zmén dila budou pfedmétem samostatné uzavienych dodatkd
smiouvy,

4. Zhotovitel je povinen kazdé Ctvrileti predloZit TDS k potvrzeni vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude

obsahovat:
a) soupis viech provedenych ukont zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,
b) jmeéna osob vykonavajicich autorsky dozor,
c) datum provedeni jednotlivého tkonu,
d) rozsahu prace na jednotlivém ukonu v hodinach,
e) vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim &tvrtleti,

5. TDS potvrdi svym podpisem vykaz poskytnutych sluZeb, budou-li odpovidat Udaje ve vykazu skutetnosti.
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2. Cena

Cena za pfedmét pinéni dila zahmuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s kompletni realizaci praci,
bez kterych by pfedmét pinéni dle této smlouvy nedosahoval pozadovaného rozsahu a kvality.

Uvedena cena ma platnost do doby dokongeni a pfedani pfedmétu pinéni dle této smlouvy a je ur€ena
na zakladé kalkulace naklad, kterd je Uplna a zavazna.

Sjednanou cenu je moZno piekrogit pouze tehdy, jestlize objednatel dodatecné poZaduje a objedna
dodate&né prace, dodavky &i Cinnosti.

Pfipadné neprovedené prace, dodavky & tinnosti budou zhotovitelem, na zakladé rozhodnuti
objednatele, z ceny dila odecteny.

Cena dalgich vicetisk(l (nad dohodnuty poéet 6 vyhotoveni) neni obsaZena ve sjednané cene.

DPH bude uplatnéna v souladu s pfislusnym ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.

3. Platebni a fakturaéni podminky
Objednatel na pfedmétné dilo neposkytuje Zadnou zalohu.

Zhotovitel vystavi dafiovy doklad aZ po protokolarnim pfedani predmétu dila v rozsahu dle ¢l. Pfedmét
dila, a to nejpozd&ji do 15. kalendainiho dne v mésici nasledujicim po mésici, v némz doslo
k protokolarnimu pfedéani pfedmétu bez vad a nedod@lkd.

Pii vykonu autorského dozoru zhotovitel vystavi dafiovy doklad Etvrtletné nejpozdéji do 15. kalendarniho
dne nasledujiciho &tvrtleti na zakladé vykazu poskytnutych sluZeb, ktery bude potvrzeny technickym
dozorem stavebnika. Potvrzeny vykaz bude pfilohou dafiového dokladu.

Zhotovitel zajisti, aby dafiové doklady byly oznaceny Cislem této smlouvy, nazvem a Cislem stavby
objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto Udaji nebudou dafové doklady

proplaceny.

Objednatel proplati dafiové doklady bezhotovostni platbou ve Ihité splatnosti 30 dn( po jeho doru€eni
prostiednictvim svého penéZniho Gstavu. Mezibankovni zGgtovani neni zapocitano ve Ihaté splatnosti.

Darfiové doklady budou mit naleZitosti ve smyslu ustanoveni zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisl a ustanoveni § 435 odst. 1 obCanského zakoniku.

4, Soucinnost chjednatele

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude svym zmocnénym
pracovnikem z(Zastiovat vyrobnich vybord svolanych zhotovitelem v souvislosti s provadénim praci dle
pfedmétu dila.

Objednatel poskytne nejpozdéji pfi podpisu smlouvy podklady pro pfedmét pinéni.

5. Smluvni pokuty

V pfipad& prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila, zaplati objednatel zhotoviteli trok z prodleni ve
vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodieni.

V pfipadé nespinéni terminii uvedenych v &lanku ,Doba plnéni dila” smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z ceny za pfislusnou cast dila nejméné vSak 500,- KC (slovy: pét
set korun &eskych) za kazdy den prodleni. Zaplacenim smiuvni pokuty nezanikéa povinnost zhotovitele
Fadné provést predmét plnéni a neni tim dotéen narok objednatele na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
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Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dotéené ¢asti dila nejméné v8ak 500,-
KE (slovy: pét set korun Ceskych) za kaZdy den prodleni v pfipadé, Ze pfedmét plnéni bude vadny a
zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vad. Prodlenim se rozumi doba od pisemné oboustranné
dohodnutého terminu na odstranéni vad do dne pFedani bezvadnych praci.

Smluvni strana, které byly poplatky smluvnich pokut vyuctovany, je povinna do 15 dnl po obdrZeni
vyuctovani bud poplatek uhradit, nebo sdélit druhé strané namitky.

6. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel ru¢i po dobu 60 mésicll ode dne pfedani a pfevzeti dila za to, Ze pro dilo navrhnul jen takové
vyrobky, materialy a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska zpdsobilosti dila pro navrzeny ugel zarudi, Ze
vybudované dilo pfi spravném provedeni a béZné udrzbé& po dobu predpokladané existence splini
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poZzarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostfedi a bezpectnost pfi udrzovani a uzivani vybudovaného dila.

Zhotovitel rugi, ze prfedmét pinéni v okamziku pfedani objednateli je bez vad a spliuje vSechny
pozadavky této smlouvy a veskerych platnych predpis a technickych podminek vztahujicich se
k pfedmétu plnéni a Ze Ize dle zpracované projektové dokumentace pro provadéni staveb pfislugné dilo
zrealizovat.

Zhotovitel neodpovida za vady, jejichz plvod spociva v pfedanych podkladech objednatele.

Vzniknou-li v prib&hu viastni realizace dila objednateli zvy$ené naklady proti nakladim smluvné
sjednanym v dusledku prokazané vady piislusné projektové dokumentace pro provadéni stavby, uhradi
veskeré takto vzniklé zvySené naklady objednateli zpracovatel projektové dokumentace pro provadéni
stavby (dle této smlouvy o dilo zhotovitel).

7. Rozhodné pravo

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporll vzniklych na zékladé
smiouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporl o jeji vyklad &i platnost & sporll tykajicich se potvrzeni,
rozhodnuti, pokynu, ndzoru nebo posouzeni objednatele a usilovat se o smirné vyfegeni téchto sporl
nejprve prostiednictvim jednani opravnénych osob nebo povérenych zastupct.

Spory vznikajici ze smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému obecnému soudu Ceské
republiky.

8. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
¢ v smlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakézky,
¢ v nabidce vitézného uchazece.
* Vy3e zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a
doplfiujici, aviak v pfipad& jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vyse
stanoveném.

Odchyina ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.






