uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sh., obcansky zdkonik,

Evidenéni ¢islo objednatele:
Evidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstfiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:

Adresa sidla:

Statutdrni orgén:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:
Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiku:

Tel:

VD Velky rybnik, obnova spodnich vypustf

Smlouva o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

(déle jen ,,ob¢ansky zakonik*)

D952160068
229090017

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych &innosti,
Hana Pistov4, vedouci oddéleni investic zapad,

Jiti Motejl, tel. 602 169 649, technicky dozor stavebnika

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
495088 111

495 407 452

labe@pla.cz

Porr a.s.
Porr a.s., od§tépny zavod — Vodohospodéfslsé stavby
Praha 10, Strasnice, Dubeé&ska 3238/36, PSC 100 00

Ing. Antonin Daiia, ¢len predstavenstva

Havlik Stefan, ¢len piedstavenstva

Lubor Néta, &len ptedstavenstva

Josef Husar, ¢len predstavenstva

Ing. Michal Bertiak, vedouci OZ-VHS, prokurista

(TDS)),

Ing. Lenka Hladikov4, vedouci ptipravy staveb (na zédkladné& pIné moci)

Ing. Olgerd Pukl, vedouci inZenyr OZ - VHS

43005560

CZ43005560

Raiffeisenbank a.s., €. 1: 1091107720/5500
Méstsky soud v Praze oddil B vloZka 1006
267 226 157

& akee 229090017



Fax:
E-mail:

267226 808
lenka.hladikova@porr.cz

(déle jen jako ,,zhotovitel)

2l

2.2,

2.3

3.1,

3.2

3.3:

3.4.

4.1.

4.2.

2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 24.03.2016 pro vefejnou
zakézku nazvanou ,,VD Velky rybnik, obnova spodnich vypusti ¢

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s ndleZitou odbornou pééi prostudoval a detailné se seznamil s ves-
kerymi poZadavky objednatele uvedenymi v oznédmeni &i vyzvé o zahajeni zadavaciho fizeni,
zadévaci dokumentaci & jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu dila zejména
s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypracovanou v zafi 2015 spolecnosti
AQUATIS a.s., se sidlem Botanicka 834/56, Brno, zodpovédny projektant Ing. Oldtich Neu-

mayer CSc. (dale jen ,,projektova dokumentace®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tieti osobé v souvis-
losti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné 20 000 000,- K<. Zhotovitel se zavazuje, Ze po
celou dobu trvéani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustano-
veni, a e nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vEte.

3. Predmét smlouvy

Piedmé&tem smlouvy je zhotoveni dila:

VD Velky rybnik, obnova spodnich vypusti ¢ podle zadavacich podminek, zadavaci doku-
mentace a viech ostatnich dokumentii obsahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné za-
kazky v ¢l. 2. smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ¥e prace v koryté vodniho toku nebudou probihat v obdobi od zacatku
biezna do konce &ervna b&Zného kalendainiho roku. Divodem jsou podminky zévazného sta-
noviska — souhlas se zdsahem do VKP vydaného Méstskym ttadem Kutna Hora, odbor Zivot-
niho prostfedi v bfeznu 2014.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti sniZeni vodni hladiny v souladu s podminkami Rozhodnuti o
udélen{ vyjimky ze zékladnich ochrannych podminek zvlaité chrdnénych #ivogichii vydaného
Krajskym Gfadem Sttedoeského kraje, odbor Zivotniho prostedi a zemédélstvi v bfeznu 2014.
Snizeni vodni hladiny nebude provadéno v obdobi od 15.3. do 15.6. béZného kalendainiho ro-
ku.

4. Doba pInéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas v souladu s objednatelem odsouhlasenym har-
monogramem praci.

Predpoklédany termin zahajeni dila je: kvéten - Serven 2016
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5.2

6.1.

Tl

Termin dokonceni dila je: nejpozdéji do 30. listopadu 2017

5.  Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nej-
vySe piipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou nabidkou zhotovitele ze
dne 24.03.2016. Celkové cena za provedené dilo Je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkové cena bez DPH ¢ini 30 010 500,- K&,
slovy: tficetmiliontdesettisicpétset korun ¢eskych bez DPH.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vZdy jednou mési¢né na zakladg soupisu prove-
denych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen piedlozit objednateli vZdy k 5. ka-
lendainimu dni mésice nésledujictho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.
Objednatel resp. jim povéFeny technicky dozor stavebnika tento soupis provedenych stavebnich
praci odsouhlasi do 5 kalendafnich dnd. Do 5 kalendainich dnt po odsouhlaseni soupisu vysta-
vi zhotovitel dafiovy doklad, pfiemz datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpozdéji po-
sledni kalend4ini den mésice, ve kterém doglo k pInéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

Zhotovitel pfedlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo original bankovni zéruky za pro-
vedeni dila v souladu se znénim &l. 7. Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchodnich podminek na
zhotovent stavby ze dne 15. 1. 2016. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy pfevzeti listiny.

7. Listiny tvoFici soudst obsahu smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou a
viemi listinami tvoticimi sou&ést obsahu smlouvy o dilo, kterymi jsou:

Uzemni rozhodnuti vydané dne 14.5.2012 M&stskym Gfadem Kutna Hora, stavebni tiad pod
&j.: SU - 00083/2012/Jah, nabyti pravni moci 3.7.2012

Zéavazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP vydany dne 19.3.2014 Mgstskym ufadem
Kutnd Hora, odbor Zivotniho prostiedi pod &.j.: MKH/017623/2014

Rozhodnuti Krajského tfadu Stredogeského kraje, odbor #ivotniho prostfedi a zemédélstvi o
povoleni vyjimky ze zdkladnich ochrannych podminek zvlsts chranénych druhi Zivodicht ze
dne 26.3.2014 pod &.j.: 055240/2014/KUSK

Stavebni povoleni na objekty SO 05 pfemosténi levého bezpetnostniho pielivu a objket SO 07
stavba kabelové pfipojky nn vydané dne 16.4.2014 Mestskym ufadem Kutna Hora, stavebni
ufad pod ¢.j.: MKH/024969/2014, nabyti pravni moci 22.5.2014

Stavebni povoleni na objekt SO 06 pijezdova komunikace vydané dne 28.3.2014 Meéstskym
ufadem Kutn4 Hora, odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi pod &.j.: MKH/020113/2014, na-
byti pravni moci 10.5.2014

Rozhodnuti — oprava zfejmych nespravnosti (objekt SO 06 pfijezdova komunikace) vydané
dnel5.4.2014 M&stskym tfadem Kutn4 Hora, odbor dopravy a silni¢éniho hospodafstvi pod &j.:
MKH/024704/2014, nabyti pravni moci 13.5.2014

VD Velkp rybnik, obnova spodnich vpusti ¢ akce 229090017



4

- Stavebni povoleni vodohospodafského dila pro stavebni objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04,
SO 08, SO 09 a SO 10 a provozni soubory PS 01 a PS 02 vydané dne 23.7.2014 Méstskym
ttadem Kutna Hora pod &j.: MKH/043305/2014, nabyti pravni moci 21.8.2014

_ Souhlas k dotasnému odnéti pidy ze ZPF vydany dne 18.9.2013 Méstskym ufadem Kutna Ho-
ra, odbor Zivotniho prostiedi pod zn.: MKH/041215/2013/03/J1A

- VyjAdfeni & stanoviska orgdni statni spravy a spravel ¢i vlastnikid inZenyrskych siti uvedena
v dokladové &asti

79, Soudést obsahu smlouvy o dilo tvoi obchodni podminky objednatele na zhotoveni stavby ze
dne 15. 1. 2016.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Na zékladé ¢lanku VIII. Pravidel Ceské republiky — Ministerstva zem&d&lstvi &. j. 62570/2015-
MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytovani dotaci z programu 129 260 ,,Podpora prevence
pted povodnémi II* se zhotovitel zavazuje zajistit, aby predmét vefejné zakazky, ktery je pl-
nény subdodavatelskym systémem, jiz nebyl zadavan naslednym subdodavatelim. V piipadé
porudeni tohoto zdvazku zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne zejména od-
vodem za poruseni rozpoctové kazne. Pravo na nahradu $kody se promléi nejpozd€ji za deset
let ode dne, kdy 8koda vznikla.

8 2. Na zékladé doporudeni Ministerstva zem&d@lstvi €. j. 10509/2015-MZE-15122 ze dne 27. 2.
2015 jako spravce programu 129 260 smluvni strany dohodly zmé&nu bodu 13.2. ¢lanku 13.
Smluvn{ pokuty obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby takto: V piipadé nespl-
néni terminu dokon&eni dila, ¢i diléiho terminu dokoné&eni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku ,,Doba
plnéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% 7 celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,,Cena dila, platebni a fakturacni podminky " této
smlouvy za kazdy zapo&aty den prodleni.

8.3. Smluvni strany se dohodly na novém znéni odst. 2.6. Cl. 2. vieobecné podminky zhotovitele
Obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby takto:

Zhotovitel potvizuje, Ze zpracoval asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby
v &lenéni dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubord. Finan¢ni plnéni je
v &asovém a finanénim harmonogramu vyjadfeno pro jednotlive stavebni objekty a provozni
soubory a mésice.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k datu protokolarniho pfedani a prevzeti staveni§té vypracuje po-
drobny harmonogram praci, ktery bude zpracovan napf. v programu Microsoft Project po tyd-
nech, s popisem:

- jednotlivych Cinnosti

- data zah4jeni a ukondeni ¢innosti

- dobou trvéani &innosti v pracovnich dnech

Skupiny ¢innosti budou rozdéleny po stavebnich objektech a provoznich souborech.

Cinnosti budou déleny principidlng do nasledujicich podrobnosti, véetné vzajemné navaznosti
napf..

- jimka

- vyderpani jimky

- vykopové prace
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- podkladni beton
- Zelezobetonové konstrukce
- dokoncovaci price

Ptipadné zmény ¢asového a finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit
osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

8.4. Zhotovitel se zavazuje splnit pozadavek objednatele stanoveny dle znéni § 44 odst. 10 zékona
¢. 137/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist, kdy pfi zhotoveni dila bude mit po celou dobu
uzavien pracovnépravni vztah nejméné s jednim pracovnikem, ktery byl pfed uzavfenim této
smlouvy v evidenci dlouhodobé& nezaméstnanych u ufadu prace po dobu minimalné Sesti mési-
cll. Zhotovitel pfedloZi objednateli potvrzeni pfislusného ufadu prace o evidenci konkrétni oso-
by a soucasné i o ukonCeni registrace v ndvaznosti na uzavieni pracovnépravniho vztahu se
zhotovitelem nejpozd&ji do 15 dnli od uzavieni této smlouvy. Nesplnéni tohoto zdvazku podlé-
ha smluvni pokuté podle ¢lanku 8.7. této smlouvy.

8.5. 'V pfipadé, Ze pracovnépravni pomér takto pfijaté osoby v priibéhu provadéni dila skonéi, zava-
zuje se zhotovitel nahradit ji opét osobou z fad dlouhodobg& nezamé&stnanych osob, a to nejpoz-
d&ji do 2 tydnd od skonceni pracovnépravniho vztahu této osoby. Nesplnéni tohoto zévazku
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku 8.8. této smlouvy.

8.6. Smluvni strany se dohodly, Ze nedilnou podminkou ptedani dila dle Cl. 12 obchodnich podmi-
nek bude pfedani dokladid prokazujicich zaméstnavani pracovnika z fad dlouhodobé nezamést-
nanych dle ¢lanku 8.4. této smlouvy po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy, to je proka-
zatelnych dokladli o vyplaceni mzdy tomuto zaméstnanci dle platné pravni tipravy. Zhotovitel
ma pravidelny termin vyplaty mzdy v kalendainim mésici nasledujicim po mésici, ve kterém
vzniklo zaméstnanci pravo na mzdu. To je u této konkrétni akce za mésic listopad 2017 aZ po
terminu pfedani dila. Zhotovitel se zavazuje pfedloZit objednateli doklad o vyplaceni mzdy to-
muto zaméstnanci za mésic listopad 2017 nejpozdéji dne 31.12. 2017. V pfipadé neptedani
téchto dokladi se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dle &lanku
8.4. a 8.5. této smlouvy.

8.7. Za poruSeni povinnosti sjednané v odst. 8.4. ¢lanku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kaZdy i zapo&aty den neplnéni povin-
nosti trvani pracovnépravniho vztahu s osobou, ktera byla pfed uzavienim této smlouvy regis-
trovana jako dlouhodob& nezameéstnan4 u ufadu préce.

8.8. Za poruseni povinnosti sjednané v odst. 8.5. ¢lanku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2.000,- K& za kazdy i zapodaty den neplnéni povin-
nosti trvani pracovn€préavniho vztahu s osobou, které byla pfed uzavienim této smlouvy regis-
trovana jako dlouhodobé nezaméstnana u Gfadu prace.

9, Zivérefna ustanoveni

9.1.  Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouve,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vit¢zného uchazece.
¢ VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzijem se vysvétlujici a
dopliiujici, avSak v pfipade¢ jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vyse
stanoveném.
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9.2. Obé& strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

S0 o

" povoDi LRBE
stétni podnik

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ dvé obdrZi zho-
tovitel a dvé objednatel.

9.4. Pokud néjaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlasSeny sou-
dem za neplatné, nulitni & nevymahatelné, ziistane zbytek ustanoveni této smlouvy v plné plat-
nosti a udinnosti a nebude v zadném ohledu ovlivnén, narusen nebo zneplatnén. Smluvni strany
se zavazuji, Ze takové neplatné &i nevymahatelné ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujedna-

nim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, u¢inné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyvé platnosti a G¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele:

V Hradci Kralové dne

Fave

G 06 06

}'3 be.

VD Velky rybnik, obnova spodnich vipusti

Za zhotovitele:

7
b
o0
i

/; Pl

=D
| i e G
“Vodohospodafské slavby

4 3238/36

e o e
L ‘,‘7/_(’ /?
/

i
>

Ing, Michal Beridk

__ vedouct
odétépného zavodu

100 00 Praha 10, Stradnice

IGO: 43005560

ol
Ing. Lenka Hladikova
vedouci piipravy staveb

cdstépného zavodu

jméno opravnéné osoby
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'z pPovoDf LABE
stétni podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. &. 89/2012, ob&ansky zékonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1.2.

1.3.

1.4.

2.1

22,

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pégi prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zarovef provéfil, Ze projektova dokumentace a daldi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni naleZité odborné péé&e, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoctl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbyiné k realizaci dila a se disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturadni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukézala prohiaZeni zhotovitele uvedena vodst. 1.2. aZ 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni vedkerych podklad(l bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladiim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k Jeho tizi vedkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
viici zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavateld v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci,

Zhotovitel prohladuje, ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu smiouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sv(ij naklad a na své nebezpeti zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou souZast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadreni
prislusnych statnich organii a spraved technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
»dilo®). Soutasti pinéni pfedmétu smlouvy Je predani vSech atestd, osvédéeni, protokolt a certifikati o
zkouskéach, reviznich zprav, prohlaseni o shod& a prislusné dokumentace v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonil, ve znéni
pozdéjSich pfedpist a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluZby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
viastnictvi umoZznujici Fadne provozovani, adrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potiebnou odbornou peci a predat je objednateli v ujednaném &ase a
obstara vSe, co je k provedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami véech
pravomocnych rozhodnuti organt statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smiouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nsledujici prace a ginnosti:

a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho predloZeni objednatel.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodiiového planu stavby véetné zajidténi viech naleditosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfovym planem obce prislusnym povodfiovym organem obce.
Pokud stavba presahuje svym rozsahem nebo viivem na okoli vyznamné Gzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiovym organem nadfizenym povodriovému orgéanu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute&ného provedeni dila v&etnd geodetického
zaméfeni skutecného stavu s tim, Ze budou zietelns vyznaCeny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektovd dokumentace skuteCného provedeni bude
objednateli pfeddna ve 3 tidténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDE.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organiza&ni smérnici objednatele s ndzvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace*,



b)

c)

“4)

(6)

(6)

(7)
(8)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych planG pro ucely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemkd a geometrickych pléanu pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland prislusnym katastralnim gfadem. Geometrické plany budou
predany 6 x v papirové podobé a 1 xv digitalni podobé.

Ped pfedanim geometrickych plani na pfislusny Katastralni (Fad zhotovitel pfedloZi vypracovane
geometrické plany objednateli ke kontrole vé&cné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplfiujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovite! zajisti vyty&eni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty&eni stavby odpovédnou osobou vi&. protokolu o vytyceni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organu statni spravy:

(1)

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vEechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ viech daldich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi orgény statni spravy a dot&enymi pravnimi subjekty pied nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaseni stavby zafizeni jednotlivych
staveniét) a které mu objednatel bez zbytegného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim chlasené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
2vI4&té chranénych druhl rostiin a Fivodichll, povoleni ke kéceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

(1)

(@)

(€

(4)

(6)

7
@)

(9

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalsi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnickéa prava, nebo ke kterym nema objednatel smiuvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahdjenim viastni realizace stavby fotodokumentaci stévajiciho stavu
pistupovych komunikaci a dotéenych pozemk.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Gistotd) a po dokonZeni je v pripadé pos$kozeni uvede do
predchoziho stavu na viastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢asteénemu a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrské opatfeni souhlasy pfislugnych organd.
Zhotovitel v piipadé potieby zajisti souhlas se zvladtnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pripadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné piipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inZzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty&eni hranic staveniité podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pi pfedani a prevzeti dokongeného dila predloZi objednateli
pisemna souhlasné vyjadieni vlastnik(l a pfipadnych uZivatell viech pozemki dotéenych stavbou
s jejich konefnou upravou po dokonéeni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadieni cbjednateli
predloZena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji East situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemki v terénu.

(10) Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (V€. pozemkl) a

jejich prisiuSenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popige jejich technicky stav a
zdokumentuje vedkera patrnd poSkozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a
dilkazni bfemeno v pfipadé uplatfiovani narokd na nahradu $kody vznesenych ze strany majiteld
& uzivateld dotéenych pozemkUl. Této skutecnosti pfizpUsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opateni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
viastnikti nemovitosti - napf. Gprava vjezdd, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotgené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnik(l a pfipadné
nahradni vysadby.



d} Prelozky inzenyrskych siti

e)

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u t&ch vyjadreni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfislusnych spravch siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyéeni a doklad o vytygeni pfeda objednateli. PFi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel predloZi
objednateli doklad o zpé&tném prevzeti dot&enych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( &
spravel siti. Tato &innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, #e prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zafizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni viech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zékona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich pfedpisti a zajisti jejich provoz a Gdrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud tfad nepovoli ohlaseni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapotital kompletni néklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni staveni§té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vietné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni),

(3) Zhotovitel zajisti, 2e veskerd zafizeni staveniété budou zaji§téna proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dal$i inZenyrské sité a opatfena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u viezdi na stavenits.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci viech objektl zafizeni staveniité v&etné pfipojeni na sité.

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveniite, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

{(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné 8kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenidti nebyly 7adné zbytegné
pfekaZzky, a zajisti skladovani nebo odstranéni ve&kerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte€ného materialu. Zhotovitel vycisti staveni§té a odstrani z ngj veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uZ neni treba.

(8) Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice stavenité dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pfipadé poZadavku na zajiiténi vétsich ploch zafizeni staveni3té je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vy?aduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroteny limity praSnosti a hluénosti dané obecn& zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity piekrogeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatient,
aby pfekroceny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti pé&i o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatieni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o predani drevni hmoty vzniklé smycenim porosti k dalZimu vyuZiti,
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veskera zelefi v prostoru staveniité a v jeho bezprostiedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potenciaini riziko podkozeni od mechanizace, bude pfed zapotetim praci
oSetfena dle poZadavku CSN 83-9061 — »Technologie vegetacnich dprav v krajing — Ochrana
stromd, porostl a vegeta&nich ploch pii stavebnich &nnostech®.

(4) Zhotovitel prohlaiuje, Ze v dob& podani nabidky si provéfil moZnosti a aktualni stav skladek
odpadi a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpadi
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2.4.

2.5.

2.6.

27,

2.8.

na skladkach odpad( a naklady na pfipadné meziskladky odpad(, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu staveni&té zaméreného na vyskyt zviasté chranénych druhtl
sivodichll a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem C. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny a jeho
provad&cich predpisl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Ze se viemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdé&ji pfi pfejimacim fizeni predloZi objednateli kopie doklad( o evidenci, vyuZiti
nebo odstranéni odpadti vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokil nebo vodnich nadrzi, jsou cdpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpis.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni vegkerych pfedepsanych rozbord, atestl a zkousek dle pfislusnych
norem a daldich predpisi a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokadzano dosazeni
pfedepsané kvality a parametri dokonZeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
sougasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichZ
vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrZeny adel zaruguji, e stavba pfi spravném
provedeni a b&Zné udrzb& po dobu predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecnost
pfi uzivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikim dotZenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrZovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni piedepsanych parametr(i a kvality prokéze zhotovitel (spésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed viastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat €asovy plan a
seznam viech zkousek, testi a kontrol provadénych v prib&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokongeni véetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéZ jmeéno pracovhika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkl kontrol. Kentrolni a
zkugebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prub&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé& pied podpisem smiouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoveni projektove dokumentace v pisemné form&. O predani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskere vykony, dodavky a prace, které jsou potiebné pro fadné spinéni
smiuvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejSich a dodategnych &innosti tak, aby pfedmét dila byl pIné
funkéni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodévek, praci a vykonli téZ veskeré potrebné
vedlejsi, pomocné a dodatetne Cinnosti, které jsou nezbytné pro Upiné vécné a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykond, resp. jejich funkZnost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval Casovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Elenéni
dle jednotlivych stavebnich objektii a provoznich souborl. FinanZni plnéni je v ¢asovém a finantnim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlive stavebni objekty a mésice. Pfipadneé zmény ¢asového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mQZe byt provedenc a
dokon&eno zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smiouvy neni pinénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvaZeni viech moZnych disledkd.
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3.1.

3.2

3.3.
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3.5.

3.6.
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4.1.

4.2,

4.3.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smiuvnimi stranami fesen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova East, 3. textova cast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smiuvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouZité materidly budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organi statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné pledpisy a prislugné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména prislugna
ustanoveni obtanského zékoniku, souvisejici predpisy a prislugné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

JestliZze se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skutednost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostfednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost méa i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podiéha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postup( stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouZivanych technologii a postupli pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zji§téné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost vSech vyrobki a komponentd, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s (Zelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplisobem pfi kontrolnich
prohlidkéach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti.

NedodrZeni podminek a postupi dle platnych predpis, jakoZ i postupll a zavazk( zhotovitele ze smiouvy,
opravfiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni
od smiouvy” t&chto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpisii vyrobce specialnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, aviak pouze pied zahédjenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek vechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona €. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné | nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smiouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smiouvy jsou dale i standardy nebo obdobné uréeni jakosti a
bezpeénosti, ktera budou zavedena v prib&hu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vias, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivodli na strané objednatele nebude mozné zahdjit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a predpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice neZ tficet dnil, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokon&eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
pInéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihity.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a pFevzeti stavenists.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pred terminem pfedani a pfevzeti staveni§té vyzvat zhotovitele
ke spoleénému pfedani a pfevzeti staveniité. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zuEastnit. Nespinéni

teto povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Predanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolamni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveni§té osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené v této smilouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci. :

Pokud zhotovitel spini Fadn& dilo a pfipravi jej k predani objednateli pfed sjednanym terminem ukonéeni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich viiv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smiuvni strany jinak, prodiuZuje se Ihita pro provedeni dila nebo jeho Casti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto glanku prerusil
provadéni dila, Jestlize by viak v dasledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodn&jéi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouZeni Ihity pro provedeni dila nebo jeho &ésti se ktomu pfihlédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické prévo ke zhotovenému dilu
a nebezpedi $kody na ném

Viastnikem zhotovovaného dila dle této smiouvy je od poZatku Geska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenidté aZ do protokolamiho predani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeti skody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a daldich castech a na tastech &i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojiténi proti véem riziklim, ztratam nebo podkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a viech subdodavatel(, a to do data dokonZeni dila a jeho Uspésneho
predani objednateli & do ukonteni této smiouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate€ného
pojidténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a rugi od doby pfevzeti stavenisté a? do protokolamiho piedani a pfevzeti dila
objednatelem za bezpelnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira
odpovédnost v piném rozsahu za dodrzovani pfedpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl, provadécich pravnich predpisi souvisejicich
norem, protipozamich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za véechny $kody, které z jeho viny vzniknou pfi pinéni predmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vznikié $kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto daléimu subjektu pinit veskeré zavazky, které pro néj z teto smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zéruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zékonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpis{.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
priib&zné v zévislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je aplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahmuty a promitnuty veskereé naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pinénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
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nebo nedosahovalo poZadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvy3si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
viechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a
kompletné uZivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (déle jen ,faktura®)
vystaveneho zhotovitelem, a to pfevodnim pikazem na uget zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podie objemu
skutené provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni
pfedmétu smiouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdgjich pfedpist. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek die nabidkového
poloZkového rozpoétu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtéZeni
fakturovaného &i vétsiho mnoZstvi sedimentu. Faktura bude oznagena evidenénim gislem smiouvy o dilo,
nazvem a cCislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udaja
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnli od data prokazatelného dorugeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti die pfedpisl o Ugetnictvi a dle dafovych predpisti (§ 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjich predpist). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potiebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné & nedplné Udaje, je objednatel
opravnén ji vrétit zhotoviteli k opravé & dopinéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové & opravené poina bézet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta adna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit & jednostranné zapo&ist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dvodu (1) neopravenych vad a nedodglk(, (2) opravnénych narokd vznesenych tietimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplisobené objednateli, (4) ziejmosti, e dilo
nebude dokongeno ve stanovené Ih(ité a Ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti skod vzniklych v
disledku zpoZdéni/prodlieni s dokongenim dila, (5) opakovaného nepinéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedod&lk( uvedenych v protokole
0 pfedani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych naroki
objednatele vii&i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocCist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, 8kody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zévaznych vyjadfeni organ( statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pInéni predmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finan&nich prostredkd. Pfi
pferuseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranng
potvrzeného protokolu. O dobu preruSeni praci se prodlouzi Ihity k pfedéni dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na néhradu Skody vUgi
objednateli.

Zhotovitel odpovidé za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pripadg, e nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadfeny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsaZeny v
ocenéni ostatnich poloZek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na uget mistng plisludného finanéniho Gfadu v pripadé, Ze bude
vregistru platcd DPH oznagen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Ghradu na jiny nez zvefejnény
bankovni iZet, urleny pro jeho podnikatelské Ggely.

V pfipadé diléiho pinéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpist.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a vcas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zarugni listiny ve vy$i nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokon&eni dila do data
protokolamiho predani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a vcas. Zhotovitel pfedloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdgji v den podpisu smiouvy o dilo.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného
pIn&ni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli novou zérugni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vidy nejpozd&ji sedm kalendafnich dnil
od jejiho éerpani. Bankovni zéruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaru€ni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. ¢
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna (bez
mo3znosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepfedlozeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadne
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila lze ménit pouze:

a) Odegtenim viech nakladi na provedeni téch Easti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vech
néaklad(l na provedeni t&ch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odetteny z ceny dila ve vy3i souétu veskerych odpovidajicich polozek a
naklad(l neprovedenych podle polozkového rozpottu nebo smlouvy.

b) Zapottenim veskerych naklad( na provedeni téch Easti dila, které objednatel nafidil formou
dodateénych praci provadét nad rémec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpottu.

Naklady na dodateéné prace budou zho