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D.  TECHNICKÁ ZPRÁVA – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Popisovanou činností, se nemění charakter vodního toku, dochází k obnovení průtočného profilu koryta 

vodního toku v předmětném úseku. 

Stavba se nachází v Královéhradeckém kraji v k.ú. Solnice. Jedná se o úsek 1320 m vodního toku Dlouhá 

Strouha protékajícího západní částí katastrálního území mimo jeho zastavěnou část. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva, 

Přístup na staveniště je po polních zpevněných cestách a následně po zemědělských pozemcích podél vodního 

toku. Vlastní provádění údržby bude prováděno z břehové hrany toku střídavě z pravého a levého břehu (pro 

provádění těžení sedimentů bude využit kráčející bagr). Trasa přístupových koridorů je vyznačena v situačních 

výkresech. 

Zhotovitel na vlastní náklady zajistí finanční vyrovnání s uživatelem zemědělských pozemků, které budou 

využity pro přístup ke korytu Dlouhé Strouhy a uhradí mu náhradu za majetkovou újmu vzniklou pohybem 

stavební mechanizace (tyto náklady zahrne do celkové ceny o dílo). Předpokládaný zábor je 1260 m dlouhý pás 

podél Dlouhé Strouhy vodního toku o šířce 4 m (5040 m
2
). Požadovaná újma je specifikována jako jednotková 

cena je 10 Kč/m
2
, dle "Souhlasu s přístupem na pozemek z důvodu provedení udržovacích prací na toku Dlouhá 

Strouha" uděleného firmou ZEAS Podorlicko a.s., který je součástí dokladové části projektové dokumentace. 

Předpokládaná finanční náročnost = 50 400 Kč (5040 m
2
 * 10 Kč). Zhotovitel tuto povinnost zohlední ve své 

cenové nabídce v rámci soutěže na veřejnou zakázku. 

Zhotovitel při provádění prací bude důsledně dodržovat podmínky z Biologického hodnocení, zpracované 

RNDr. Vladimírem Lamberkem a z tohoto vyplývající podmínky: 

- Přítomnost biologického dozoru alespoň 1x týdně. Všechny požadavky biologického dozoru, plnění 

podmínek zaznamenávat do stavebního deníku; 

- Splnění podmínek v čl. 8.5. Biologického hodnocení; 

- Slovení rybí osádky (střevle potoční apod.) odborně způsobilou osobou a vypuštění do vhodného úseku 

řeky v blízkém okolí, např. do říčky Bělé.  

- Případný záchranný transfer raků a slovení rybí osádky je poměrně náročnou a nákladnou akcí se 

spoustou rizik a je nutné ji chápat jako skutečně naprosto krajní řešení. Musí být prováděno odborníky 

(např. fy NaturaServis) a musí být cca 14 dnů předem nahlášeno orgánu ochrany přírody (OŽPZ, 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje); 

- Veškeré práce v korytě toku Dlouhé Strouhy, především těžení sedimentu, musí být realizovány 

v nejsušším období roku, mimo období tření ryb, tj. ideálně v periodě od 1. 8. Do 28. 2. běžného roku. 

Kácení dřevin musí být realizováno v období vegetačního klidu, tj. v období od 1. 11. do 28. 2. běžného 

roku. 

SO 01 – Těžení nánosů 

V daném úseku bude provedeno vytěžení sedimentu pod hladinou vody v objemu 452,69 m
3
 a nad hladinou 

vody 150,11 m
3
, a to v celkovém objemu 602,80 m

3
 a provedení vysvahování koryta vodního toku na levém 

a pravém břehu ve vyznačených úsecích o celkové ploše 1202,20 m
2
. 

Vytěžený sediment bude uložen na břehové hraně po dobu min jednoho týdne k odvodnění, následně bude 

naložen a odvezen. Veškerý vytěžený materiál z předmětných úseků bude uložen na řízenou skládku odpadu, z 

důvodu zvýšeného obsahu kadmia a velké frakci sedimentu (nad 4 mm, předpokládaný odvoz do 20 km). 

V předmětných úsecích pro těžení nejsou známy polohy vyústění drenáží do Dlouhé Strouhy. V případě 

odhalení výusti, bude výust očištěna a průtočný profil vyčištěn tlakovou vodou. 
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V úseku se nacházejí trubní propustky, které budou vyčištěny tlakovou vodou. Těžený sediment bude nakládán 

na nákladní automobil a odvážen na řízenou skládku (ve vzdálenosti do 20 km). Zřízení mezideponie zemního 

materiálu je nepřípustné! Přístupy na staveniště jsou přehledně vyznačeny v situaci stavby. 

Těžení nánosů je rozděleno do úseků: 

- Úsek 1: ř. km 0,000 – 0,058 - jedná se o těžení nánosů zahrnující příčné profily PF 1 – PF 4, 

z předmětného úseku bude odstraněno 5,44 m
3
 sedimentů pod hladinou vody a odtěžení 

36,64 m
3
 sedimentů nad hadinou vody. Po odtěžení sedimentů bude provedeno svahování 

v celém úseku o celkové ploše 183,27 m
2
. Hlavní objem sedimentů bude odtěžen před 

trubními propustky. 

- Úsek 2: ř. km 0,773 – 0,872 – těžení proběhne v oblouku o celkové délce úseku 99 m zahrnující PF 19 – 

PF 21, celkem bude odtěženo 68,32 m
3
 sedimentů pod hladinou vody a odtěžení 5,14 m

3
 

sedimentů nad hadinou vody. Po odtěžení sedimentů bude provedeno svahování v celém 

úseku o celkové ploše 143,85 m
2
. Předmětný úsek je přístupný pro mechanizaci pouze 

z koryta toku z důvodu vzrostlých stromů a břehového porostu, který zůstane zachován 

(odstranění křovin pouze z průtočného profilu koryta). Sedimenty z předmětného úseku 

budou přesouvány bagrem v rámci toku na místa přístupná pro nákladní automobily cca po 

25 metrech. 

- Úsek 3: ř. km 0,882 – 0,976 – těžení proběhne v přímém úseku o celkové délce 94 m zahrnující PF 22 – 

PF 23. Sedimenty z úseku mohou být těženy a nakládány po obou březích koryta, cca 35 m 

koryta je z důvodu vzrostlého porostu nemožné těžit přímo na břehové hrany a bude 

přemístěno korytem k místu pro mechanizaci přístupné. Objem sedimentů z úseku pod 

hladinou vody je 78,25 m
3
 a objem těžených nánosů nad hladinou vody 6,88 m

3
. Po odtěžení 

sedimentů bude provedeno svahování v celém úseku o celkové ploše 186,49 m
2
. 

- Úsek 4: ř. km 0,986 – 1,210 – těžení nánosů z úseku o celkové délce 224 m. Celkem bude odtěženo 

292,44 m
3
 sedimentů pod hladinou vody a 97,50 m

3
 nad hadinou vody. Po odtěžení 

sedimentů budou břehy koryta vysvahovány o celkové ploše 657,17 m
2
. Na konci úseku 

v ř. km 1,210 je umístěn trubní propustek, který bude pročištěn tlakovou vodou. V úseku se 

nachází soukromý mostek, sedimenty v místě mostku budou odstraněny ručně o objemu 

4,5 m
3
. Úsek je přístupný v celé své délce po levém břehu. 

Pozn: Úseky mezi ř. km 0,872- 0,882 a 0,976 – 0,986 budou odstraněny sedimenty pouze z 1/2 koryta z důvodu 

rozplavení potravních zdrojů chráněných živočichů (zoobentos) a jiker chráněné střevle potoční. Jedná se 

o úseky mezi koncem Úseku 2 a začátkem Úseku 3 o celkové délce 10,0 m s objemem sedimentů pod hladinou 

vody 3,50 m
3
 a objemem sedimentu nad hladinou vody 1,98 m

3
. Plocha pro svahování činí 10,88 m

2
. Druhý 

Úsek je vymezen koncem Úseku 3 a začátkem Úseku 4 o celkové délce 10,0 m objem sedimentu pod hladinou 

vody z úseku činí 4,75 m
3
 a objem sedimentu nad hladinou vody je 1,97 m

3
. Plocha pro svahování činí 

20,55 m
2
. Tyto úsek jsou zvoleny na základě „Biologické hodnocení“ z října 2018 RNDr. Vladimírem 

Lemberkem dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění v rozsahu vyhlášky č. 142/2018 Sb., veškeré 

podmínky ovlivňující zásahy jsou v této dokumentaci dodrženy 

Po odstranění nánosu a v předmětných úsecích bude upraven průtočný profil koryta do původního tvaru s šíří 

koryta ve dně 3,0 m a se sklony svahů 1:1,5. 

Těžení sedimentů proběhne v nejsušším období roku, mimo období tření ryb i mimo období zimování. 

Celkem bude odtěženo 452,69 m
3
 sedimentů pod hladinou vody a 150,11 m

3
 sedimentů nad hladinou vody. 

Celková plocha svahování po odstranění sedimentů činí 1202,20 m
2
. 

SO 02 – Kácení dřevin 

Před zahájením prací bude provedeno sečení travin, buřeně a rakosí v celém průtočném profilu koryta, 

příjezdových komunikací pro mechanizaci a zařízení staveniště o celkové ploše 1500 m
2
. Následně budou 

smýceny křoviny a káceny stromy v druhu topol, vrba, jasan, trnka a olše. Kácení stromů bude respektovat 

Biologické hodnocení zpracované RNDr. Vladimírem Lemberkem z 10/2018. V rámci stavebního objektu bude 

skáceno 6 stromů a smýceno 300 m
2
 křovin. Pařezy budou vyfrézovány, vyfrézovaný materiál bude uložen do 

kompostárny. Větve stromů budou seštěpkovány a uloženy do kompostárny. Likvidace veškerého dřevního 

odpadu bude probíhat v souladu se zákonem 185/2001 Sb., zákon o odpadech.  
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V celém řešeném úseku proběhne odstranění nevhodných náletů, odstranění nevhodných překážek z průtočného 

profilu koryta a vyřezání větví zasahujících do průtočného profilu koryta. Mimo uvedené stromy v situacích 

budou odstraněny další stromy rostoucí v průtočném profilu koryta, jedná se o celkem 10 stromů s obvodem 

kmene 100 – 300 mm v druhu vrba, trnka, olše. Stromy se nachází v netěženém úseku koryta mezi ř. km 0,058 – 

0,773 v hustém porostu křovinami a vzrostlými stromy, pokácené stromy budou rozmanipulovány na palivové 

dřevo délky 1,0 m a umístěny na deponii (stromy budou vyznačeny při předání staveniště). 

Dřevní hmota zůstane na místě skládky a bude protokolárně předána investorovi akce, včetně soupisu klád. 

Kácení proběhne v měsících říjen až únor, tj. v mimoreprodukčním období chráněných druhů ptáků.   

SO 03 – Sanace břehů 

Stavební objekt sestává ze stabilizace levobřežní nátrže a odstranění jednoho stromu a pařezu z levého břehu 

koryta (viz. Situace stavby C.3.). V rámci sanace nátrže bude v patě břehu vyhloubena rýha o průřezových 

rozměrech 0,6 x 0,5 m a délce 7 m, která bude následně vyplněna kamenným záhozem do 200 kg. Zához bude 

vytažen do šikmé výšky 1,8 m. Celkový objem kameniva pro zához nátrže činí 10,08 m
3
. Zároveň budou ve 

vymezeném úseku toku odstraněny z koryta veškeré větve a další předměty, které snižují průtočnou kapacitu 

koryta. Pročištění propustku tlakovou vodou. Vytěžený materiál za paty koryta bude použit pro urovnání terénu 

nad kamenným opevněním. 

Kámen bude z lomu Masty druhu Metabazit (Amfibolit). 

b) Výkresová část,  

D.1.1.b.1 – Podélný profil 

D.1.1.b.2 – Příčné řezy 

D.1.1.b.3 – Vzorový řez těžení 1/2 šířky koryta 

D.1.1.b.4 – Vzorový řez nátrže 

c) Statické posouzení. 

Kamenný zához bude proveden dle ČSN 75 2102 – úpravy potoků a dle ČSN 75 2103 úpravy řek. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Bezpředmětné. Projektová dokumentace neřeší. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Bezpředmětné. Projektová dokumentace neřeší. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Bezpředmětné. Projektová dokumentace neřeší. 

D.3 Předpisy a normy  

 Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád  

 Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vodní zákon 

 Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon 

 Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech  

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Zákon ČNR 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o požadavcích na stavby  
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 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 

a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

ČSN 75 2102 – úpravy potoků 

ČSN 75 2103 – úpravy řek 

D.4 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

SO 01 – Těžení nánosů – po odstranění nánosů upravení průtočného profilu s šířkou koryta ve dně 3,0 m 

a sklony svahů 1:1,5. 

 

PF označení Staničení Vzdálenost 

Plochy Objemy Svahování 

Pod 
hladinou 
vody 

Nad 
hladinou 
vody 

Pod 
hladinou 
vody 

Nad 
hladinou 
vody 

Délka Plocha 

  (km) (m) (m
2
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m) (m

2
) 

Úsek 1                 

PF 1 - ZÚ Úsek 1 0,000 0 0,08 0,33 - - 2,82 - 

PF 2 0,020 20 0,12 0,45 1,96 7,80 3,17 59,92 

PF 3 0,040 20 0,10 1,62 2,20 19,49 4,84 80,10 

PF 4  0,057 17 0,05 0,00 1,26 9,34 0,23 43,13 

KÚ Úsek 1 0,058 1 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,12 

Celkem Úsek 1       5,44 36,64   183,27 

Úsek 2 
     

      

ZÚ Úsek 2 0,773 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

PF 19 0,786 13 0,42 0,06 1,82 0,27 2,38 15,47 

PF 20 0,800 14 0,42 0,06 5,88 0,88 1,26 25,45 

PF 21 0,855 55 1,28 0,00 44,61 1,16 1,64 79,48 

KÚ Úsek 2 0,872 17 0,64 0,50 16,01 2,83 1,13 23,46 

Celkem Úsek 2       68,32 5,14   143,85 

Úsek 3 
     

      

ZÚ Úsek 3 0,882 0 0,76 0,30 0,00 0,00 1,05 - 

PF 22 0,907 25 1,02 0,00 22,17 2,50 2,04 38,56 

PF 23 0,960 53 0,65 0,14 43,89 2,47 2,43 118,30 

KÚ Úsek 3 0,976 16 0,88 0,10 12,19 1,91 1,28 29,63 

Celkem Úsek 3       78,25 6,88   186,49 

Úsek 4 
     

      

ZÚ Úsek 4 0,986 0 1,02 0,80 0,00 0,00 2,84 - 

PF 24 1,025 39 1,07 1,28 40,75 40,20 4,37 140,50 

PF 25 1,053 28 1,30 0,00 33,13 11,95 1,86 87,28 

PF 26 1,083 30 1,29 0,14 38,85 1,40 2,51 65,60 

PF 27 1,134 51 1,32 0,07 66,55 5,25 2,52 128,27 

PF 28 1,170 36 1,51 0,46 50,90 8,51 3,77 113,17 

PF 29 1,209 38,5 1,60 1,07 59,86 28,64 2,43 119,20 

KÚ Úsek 4  1,210 1,5 1,60 1,00 2,40 1,55 1,80 3,17 

Celkem Úsek 4       292,44 97,50   657,17 

1/2 šířky koryta 
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KÚ Úsek 2 0,872 0 0,32 0,25 0,00 0,00 1,13 - 

ZÚ Úsek 3 0,882 10 0,38 0,15 3,50 1,98 1,05 10,88 

Celkem         3,50 1,98   10,88 

1/2 šířky koryta 
    

        

KÚ Úsek 3 0,976 0 0,44 0,05 0,00 0,00 1,28 - 

ZÚ Úsek 4 0,986 10 0,51 0,40 4,75 1,97 2,84 20,55 

Celkem         4,75 1,97   20,55 

Celkem         452,69 150,11   1202,20 

 

SO 02 – Kácení dřevin - V rámci stavebního objektu bude skáceno 6 stromů a smýceno 300 m
2
 křovin. Veškeré 

vzniklé pařezy budou vyfrézovány. Větve stromů budou seštěpkovány a uloženy do kompostárny. V celém 

úseku bude provedeno odklizení překážek z průtočného profilu (větve, splavený materiál) v celkovém objemu 

5,0 t. Mimo uvedené stromy v situacích budou odstraněny další stromy rostoucí v průtočném profilu koryta, 

jedná se o celkem 10 stromů s obvodem kmene 100 – 300 mm v druhu vrba, trnka, olše. Stromy se nachází 

v netěženém úseku koryta mezi ř. km 0,058 – 0,773 v hustém porostu křovinami a vzrostlými stromy, pokácené 

stromy budou rozmanipulovány na palivové dřevo délky 1,0 m a umístěny na deponii. 

 

Označení 

stromu v 

situaci 

Druh 

stromu 

Průměr kmene v 

1,3 m                 

(mm) 

Obvod v 

1,3 m               

(mm) 

 1 vrba 600 1884 

 1 vrba 300 942 

 2 vrba 150 471 

 3 vrba 100 314 

 4 olše 200 628 

 5 vrba 200 628 

 6 olše 150 471 

 SO 03 – Sanace nátrže – zához lomovým kamenem o objemu 10,08 m
3
. Odstranění 1 ks stromů včetně pařezů 

z pravého břehu. V celém úseku bude provedeno odklizení překážek z průtočného profilu (větve, splavený 

materiál) v celkovém objemu 1,0 t. Pročištění propustku tlakovou vodou. 


