


				
Příloha č. 4

 S M L O U V A   O   D Í L O  


č. SOD objednatele:  ........................
č. SOD zhotovitele:   .........................

[bookmark: OLE_LINK6]uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), mezi smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Zlín
se sídlem Zlín, Zarámí 88, PSČ 760 41
IČ: 000 20 478
zastoupena:
ve věcech smluvních Ing. Lubomírem Holubcem, ředitelem Pozemkového úřadu Zlín
telefon: 577 653 612
e-mail: pu_zlin@mze.cz
ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Vladimír Jedlička
telefon: 577 653 618
e-mail: vladimir.jedlicka@mze.cz
(dále jen „objednatel“)
a

Obchodní firma nebo název: ...............................
se sídlem  ............................................................				
za společnost  jedná  ...............................................................................
IČ:  ..............................
DIČ: ............................
Bankovní spojení: .............................................................................číslo účtu: .......................................
K jednání o technických záležitostech je oprávněn: .................................................................................
telefon: ....................................
e- mail:.....................................		
(dále jen „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je  nabídka  zhotovitele ze dne ........................ podaná v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu.


Čl. I.
Předmět díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vyhotovit pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí projektovou dokumentaci pro stavební řízení a realizaci staveb polních cest, protipovodňových a protierozních ochranných prvků a prvků územního systému ekologické stability v k.ú. Tečovice včetně vyřízení příslušných pravomocných stavebních, případně vodoprávních povolení, a to v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále také „1. část díla“).

2. Předmětem této smlouvy je také výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb objektů v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „2. část díla“).

3. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je specifikace protipovodňových a protierozních opatření, polních cest a prvků ÚSES dle Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v k.ú. Tečovice vypracovaných projekční firmou AGERIS , Jeřábkova 5, 602 00 Brno. Uvedené podklady jsou po dohodě k nahlédnutí v sídle zadavatele veřejné zakázky. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s příslušnými normami, zejména ČSN 736109 Projektování polních cest, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, Katalogem vozovek polních cest vydaným Ministerstvem zemědělství – Ústředním pozemkovým úřadem č.j. 43385/2011 ze dne 1.3.2011 a ČSN 752410 Malé vodní nádrže a  dalšími souvisejícími předpisy.



Čl. II.
Specifikace předmětu díla

1. Součástí předmětu 1. části díla je:

Oddíl a)
-    projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci staveb polních cest, protipovodňových a protierozních ochranných prvků a prvků územního systému ekologické stability včetně 
· položkového rozpočtu v aktuální cenové úrovni ceníku RTS (v paré č. 1, v ostatních paré výkaz výměr), včetně geodetických prací. Rozpočtové náklady budou členěny takto:
a) geodetické práce
b) zařízení staveniště
c) zemní práce včetně přesunu hmot a stavebního materiálu
d) nákup a výsadba zeleně včetně následné péče
· aktuálního výškopisného a polohopisného zaměření v terénu, včetně fotodokumentace stávajícího stavu
· podrobného inženýrsko-geologického průzkumu (u objektů, které to vyžadují, tj. u polní cesty a ochranné hráze)
· statické posouzení stávajícího mostku M2 na P25
· vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, včetně vyjádření Archeologického ústavu AV ČR v Brně)
· soupisu všech parcel dotčených stavbou a parcel sousedících včetně popisných informací

Oddíl b)
· vyřízení příslušných pravomocných stavebních, případně vodoprávních povolení 

2. Specifikace jednotlivých stavebních objektů:

P11 Polní cesta
Rekonstrukce polní cesty ve stávající trase. Délka 1092 m, předpokládaná kategorie P 3,5/30, třída dopravního zatřídění VI – velmi lehké. Předpokládaná konstrukce vozovky – štěrková cesta s dvouvrstvým asf. nátěrem. Podélné odvodnění travnatým příkopem CP1/P11 přes propustek PR1/P11 do svodného příkopu SP2 a travnatým příkopem CP2/P11 přes propustek PR2/P11 do svodného příkopu SP1. Součástí cesty je interakční prvek IP3.

P25 Polní cesta
Rekonstrukce polní cesty ve stávající trase. Délka cca 1110 m tj. od km 0,000 po km 1,110, předpokládaná kategorie od km 0,000 do km 1,072 - P 4,5/30, od km 1,088 do km 1,110 – P 3,5/30, třída dopravního zatřídění V – lehké. Konstrukce vozovky – živičný kryt ABS. Rekonstrukce mostku M2 v km 1,072 – 1,088 přes tok Racková bude součástí projektové dokumentace. Součástí cesty je interakční prvek IP7.
Pv26 Polní cesta
Je pokračováním Pv25 a propojuje ji s Pv7 v k.ú. Tečovice.
Rekonstrukce polní cesty ve stávající trase. Délka 169 m, předpokládaná kategorie 3,5/30, třída dopravního zatřídění VI – velmi lehké. Konstrukce vozovky – živičný kryt ABS.

Pv36 Polní cesta
Nově navržená polní cesta. Délka 665 m, předpokládaná kategorie P 3,0/30, třída dopravního zatřídění VI – velmi lehké. Předpokládaná konstrukce vozovky – štěrková cesta, kryt MZK. 

CP1/P11
Travnatý cestní příkop délky 126 m, podél polní cesty P11. Voda je převedena propustkem PR1/P11 do svodného příkopu SP2, který je mimo obvod pozemkové úpravy v délce 292m a je zaústěný do Hostišovského potoka.

CP2/P11  
Travnatý cestní příkop délky 664 m, podél polní cesty P11 a odvádí vodu ze ZP1 a ZP2. Voda je převedena propustkem PR2/P11 do svodného příkopu SP1, který je částečně v délce 135 m navržen mimo obvod pozemkové úpravy a je zaústěný do Hostišovského potoka.

CP1/P17
Travnatý cestní příkop délky 1020 m, podél asfaltové polní cesty P17 zaústěný do toku Racková.

H1 Ochranná hráz
Ochranná zemní hráz s přelivným a výpustným objektem. Výška 4,8 m, délka v koruně 107 m, objem zemní hráze 6 100 m3, objem normálního retenčního prostoru 20 002 m3.
Přístup k hrázi a přilehlým pozemkům je zajištěn po zatravněném přístupu ZTP5.

ZTP5 Zatravněný přístup
Délka 231 m. Konstrukce – MZ a zatravnění včetně následné péče.

ZÚ1,2,3,4,5 Zatravněné údolnice
Sklony svahů 1:10, hloubka 0,2 – 0,5 m, osázení vhodnými dřevinami na krajích údolnic včetně následné péče.

ZP1,2,3 Záchytné průlehy
Zachytávají a odvádějí povrchové vody do cestních příkopů, zatravněných údolnic nebo vodoteče. Sklon svahů 1:5, hloubka 0,2 – 0,4 m, osázeno vhodnými dřevinami včetně následné péče.
ZP1 a ZP2 odvádí vodu do cestního příkopu CP2/P11, ZP3 ústí do svodného prvku (SP8 je součástí KPÚ Lhotka u Zlína) v k.ú. Lhotka u Zlína. 

ZP4,5 Záchytné průlehy
Zachytávají a odvádějí povrchové vody do cestních příkopů, zatravněných údolnic nebo vodoteče. Sklon svahů 1:5, hloubka 0,2 – 0,4 m, osázeno vhodnými dřevinami včetně následné péče.
ZP4 je zaústěn do údolnice ZÚ2. ZP5 je zaústěn do cestního příkopu CP1/P17.

SP1,2 Svodné příkopy
SP1 je zatravněný svodný příkop částečně mimo obvod KPÚ zaústěný do vodoteče, sklony svahů 1:1,5, hloubka 0,5 m, osázení vhodnými dřevinami včetně následné péče.
SP2 jedná se o rekonstrukci stávajícího příkopu mimo obvod KPÚ, sklony svahů 1:1,5, hloubka 0,3 m.

LBC1,2,3,4 Lokální biocentra
Ve stávajících porostech nahradit nepůvodní zeleň geograficky původními dřevinami včetně následné péče.

LBK1,2,3,4 Lokální biokoridory
Zalesnit geograficky původními dřevinami včetně následné péče. Vodní tok ponechat samovolné revitalizaci.

IP3 Interakční prvek
Je navržen podél polní cesty P11 jako zatravněný pás osázený vhodnými ovocnými nebo alejovými dřevinami včetně následné péče. Součástí prvku je cestní příkop CP2/P11.

IP7 Interakční prvek
Je navržen podél části polní cesty P25 jako zatravněný pás osázený vhodnými ovocnými nebo alejovými dřevinami včetně následné péče.

IP9 Interakční prvek
Je navržen podél polní cesty P17. Dosázení stromořadí po celé délce cesty včetně následné péče. Součástí prvku je cestní příkop CP1/P17.

3. Součástí předmětu 2. části díla je:      

Výkon autorského dozoru projektanta, který bude zhotovitel provádět osobně nebo prostřednictvím jím zplnomocněné osoby s příslušnou autorizací. Výkon autorského dozoru projektanta spočívá zejména v dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení. V rámci výkonu dohodnuté činnosti se zhotovitel zavazuje provádět zejména tyto činnosti: 

a)	na výzvu objednatele se účastní předání a převzetí staveniště a porovnání aktuálního stavu staveniště s předpoklady, podle nichž byla vypracována projektová dokumentace,
b)	na výzvu objednatele či zhotovitele stavby se účastní zásadních zkoušek a měření a vydává k jejich výsledkům stanoviska, 
c)	v průběhu výstavby projednává a odsouhlasuje s objednatelem doplňky a nutné změny dokumentace, které nezhoršují parametry stavby a uplatňuje náměty, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, 
d)	posuzuje návrhy zhotovitele z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů,
e)	spolupracuje se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu a při návrhu opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
f)	bezodkladně informuje objednatele o všech závažných okolnostech zjištěných při prohlídce stavby, 
g)	na výzvu objednatele při vzniku závažných okolností v průběhu stavby bezodkladně navrhne okamžitá nápravná opatření,
h)	na výzvu objednatele se účastní kontrolních dnů stavby, kde kontroluje soulad realizace stavebních objektů s projektovou dokumentací a provádí zápisy do stavebního deníku,
i)	na výzvu objednatele se účastní převzetí stavby nebo její části od zhotovitele a závěrečné prohlídky stavby (kolaudace),
j)   minimální počet návštěv v místě stavby 5x, návštěvy zahrnují čas strávený na stavbě včetně dopravy.


Čl. III.
Technické a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen při zpracování díla dodržovat příslušné obecně závazné předpisy 
a příslušné normy (návody, postupy) vztahující se k předmětu díla, zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné normy. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které vstoupí v platnost v průběhu zhotovování předmětu díla. Tzn., nabude-li platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen se řídit tímto novým právním předpisem. 
2. Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr (slepý rozpočet) bude zpracována po jednotlivých objektech, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 
3. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a realizační dokumentace stavby (RDS), včetně vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací. Realizační dokumentace stavby bude zároveň sloužit pro zadání stavby.
4.  	 Stavební objekty budou navrženy dle Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tečovice. Projektová dokumentace bude obsahovat příčné a podélné řezy, vzorové řezy, vytyčovací souřadnice a tabulky parametrů. V příčných řezech bude vyznačena hranice parcely dle KN.
5.   	U navržené zeleně budou specifikovány požadavky na velikost sazenic pro výsadbu a pěstební péči, včetně následné péče. Technologie výsadby bude odpovídat příslušným normám
a předpisům. 
6.   	Přístupy na pozemky vlastníků přes příkopy budou zabezpečeny hospodářskými sjezdy. Zhotovitel vypracuje dle konfigurace terénu vhodné typy vzorových sjezdů z polní cesty na přilehlé polní pozemky. Počet hospodářských přejezdů bude vycházet ze zaměření skutečného stavu a bude dohodnut v součinnosti s objednatelem.
7.   	Přehledná situace navržených objektů bude vyhotovena nad mapou právních vztahů, vlastnickými parcelami katastru nemovitostí (KN). 
8. 	Součástí díla bude i zhodnocení stavu stávajících odvodňovacích prvků, přejezdů, propustků, včetně zapracování do projektu.
9. 	Projektová dokumentace bude vypracovaná osobami oprávněnými ke zpracování podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou potvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), příp. bude autorizovanou osobou provedena kontrola projektové dokumentace prokázaná jménem, podpisem a otiskem autorizačního razítka osoby, která kontrolu provedla.                                                                           
10.  	Součástí projektové dokumentace budou vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, včetně vyjádření Archeologického ústavu AV ČR v Brně, v.v.i. Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými vlastníky. Podmínky dle vyjádření a případné připomínky budou do projektové dokumentace zapracovány po schválení objednatelem.
11. 	Zhotovitel je povinen v textu Technické zprávy organizace výstavby upozornit na záchranný archeologický výzkum (ZAV) při zahájení zemních prací a povinnost zhotovitele stavby poskytnout objednateli součinnost. Podmínky součinnosti budou upřesněny po uzavření smlouvy s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i.
12.	Zhotovitel zajistí projednání rozpracované dokumentace na kontrolních dnech za účasti objednatele a dle potřeby dalších dotčených orgánů a osob. Kontrolní dny se uskuteční v sídle objednatele dle potřeby, minimálně dvakrát.  Nejzazší  termín pro svolání kontrolního dne je 21 dnů před předáním díla. Z každého kontrolního dne bude zhotovitelem vyhotoven zápis a výsledky jednání budou zohledněny v projektové dokumentaci. 
13. 	Objednatel předá zhotoviteli potřebné podklady z Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tečovice do 7 dnů po uzavření této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
14. 	Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rámci stavebního řízení, a to při uzavření smlouvy s vlastníkem pozemku dotčeného stavbou.
15.   Projektová dokumentace dle čl. II. odst.1, oddíl a) bude objednateli předána 6x v listinném 
        provedení a 1x v elektronické podobě včetně textových částí, položkového rozpočtu a výkazu 
výměr ve formátu - texty *.txt a *.doc, výkresy *.dgn a *.pdf. 
16. Dle čl. II odst. 1, oddíl b) zhotovitel zajistí u objektů, které podléhají stavebnímu řízení, 
pravomocné stavební povolení. Objednatel udělí zhotoviteli pro tuto činnost plnou moc. Zhotovitel 
předá objednateli pravomocné stavební povolení včetně projektové dokumentace schválené ve  
stavebním řízení a potvrzené stavebním úřadem a potvrzení „stavba povolena“ v listinné podobě. 
17.	Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem v rámci budoucího zadávacího řízení na realizace staveb dle jím vypracované projektové dokumentace, a to konkrétně při zodpovězení dodatečných dotazů uchazečů v budoucím zadávacím řízení. Zhotovitel se zavazuje zodpovědět dotazy uchazečů bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů ode dne doručení dotazu objednatelem.
18. 	Zadavatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby v období do pěti let od právní moci stavebního povolení o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 2x za uvedené časové období).
19.	Objednatel si vyhrazuje změnu parametrů a konstrukce staveb dle dohody v rámci zpracování projektových dokumentací.


Čl. IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení 1. části díla: 		po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
Termín ukončení a předání 1. části díla, oddíl a):    do 4 měsíců od podpisu smlouvy 
objekty ozelenění 		nejpozději do 31.8.2012	
Termín ukončení a předání 1. části díla, oddíl b):    do 6 měsíců od podpisu smlouvy

2. Termín zahájení 2. části díla: 		od předání staveniště zhotoviteli stavby
Termín ukončení a předání 2. části díla:  	den vydání kolaudačního souhlasu. 

3. 	Místem pro předání díla je sídlo objednatele.



Čl. V.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu s použitím dále uvedené specifikace a činí

Cena za 1.část díla - oddíl a)+b) bez DPH		.............,- Kč
DPH 20%	.............,- Kč
Cena za 1.část díla - oddíl a)+b) včetně DPH	.............,- Kč

Cena za 2. část díla - autorský dozor bez DPH	.............,- Kč
DPH 20%						.............,- Kč
Cena za 2. část díla - autorský dozor včetně DPH	.............,- Kč

Cena celkem bez DPH 				.............,- Kč
DPH 20%						.............,- Kč
Cena celkem včetně DPH				.............,- Kč

Tato cena za kompletní provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu plnění díla a lze ji změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
	
2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
3. Celková cena obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla a jeho předání objednateli (včetně nákladů na dopravu, správních poplatků, poštovného apod.). 
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad-fakturu za 1. část díla, tj. oddíl a)+b) do 15 dnů po úplném a řádném dokončení 1. části díla a převzetí objednatelem formou předávacích protokolů bez vad a nedodělků dle čl. VI., bod 1 smlouvy. Bez těchto protokolů nemůže být faktura vystavena. Předávací protokoly jsou přílohou faktury. 
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad-fakturu za 2. část díla do 15 dnů po úplném
a řádném dokončení 2. části díla, tj. po vydání kolaudačního souhlasu.
6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude zaplacena na základě daňového dokladu-faktury vystaveného zhotovitelem dle bodu 3. a 4. tohoto článku smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
7. Lhůta splatnosti daňových dokladů je 45 dnů. Termínem úhrady se rozumí den odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele. 
8. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí odpovídat také příslušným ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Cena za každou část díla bude vyčíslena jako cena bez DPH, DPH bude vyčíslena samostatně a dále bude vyčíslena cena 
včetně DPH (zaokrouhleno na celé koruny). Na faktuře bude uveden rozpis a vyúčtování provedených prací. 
9. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli do data její splatnosti k opravě. Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.  



Čl. VI.
Předání a převzetí díla
Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody

1. O předání a převzetí díla budou sepsány předávací protokoly, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě zjištění vad a nedodělků budou tyto v protokolech specifikovány s uvedením lhůty jejich odstranění.
2. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm vzniká objednateli dnem jeho převzetí.
3. Do převzetí díla objednatelem formou předávacího protokolu odpovídá za rozpracované dílo zhotovitel.


Čl. VII.
Vady díla a záruky

1. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí kompletní a řádně dokončené 1. části díla, oddíl a)+b), které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba trvá do ukončení fyzické realizace jednotlivých stavebních objektů, u stavebních objektů, které podléhají kolaudačnímu řízení, trvá záruční doba do vydání kolaudačního souhlasu. 
	Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům obecně závazných předpisů a norem. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli. Vady díla odstraní zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 30 dnů. Lhůta musí být sjednána tak, aby nezmařila další případné práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
3. Strany se dohodly, že záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady nebo ho může užívat pouze omezeně.
4. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. V případě, že objednatel bude souhlasit s tím, že vady a nedodělky jsou řádně odstraněny, vydá zhotoviteli "Potvrzení o odstranění vad a nedodělků".
6. Aby nedošlo ke vzniku vad v důsledku vadných podkladů, je zhotovitel povinen jednotlivé podklady vždy řádně ověřit.
7. Převezme-li objednatel dílo se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu předání díla ani při správním řízení, má právo na odstranění vady.



Čl. VIII. 
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 
2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle bodu 7. článku VII. této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
4. Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost a nezodpoví dotazy uchazečů v budoucím zadávacím řízení ve lhůtě uvedené v čl. III., bod 17. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ pozdě zodpovězeného dotazu.  
5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
8. Zanikne-li závazek vypracovat dílo před jeho dokončením z důvodů vzniklých na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady na zajištění dodavatele pro dokončení díla.


Čl. IX.
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude i přes písemné upozornění provádět práci na díle nekvalitně, tj. v rozporu s touto smlouvou, se závaznými právními předpisy, normami a pokyny objednatele. 
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 


nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.
b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
· prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
· prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů, 
· porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů,
· kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
· v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 
4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V  pochybnostech  se  má  za to, že odstoupení bylo doručeno do 3 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, nebo prostřednictvím datové schránky.  
6. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
· zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.



Čl. X.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, 
aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.


Čl. XI.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k zaplacení faktury až po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemnou formou zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
2. Dojde-li v průběhu prací dle této smlouvy ke zjištění nesrovnalostí nebo chyb v podkladech, způsobených spoluúčastí objednatele nebo třetí osoby, případně ke změně nebo nedodání podkladů, případně předpisů týkajících se předmětu této smlouvy, budou případné změny termínů řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasených smluvními stranami.
3. Veškeré spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem.
4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele, blíže v této smlouvě neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
8. Objednatel uskuteční na vyzvání zhotovitele potřebné konzultace v průběhu zpracování díla.







Čl. XII.
Závěrečná ujednání

1.  	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden stejnopis smlouvy převezme zhotovitel.
2.  	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
3.	Účastníci této smlouvy prohlašují, že si celý text smlouvy řádně přečetli a souhlasí s ním, neboť obsah smlouvy odpovídá jejich pravé vůli a byl sjednán svobodně, bez nátlaku, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro některého z účastníků. Na důkaz toho oprávnění zástupci smluvních stran připojují své podpisy.





Ve Zlíně dne …………  					V .............................................. dne …………









………………………………….					             ………………………………….
               objednatel						                            zhotovitel
ČR - Ministerstvo zemědělství	      				 
       Ing. Lubomír Holubec 				
ředitel Pozemkového úřadu Zlín						
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