PAGE  

Příloha č. 3
 S M L O U V A   O   D Í L O  
č. SOD objednatele:  ........................
č. SOD zhotovitele:   .........................
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), mezi smluvními stranami:
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Zlín

se sídlem Zlín, Zarámí 88, PSČ 760 41

IČ: 000 20 478

zastoupena:

ve věcech smluvních Ing. Lubomírem Holubcem, ředitelem Pozemkového úřadu Zlín

telefon: 577 653 612
e-mail: pu_zlin@mze.cz

ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Vladimír Jedlička
telefon: 577 653 618
e-mail: vladimir.jedlicka@mze.cz
(dále jen „objednatel“)
a
Obchodní firma nebo název: ...............................
se sídlem  ............................................................




za společnost  jedná  ...............................................................................
IČ:  ..............................
DIČ: ............................
Bankovní spojení: .............................................................................číslo účtu: .......................................
K jednání o technických záležitostech je oprávněn: .................................................................................
telefon: ....................................
e- mail:.....................................



(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je  nabídka  zhotovitele ze dne ........................ podaná v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
Čl. I.

Předmět díla 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vyhotovit pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí projektovou dokumentaci pro stavební řízení a realizaci staveb polních cest P2, Pv2, Pv7, Pv37, část Pv12, Pv13, interakčních prvků zeleně IP5, IP12, IP13, IP16, IP29, IP33, IP35, IP39 a biocentra BC5 v k.ú. Otrokovice včetně vyřízení příslušných pravomocných stavebních, případně vodoprávních povolení, a to v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále také „1. část díla“).
2. Předmětem této smlouvy je také výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb objektů v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „2. část díla“).
3. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je specifikace polních cest a interakčních prvků dle Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v k.ú. Otrokovice vypracované projekční firmou AGERIS , Jeřábkova 5, 602 00 Brno. Uvedené podklady jsou po dohodě k nahlédnutí v sídle zadavatele veřejné zakázky. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s příslušnými normami, zejména ČSN 736109 Projektování polních cest, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, Katalogem vozovek polních cest vydaným Ministerstvem zemědělství – Ústředním pozemkovým úřadem č.j. 43385/2011 ze dne 1.3.2011 
a  dalšími souvisejícími předpisy.

Čl. II.

Specifikace předmětu díla
1. Součástí předmětu 1. části díla je:
Oddíl a)

-    projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci staveb

· položkový rozpočet v aktuální cenové úrovni ceníku RTS (v paré č. 1, v ostatních paré výkaz výměr), včetně geodetických prací. Rozpočtové náklady budou členěny takto:
a) geodetické práce

b) zařízení staveniště

c) zemní práce včetně přesunu hmot a stavebního materiálu

d) nákup a výsadba zeleně včetně následné péče

· aktuální výškopisné a polohopisné zaměření v terénu, včetně fotodokumentace stávajícího
     stavu
· inženýrsko-geologický průzkum (u objektů, které to vyžadují, tj. u polní cesty),  

· vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, včetně vyjádření Archeologického ústavu AV ČR v Brně)
· soupis všech parcel dotčených stavbou a parcel sousedících včetně popisných informací

Oddíl b)

· vyřízení příslušných pravomocných stavebních, případně vodoprávních povolení 

2. Specifikace jednotlivých stavebních objektů:

P2 Polní cesta

Rekonstrukce zpevněné polní cesty s navrženými výhybnami, délka 1182 m, kategorie 

P 5,0/30, třída dopravního zatřídění IV – velmi lehké. Kryt asfaltový ABS II. V případě potřeby projektant navrhne podélné odvodnění tělesa komunikace. Součástí cesty je interakční prvek IP35.

Pv2 Polní cesta
Stávající zpevněná cesta. Oprava asfaltového krytu. Délka 242 m. 

Pv7 Polní cesta

Rekonstrukce nezpevněné polní cesty na asfaltovou. Délka 72 m, kategorie P 3,5/30, třída dopravního zatřídění VI – velmi lehké. Konstrukce vozovky – živičný kryt ABS. Součástí cesty je interakční prvek IP5.
Pv37 Polní cesta
Nově navržená asfaltová cesta v trase původní nezpevněné polní cesty jako pokračování polní cesty P2. Délka 299 m, kategorie P 5,0/30, třída dopravního zatřídění IV – velmi lehké. Kryt asfaltový ABS II. Součástí cesty je interakční prvek IP39. Projektant navrhne propojení Pv37 na stávající asfaltovou polní cestu v k.ú. Sazovice. V případě potřeby projektant navrhne způsob podélného odvodnění tělesa komunikace.

část Pv12 Polní cesta
Rekonstrukce nezpevněné polní cesty na zpevněnou. Délka cca 150 m tj. km 0,000 – 0,149, kategorie P 3,5/30, bez krajnic, třída dopravního zatřídění VI – velmi lehké. Konstrukce vozovky – štěrková, kryt MZK. Navazuje na Pv13. Součástí cesty je interakční prvek IP12.

Pv13 Polní cesta

Rekonstrukce nezpevněné polní cesty na zpevněnou. Délka cca 155 m, kategorie P 3,5/30, bez krajnic, třída dopravního zatřídění VI – velmi lehké. Konstrukce vozovky – štěrková, kryt MZK. Navazuje na Pv12. Součástí cesty je interakční prvek IP13.

IP5 Interakční prvek
Je součástí polní cesty Pv7. Zatravněný příkop s výsadbou stromořadí.

IP12 Interakční prvek
Je součástí polní cesty Pv12. Travnatý pás s výsadbou ovocných dřevin s následnou péčí.

IP13 Interakční prvek
Je součástí polní cesty Pv13. Travnatý pás s výsadbou ovocných dřevin s následnou péčí.

IP16 Interakční prvek

Je součástí vodního toku Habrůvka. Do parcely vodního toku navrhnout vhodné dřeviny s následnou péčí.

IP29 Interakční prvek

Lesní porost. Navrhnout průklest, probírku a dosazení vhodnými dřevinami s následnou péčí.

IP33 Interakční prvek

Lesní porost. Navrhnout průklest, probírku a dosazení vhodnými dřevinami s následnou péčí.

IP35 Interakční prvek

Součást cesty P2. Navrhnout průklest, probírku a dosazení vhodnými dřevinami s následnou péčí. 

IP39 Interakční prvek

Součást cesty Pv37. Navrhnout zatravněný příkop z vnější strany osázený ovocnými dřevinami s následnou péčí. Vyřešit způsob odvedení vody směrem východním i západním.

BC5 Biocentrum

Lokální biocentrum, rekultivovaná skládka tuhých odpadů. Navrhnout průklest, probírku
a dosazení vhodnými dřevinami s následnou péčí.

3. Součástí předmětu 2. části díla je:      

Výkon autorského dozoru projektanta, který bude zhotovitel provádět osobně nebo prostřednictvím jím zplnomocněné osoby s příslušnou autorizací. Výkon autorského dozoru projektanta spočívá zejména v dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení. V rámci výkonu dohodnuté činnosti se zhotovitel zavazuje provádět zejména tyto činnosti: 

a)
na výzvu objednatele se účastní předání a převzetí staveniště a porovnání aktuálního stavu staveniště s předpoklady, podle nichž byla vypracována projektová dokumentace,
b)
na výzvu objednatele či zhotovitele stavby se účastní zásadních zkoušek a měření a vydává k jejich výsledkům stanoviska, 

c)
v průběhu výstavby projednává a odsouhlasuje s objednatelem doplňky a nutné změny dokumentace, které nezhoršují parametry stavby a uplatňuje náměty, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, 

d)
posuzuje návrhy zhotovitele z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů,
e)
spolupracuje se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu a při návrhu opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
f)
bezodkladně informuje objednatele o všech závažných okolnostech zjištěných při prohlídce stavby, 

g)
na výzvu objednatele při vzniku závažných okolností v průběhu stavby bezodkladně navrhne okamžitá nápravná opatření,
h)
na výzvu objednatele se účastní kontrolních dnů stavby, kde kontroluje soulad realizace stavebních objektů s projektovou dokumentací a provádí zápisy do stavebního deníku,
i)
na výzvu objednatele se účastní převzetí stavby nebo její části od zhotovitele a závěrečné prohlídky stavby (kolaudace),
j)  
minimální počet návštěv v místě stavby 3x, návštěvy zahrnují čas strávený na stavbě včetně dopravy.
Čl. III.

Technické a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen při zpracování díla dodržovat příslušné obecně závazné předpisy 
a příslušné normy (návody, postupy) vztahující se k předmětu díla, zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné normy. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které vstoupí v platnost v průběhu zhotovování předmětu díla. Tzn., nabude-li platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen se řídit tímto novým právním předpisem. 
2. Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr (slepý rozpočet) bude zpracována po jednotlivých objektech, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 
3. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a realizační dokumentace stavby (RDS), včetně vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací. Realizační dokumentace stavby bude zároveň sloužit pro zadání stavby.
4.  
 Stavební objekty budou navrženy dle Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otrokovice. Projektová dokumentace bude obsahovat příčné a podélné řezy, vzorové řezy, vytyčovací souřadnice a tabulky parametrů. V příčných řezech bude vyznačena hranice parcely dle KN.
5.   
U navržené zeleně budou specifikovány požadavky na velikost sazenic pro výsadbu a pěstební péči, včetně následné péče. Technologie výsadby bude odpovídat příslušným normám
a předpisům. 
6.   
Přístupy na pozemky vlastníků přes příkopy budou zabezpečeny hospodářskými sjezdy. Zhotovitel vypracuje dle konfigurace terénu vhodné typy vzorových sjezdů z polní cesty na přilehlé polní pozemky. Počet hospodářských přejezdů bude vycházet ze zaměření skutečného stavu a bude dohodnut v součinnosti s objednatelem.

7.   
Přehledná situace navržených objektů bude vyhotovena nad mapou právních vztahů, vlastnickými parcelami katastru nemovitostí (KN). 
8. 
Součástí díla bude i zhodnocení stavu stávajících odvodňovacích prvků, přejezdů, propustků, včetně zapracování do projektu.

9. 
Projektová dokumentace bude vypracovaná osobami oprávněnými ke zpracování podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou potvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), příp. bude autorizovanou osobou provedena kontrola projektové dokumentace prokázaná jménem, podpisem a otiskem autorizačního razítka osoby, která kontrolu provedla.                                                                           

10.  
Součástí projektové dokumentace budou vyjádření správců sítí a dotčených orgánů, včetně vyjádření Archeologického ústavu AV ČR v Brně, v.v.i. Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými vlastníky. Podmínky dle vyjádření a případné připomínky budou do projektové dokumentace zapracovány po schválení objednatelem.

11. 
Zhotovitel je povinen v textu Technické zprávy organizace výstavby upozornit na záchranný archeologický výzkum (ZAV) při zahájení zemních prací a povinnost zhotovitele stavby poskytnout objednateli součinnost. Podmínky součinnosti budou upřesněny po uzavření smlouvy s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i.
12.
Zhotovitel zajistí projednání rozpracované dokumentace na kontrolních dnech za účasti objednatele a dle potřeby dalších dotčených orgánů a osob. Kontrolní dny se uskuteční v sídle objednatele dle potřeby, minimálně jedenkrát.  Nejzazší  termín pro svolání kontrolního dne je 21 dnů před předáním díla. Z každého kontrolního dne bude zhotovitelem vyhotoven zápis a výsledky jednání budou zohledněny v projektové dokumentaci. 
13. 
Objednatel předá zhotoviteli potřebné podklady z Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otrokovice a návrh nového uspořádání pozemků v elektronické podobě do 7 dnů po uzavření této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
14. 
Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rámci stavebního řízení, a to při uzavření smlouvy s vlastníkem pozemku dotčeného stavbou.

15.   Projektová dokumentace dle čl. II. odst.1, oddíl a) bude objednateli předána 6x v listinném 
        provedení a 1x v elektronické podobě včetně textových částí, položkového rozpočtu a výkazu 
výměr ve formátu - texty *.txt a *.doc, výkresy *.dgn a *.pdf. 

16. Dle čl. II odst. 1, oddíl b) zhotovitel zajistí u objektů, které podléhají stavebnímu řízení, 
pravomocné stavební povolení. Objednatel udělí zhotoviteli pro tuto činnost plnou moc. Zhotovitel 
předá objednateli pravomocné stavební povolení včetně projektové dokumentace schválené ve  
stavebním řízení a potvrzené stavebním úřadem a potvrzení „stavba povolena“ v listinné podobě. 

17.
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem v rámci budoucího zadávacího řízení na realizace staveb dle jím vypracované projektové dokumentace, a to konkrétně při zodpovězení dodatečných dotazů uchazečů v budoucím zadávacím řízení. Zhotovitel se zavazuje zodpovědět dotazy uchazečů bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů ode dne doručení dotazu objednatelem.
18. 
Zadavatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby v období do pěti let od právní moci stavebního povolení o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 2x za uvedené časové období).
19. 
Objednatel si vyhrazuje změnu parametrů a konstrukce staveb dle dohody v rámci zpracování projektových dokumentací.
Čl. IV.

Doba a místo plnění
1. Termín zahájení 1. části díla: 

po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
Termín ukončení a předání 1. části díla, oddíl a):    
do 3 měsíců od podpisu smlouvy 
Termín ukončení a předání 1. části díla, oddíl b):    
do 5 měsíců od podpisu smlouvy
2. Termín zahájení 2. části díla: 

od předání staveniště zhotoviteli stavby
Termín ukončení a předání 2. části díla:  
den vydání kolaudačního souhlasu. 

3. 
Místem pro předání díla je sídlo objednatele.
Čl. V.

Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu s použitím dále uvedené specifikace a činí
Cena za 1.část díla - oddíl a)+b) bez DPH

.............,- Kč
DPH 20%
.............,- Kč

Cena za 1.část díla - oddíl a)+b) včetně DPH
.............,- Kč

Cena za 2. část díla - autorský dozor bez DPH
.............,- Kč

DPH 20%





.............,- Kč

Cena za 2. část díla - autorský dozor včetně DPH
.............,- Kč

Cena celkem bez DPH 



.............,- Kč

DPH 20%





.............,- Kč

Cena celkem včetně DPH



.............,- Kč

Tato cena za kompletní provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu plnění díla a lze ji změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

3. Celková cena obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla a jeho předání objednateli (včetně nákladů na dopravu, správních poplatků, poštovného apod.). 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad-fakturu za 1. část díla, tj. oddíl a)+b) do 15 dnů po úplném a řádném dokončení 1. části díla a převzetí objednatelem formou předávacích protokolů bez vad a nedodělků dle čl. VI., bod 1 smlouvy. Bez těchto protokolů nemůže být faktura vystavena. Předávací protokoly jsou přílohou faktury. 
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad-fakturu za 2. část díla do 15 dnů po úplném
a řádném dokončení 2. části díla, tj. po vydání kolaudačního souhlasu.
6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude zaplacena na základě daňového dokladu-faktury vystaveného zhotovitelem dle bodu 3. a 4. tohoto článku smlouvy, a to formou bezhotovostního převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
7. Lhůta splatnosti daňových dokladů je 45 dnů. Termínem úhrady se rozumí den odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele. 
8. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí odpovídat také příslušným ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Cena za každou část díla bude vyčíslena jako cena bez DPH, DPH bude vyčíslena samostatně a dále bude vyčíslena cena 
včetně DPH (zaokrouhleno na celé koruny). Na faktuře bude uveden rozpis a vyúčtování provedených prací. 
9. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli do data její splatnosti k opravě. Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.  
Čl. VI.

Předání a převzetí díla

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody

1. O předání a převzetí díla budou sepsány předávací protokoly, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě zjištění vad a nedodělků budou tyto v protokolech specifikovány s uvedením lhůty jejich odstranění.

2. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm vzniká objednateli dnem jeho převzetí.

3. Do převzetí díla objednatelem formou předávacího protokolu odpovídá za rozpracované dílo zhotovitel.
Čl. VII.
Vady díla a záruky
1. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí kompletní a řádně dokončené 1. části díla, oddíl a)+b), které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba trvá do ukončení fyzické realizace jednotlivých stavebních objektů, u stavebních objektů, které podléhají kolaudačnímu řízení, trvá záruční doba do vydání kolaudačního souhlasu. 

Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům obecně závazných předpisů a norem. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli. Vady díla odstraní zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 30 dnů. Lhůta musí být sjednána tak, aby nezmařila další případné práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
3. Strany se dohodly, že záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady nebo ho může užívat pouze omezeně.

4. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.

5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. V případě, že objednatel bude souhlasit s tím, že vady a nedodělky jsou řádně odstraněny, vydá zhotoviteli "Potvrzení o odstranění vad a nedodělků".

6. Aby nedošlo ke vzniku vad v důsledku vadných podkladů, je zhotovitel povinen jednotlivé podklady vždy řádně ověřit.

7. Převezme-li objednatel dílo se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu předání díla ani při správním řízení, má právo na odstranění vady.
Čl. VIII. 

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 
2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle bodu 7. článku VII. této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
4. Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost a nezodpoví dotazy uchazečů v budoucím zadávacím řízení ve lhůtě uvedené v čl. III., bod 17. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ pozdě zodpovězeného dotazu.  
5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
8. Zanikne-li závazek vypracovat dílo před jeho dokončením z důvodů vzniklých na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady na zajištění dodavatele pro dokončení díla.
Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude i přes písemné upozornění provádět práci na díle nekvalitně, tj. v rozporu s touto smlouvou, se závaznými právními předpisy, normami a pokyny objednatele. 
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.
b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

· prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,

· prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů, 

· porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů,

· kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 

· v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech  se  má  za to, že odstoupení bylo doručeno do 3 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, nebo prostřednictvím datové schránky.  

6. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky 
za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

· zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.
Čl. X.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.
Čl. XI.

Ostatní ujednání
1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k zaplacení faktury až po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemnou formou zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

2. Dojde-li v průběhu prací dle této smlouvy ke zjištění nesrovnalostí nebo chyb v podkladech, způsobených spoluúčastí objednatele nebo třetí osoby, případně ke změně nebo nedodání podkladů, případně předpisů týkajících se předmětu této smlouvy, budou případné změny termínů řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasených smluvními stranami.
3. Veškeré spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem.
4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele, blíže v této smlouvě neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
8. Objednatel uskuteční na vyzvání zhotovitele potřebné konzultace v průběhu zpracování díla.
Čl. XII.
Závěrečná ujednání

1.  
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden stejnopis smlouvy převezme zhotovitel.
2.  
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
3.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že si celý text smlouvy řádně přečetli a souhlasí s ním, neboť obsah smlouvy odpovídá jejich pravé vůli a byl sjednán svobodně, bez nátlaku, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro některého z účastníků. Na důkaz toho oprávnění zástupci smluvních stran připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne …………  




V .............................................. dne …………
………………………………….




             ………………………………….
              objednatel





                            zhotovitel

ČR - Ministerstvo zemědělství
      



 

      Ing. Lubomír Holubec 





ředitel Pozemkového úřadu Zlín
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