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D.1.1.a.1 Úvod 

Tato souhrnná zpráva obsahuje popis opravy stupně na vodním toku Lubina v km 4,870. 

Stupeň je tvořen larsenovou stěnou s tělesem z rovnaniny z lomového kamene, prolité 

cementovou maltou. 

Spadiště stupně je tvořeno rovnaninou z lomového kamen, uloženou na štět ve formě 

balvanitého skluzu. 

D.1.1.a.2 Spádové poměry 

Stavbou nedojde ke změně spádových poměrů. Stupeň slouží jako stabilizační prvek 

podélného sklonu. 

D.1.1.a.3 Směrové poměry 

Nemění se. 

D.1.1.a.4 Zemní práce  

Ve smyslu ČSN 73 1001 označujeme u projektované stavby veškeré objekty jako konstrukce 

nenáročné, základové poměry lze kvalifikovat jako jednoduché. Třídy těžitelnosti byly 

zařazeny takto: 

tř. III – vykopávky pro koryta vodotečí, odkopávky a prokopávky. 

D.1.1.a.5 Zásah do břehových porostů 

V rámci přípravy stavby nedojde k zásahu do břehových porostů. 

D.1.1.a.6 Jímkování a převádění vody 

Je řešeno v samostatném stavebním objektu SO-01 jímkování. 

D.1.1.a.7 Zaústění odpadních potrubí a otevřených přítoků 

V prostoru stavby se nenachází. 

D.1.1.a.8 Údaje o existenci nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí  

Ve staveništi se nenacházejí inženýrské sítě.  

Vyjádření správců sítí je obsaženo v příloze D. Doklady. Před započetím stavebních prací 

musí být sítě vytyčeny za účasti správce dané sítě!!! 
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D.1.1.a.9 Technický popis jednotlivých stavebních objektů 

SO-01 jímkování 

Stavba je prováděna pod ochranou jímkou. V nadjezí je zřízena dvojitá tabulová jímka o 

výšce 1,8 m a  šířce 0,8 m. V prostoru nad přelivným tělesem je výška jímky 1,0 m. Materiál 

pro jímku je dovezen ze zemníku. 

Přeedení vody přes staveniště přes staveniště je provedeno plastovým potrubím DN 600, 

dl. 35 m, v počtu 6 ks => QN = 6 x 1,2 m3s-1 = 9,7 m3s-1 > Q30d = 4,7 m3s-1. 

 
 

Jímkování je provedeno ve dvou etapách: 

1. etapa 

jímka je vedena od levého břehu cca 5 m nad koncem dlažby pod úhlem cca 67o směrem 

k přelivné hraně v délce 16 m. Ve vzdálenosti cca 8,5 m od larsenové stěny je zalomena 

kolmo k přelivné hraně, na které je ukončena. Délka jímky: 3+16+8,5 = 27,5 m. 

Převedení vody přes staveniště - v prostoru mezi tabulovou jímkou a pravým břehem je 

osazeno 6x plastové potrubí DN 600, dl. 35 m. Vtok do potrubí je cca na kótě stávající 

přelivné hrany. Zbývající prostor je dotěsněn pomocí pytlů s pískem.   

2. etapa 

Odstranění trubního převedení vody, přeložení jímky na zbývající cca 1/3 stupně. Délka 

jímky: 3+8+8,5 = 19,5 m 

Po ukončení prací na opravě stupně je jímka rozebrána a odvezena na skládku.  

Poznámka: způsob jímkování je doporučený, je přípustné i jiné řešení v závislosti na 

zkušenostech a možnostech zhotovitele. Případný odlišný způsob musí být projednán a 

odsouhlasen s investorem a nesmí překročit rozpočtové náklady jímkování, navržené 

projektantem!!! 
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SO-02 oprava stupně 

Parametry přelivného tělesa: 

- výška stupně: 0,45 m 

- celková délka tělesa: 46,00 m 

- délka přelivné hrany: 21,60 m 

- šířka stupně v přelivu: 2,50 m 

Oprava paty přelivného tělesa 

Pata přelivného tělesa je tvořena v šířce 0,8 m rovnaninou z lomového kamene, prolitou 

cementovou maltou. Na délce cca 6,2 m došlo k její destrukci. V rámci opravy je dané místo 

sanováno – kaverna je vyčištěna, je uložena nová rovnanina a následně prolita cementovou 

maltou. 

Oprava přelivného tělesa 

Přelivné těleso je v šířce 1,9 m nad osou larsenové stěny tvořeno rovnaninou z lomového 

kamene tl. 0,5 m, prolitou cementovou maltou. Část rovnaniny je v současné době odplavena. 

Je provedeno vyčištění kaverny, odstranění zbytků původního kamene. Je osazena nová 

rovnanina z lomového kamene tl. 0,5 m s prolitím cementovou maltou. 

Oprava opevnění v nadjezí 

Jsou rozebrány zbytky původního opevnění v nadjezí – rovnanina z lomového kamene na 

sucho. Je obnoven přechodový prvek – rovnanina z lomového kamene tl. 0,5 m, uložená ve 

sklonu 1:5 na délku 3,0 m, opřené do rovnaniny v úrovni dna, uložené na délku 2,0 m. 

Oprava patek pod stupněm 

Cca 7,5 m pod patou přelivné hrany je v pravobřežní patce, tvořené řadou kamenů hm. nad 

500 kg a prolitých betonem, kaverna délky 1,8 m. Kaverna bude vyplněna odpovídajícím 

lomovým kamenem a prolita cementovou maltou. 

Cca 8,5 m od paty přelivné hrany u levého břehu je v patce zděné z lomového kamene na MC 

kaverna délky 4,25 m. Kaverna je vyčištěna, je odstraněno uvolněné zdivo a je provedeno 

dozdění patky do původních parametrů. 

Očištění a přespárování  dlažby v bočních křídlech stupně 

Stávající dlažba je v celé ploše očištěna od porostu. Spáry jsou vysekány na hloubku cca 

70 mm. Je provedeno zpětné vyspárování cementovou maltou. 
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Oprava spadiště 

Stávající skluzová plocha je kompletně rozebrána.  

V prostoru závěrného prahu je vyhloubena rýha š. 1000 mm a průměrné hloubky 500 mm. Je 

vytvořen práh: jsou zaraženy piloty Ø250 mm, dl. 2500 mm, v osové vzdálenosti 2000 mm. 

Vlastní práh je tvořen čtyřmi řadami dřevěných kuláčů Ø 290  mm, pomocí závitových tyčí 

přišroubovaných k pilotám. Jednotlivé kuláče jsou vzájemně provázány pomocí ocelových 

kramlí a v místech plátování jsou sešroubovány. Práh je zatažen na délku 3000 mm do břehů.  

Detail viz výkres D.1.1.b.4. 

Dno je upraveno do požadovaného sklonu 1:20. Je uložen obrácený filtr – spodní vrstva 

kameniva fr. 32-63 mm tl. 150 mm + krycí vrstva kameniva fr. 63-125 mm tl. 150 mm. Do 

připravené plochy je zpětně vyskládáno těleso skluzu z kamenů velikosti 0,8 až 1,2 m, 

uložených na štět, vyklínovaných a poštěrkovaných.  

Za závěrným prahem skluzu je obnoveno opevnění dna v délce 5,0 m rovnaninou z lomového 

kamene tl. 600 až 800 mm, s navazujícím pohozem z lomového kamene pro doplnění dna na 

úroveň projektované nivelety. 

VON vedlejší a ostatní náklady 

V rámci vedlejších a ostatních nákladů je řešeno: 

- zařízení staveniště vč. norné stěny, osazené po dobu stavby pod staveništěm; 

- slovení rybí obsádky z prostoru staveniště; 

- fotodokumentace stavby; 

- čištění komunikací; 

- havarijní plán; 

- přístupová komunikace v délce 235 m – zpevnění podkladu vč. odstranění v celé délce, 

úprava a zpětné osetí travní meze na pozemku p. č. 1277/1. 
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D.1.1.a.10 Zvláštní požadavky na postup prací s ohledem na ochranu životního 

prostředí 

Před započetím stavebních prací bude slovena rybí obsádka v prostoru staveniště. 

Při použití techniky je třeba zamezit především úniku ropných látek a následné kontaminaci 

toku i okolních pozemků. Dodavatel bude používat ekologické náplně do prováděcích 

mechanizmů. Na toku pod stavbou je doporučeno osadit nornou stěnu a na stavbě mít 

k dispozici sorpční drť Vapex pro případ havárie.  

Vozidla a ostatní stroje budou při výjezdu na místní komunikace očištěny od bláta. Znečištění 

vozovky místní komunikace bude průběžně odstraňováno. 

D.1.1.a.11 Vytýčení stavby 

Vzhledem k rozsahu prací stavba nevyžaduje směrové vytyčení. 

D.1.1.a.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění stavební činnosti platí v plném 

rozsahu požadavky dle Zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ze dne 1. 1. 2007, NV č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne  

1. 1. 2007 a dále NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí ze dne 26. 01. 2005, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ze dne 

4. 10. 2005. 

D.1.1.a.13 Pokyny pro provádění stavby 

Předkládaná dokumentace je zpracována tak, že konečným způsobem řeší všechny hlavní 

technické problémy opravy stupně na toku Lubina. Stavba musí být provedena dle projektu. 

Případné vzniklé odchylky musí být před jejich provedením projednány s projektantem. 

Důsledně je třeba dbát na to, aby v navržených konstrukcích byly osazeny všechny prvky dle 

dokumentace. Technický dozor investora musí sledovat nejen technické provedení, ale rovněž 

kvalitu díla. Veškeré odborné práce musí být provedeny kvalifikovanými pracovníky dle 

ČSN, ON a platných prováděcích předpisů, týkajících se této stavby. 
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D.1.1.a.14 Projednání dokumentace 

Technické řešení opravy toku bylo projednáno se zástupci investora, provozovatele 

a dotčených orgánů na jednotlivých výrobních výborech. Vznesené připomínky k návrhu 

technického řešení jsou respektovány v předkládané dokumentaci. 
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Technické specifikace 

1. Zemní práce 

1.1. Provádění výkopů 

výkopy pro stavební konstrukce budou prováděny se sklony svahů ve vztahu ke geologické 

skladbě; 

dodavatel zajistí, že přebytečný výkopek a jiný odpadový materiál bude uložen pouze na 

povolené skládky; 

veškerý vytěžený materiál bude uložen tak, aby působil co nejméně škod a obtíží. 

1.2. Zásypy a násypy 

zásypy a násypy budou prováděny okamžitě po ukončení předcházejících činností; zásyp bude 

hutněn po vrstvách max. 0,3 m. 

2. Beton a bednění 

2.1. Beton 

- pro přelivné těleso bude využit beton třídy C30/37 XF3. Budou využívány dovážené betony 

z certifikovaných betonáren. Dodavatel musí mít předchozí souhlas zástupce investora se 

zdrojem (betonárnou); 

- do betonu v bubnu domíchávače nákladního automobilu nesmí být přidávána další voda, 

kromě vody, která byla do směsi zamísena v betonárně. Směs bude během dopravy nepřetržitě 

promíchávána. Přeprava bude vyhodnocena s ohledem na vzdálenost a rizika zdržující 

dopravu na cestě a lhůty uložení budou přísně dodržovány; 

- betonování nebude prováděno při okolní teplotě nižší než 0° C; 

- dodavatel je povinen přijmout taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části 

betonové konstrukce pod 0° C během prvních 5ti dnů po uložení betonové směsi; 

- převýší-li teplota čerstvého betonu pravděpodobně 32° C, nebude betonování povoleno, 

pokud nebudou provedena opatření, která by teplotu udržela pod touto hodnotou; 

- beton bude ošetřovaný po dobu nejméně 7 dnů, pokud teplota okolního vzduchu je 20 °C 

nebo vyšší, metodami, které zajistí, že potrhání, deformace a zvětrávání budou 

minimalizovány; 

- za chladného počasí, kdy se teplota čerstvě uloženého betonu může přiblížit 0o C, nesmí být 

použito ošetřování vodou. 
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2.2. Ošetřování betonu, záznamy o betonáži 

- beton bude ošetřovaný po dobu nejméně 7 dnů, pokud teplota okolního vzduchu je 20°C  

nebo vyšší, metodami, které zajistí, že potrhání, deformace a zvětrávání budou 

minimalizovány; 

- za chladného počasí, kdy se teplota čerstvě uloženého betonu může přiblížit 0 oC, nesmí být 

použito ošetřování vodou; 

- během období ošetřování vrstvy betonu je třeba zabránit ztrátě vlhkosti a minimalizovat 

teplotní namáhání způsobená rozdílem v teplotě mezi povrchem betonu a jádra betonové 

hmoty a podporovat nepřetržitou hydrataci betonu; 

- dodavatel učiní opatření proti vzniku plastických trhlin na povrchu čerstvého monolitického 

betonu; 

Dodavatel je povinen vést aktuální záznamy termínu betonování a o počasí a teplotách v době 

betonování. Záznamy musí být přístupné pro kontrolu investorem. 

2.3. Bednění, odbednění 

- bednění musí být schopno vytvořit povrch betonu shodné kvality, která je předepsaná ve 

smlouvě; 

- desky bednění budou mít srovnané hrany pro přesné osazení a budou spojovány ve svislých 

nebo vodorovných spárách. Tam, kde jsou požadovány zkosené hrany, vloží se do bednění 

lišty, které zajistí rovné a hladké obrysy. Spáry bednění nedovolí vytékání cementového 

mléka, výstupky a vyvýšeniny na odkrytých površích. Pro vychýlení bednění během ukládání 

betonu bude ponechána přiměřená tolerance; 

- bednění musí být odstraňováno bez nárazů a porušení betonu. Jestliže je očekáván mráz, 

nesmí být bednění odstraněno do té doby, než beton na staveništi dosáhne pevnost 5N/mm2 . 

3. Kámen 

- kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby zejména pevnost, 

nasákavost a odolnost proti mrazu – dle specifikace ČSN EN 13 383 -1 a - 2 (ČSN 72 1507) 

ČSN 72 1860, ON 77 1861; 

 pevnost v tlaku: min. 110 MPa 

 nasákavost: max. 1,5 % hmotnosti 

 souč. odolnosti proti mrazu při 25 % zmrazovacích cyklech: 0,75 

- pro rovnaniny z lomového kamene je předepsána hmotnost jednotlivých balvanů 500 –

 800 kg. Kameny musí být v konstrukci dobře vzájemně zaklíněny. 
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4. Dřevo 

- pro veškeré dřevěné konstrukce bude použito výhradně modřínové nebo borové řezivo v 

kvalitě odpovídající normě ČSN 73 2810, tj. zdravé a odkorněné řezivo. 

5. Kovové konstrukce – spojovací materiál 

- veškerý spojovací materiál z nerezu bude proveden z ušlechtilé austenitické oceli 

stabilizované titanem třídy min. 17 dle ČSN 41 7246 nebo ČSN 41 7247 nebo ČSN 41 7248. 

Zpracovatel:  Ing. Jiří Skalník 

 Ostrava 06/2020 
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