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VT Bila Bystfice — oprava nabreznich zdi

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby: Bila Bystfice — oprava nabreznich zdi

IDVT a ndzev vodniho Utvaru: Bila Bystfice — IDVT 10101575
Povodi CHP: 1-13-02-058

Misto stavby: koryto Bilé Bystfice v obci Pernink

Katastralni Uzemi: Pernink

Dotéené pozemky vystavbou a stavbou — p. ¢.: 103, 107/1, 108, 207, 208/1, st. 208/2, 212,
2594/1, 2614

Obecni urad: Pernink

Okres: Karlovy Vary

Kraj: Karlovarsky

Spravce toku: Povodi Ohfe, s. p.
Stavebni Ufad: Pernink
Vodopravni ufad: Ostrov

Predmét PD: projektovd dokumentace fesi opravu stdvajiciho opevnéni vodniho toku Bila
Bystfice v Useku mezi dvéma silnicnimi mosty v f. km 4.290 a 4.488. Cilem je zajistit stabilitu
stavajicich konstrukci.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Povodi Ohre, statni podnik

Bezrucova 4219
430 03, Chomutov
IC: 70889988

DIC: CZ70889988

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:
AV ProENVIs.r.o.,

IC: 28364643
Se sidlem: Kolonka 118/8,
165 00 Praha 6 — Lysolaje,

zastoupend: Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D.

tel: +420 737 288 688, av@avproenvi.cz

Korespondencéni adresa: AV ProENVIs.r.o.,
Narodni Obrany 45,
160 00 Praha 6,

Firma zapsdna v obchodnim rejstfiku, vedeného MS v Praze oddil C, vlozka 136333,
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Hlavni projektant: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.,

e autorizovany inZzenyr pro vodohospodarské stavby a stavby krajinného inZenyrstvi,
e autorizovany inZenyr pro stavby pro plnéni funkce lesa,
e (. autorizace 0010051

Projekéni tym: Ing. Alena Johannovad, Bc. Dan Korol

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
V rdmci predprojektové pfipravy stavby bylo:

e geodetické zaméreni feSeného Useku (AV ProENVI s.r.o. — 06/2016),

e hydrologicka data k mostku v obci Pernink v f.km 4,290

e terénni pochuzky

e stavebné technicky prizkum konstrukci opevnéni (Kanceldr stavebniho inZenyrstvi
s.r.o.)

e na zakladé zaméreni byl vypracovany model HEC-RAS

e vektorova katastrdlni mapa zajmového uzemi

Zaroven byly obstarany mapové podklady pro moznost vyhotoveni ptiloh PD ¢asti C, mezi
zakladni mapové podklady pouzité pro vypracovani pfiloh PD byly pro tuto akci zafazeny:

e zdakladni vodohospodaiska mapa 1:50000 €. 11-21, 01-43
e zakladni mapy RZM 10
e vyrfez mapy KN

A.3 UDAIJE O UZEMIi

A.3.a Rozsah reseného uzemi

Zajmovy usek Bilé Bystfice protéka intravilanem obce Pernink. Jedna se o usek dlouhy cca
193 m, ktery se nachdzi mezi dvéma silnicnimi mosty. Zacatek feSeného useku je v . km
4,293 a konec v . km 4,486.

Koryto vodniho toku je vedeno katastrdlni Uzemim Pernink. Pro koryto je vymezen
samostatny pozemek ve spravé investor stavby (Povodi Ohfe, s.p.). Redlny zabor pozemkd,
na kterych je provedeno opevnéni kryta potoka, zasahuje i do nékolika sousedicich pozemka,
mimo spravu investora (soukromé pozemky). Jednd se o pozemky, do kterych zasahuje
stavba z roku 1988.

Pfes koryto je veden produktovod a misty se v konstrukcich zdi nachazi vyusténi rGznych
potrubi. Cca 20 m od pravého brehu koryta stoji pamatny strom (Jilm).

Koryto bylo v minulosti opevnéno. V soucasné dobé je toto opevnéni poskozené a je nutnd
jeho oprava. Veskeré zasahy na koryté a jeho opevnéni budou provadény ve stdvajicich
dimenzich, bez zvétSeného zdboru pozemku - pti respektovani stavajicich brehovych hran.

A.3.b Dosavadni vyuiiti uzemi

Uzemi stavby se nachdzi v intravilinu obce Pernink v &asti, vokrese Karlovy Vary,
v Karlovarském kraji. Bild Bystfice je pravostrannym pritokem Bystfice. VT prameni
v zalesnéné Casti severné od obce Pernink v nadmofiské vysce cca 1000 m n. m. a do Bystftice
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se zaUstuje v obci PstruZi. Celkova délka VT je cca 8,5 km. Redeny usek VT md délku necely
193 m.

Jednd se o opravu opevnéni na pozemku ve vlastnictvi stdtu s pravem hospodafit
prenesenym na investora stavby. Do stdvajictho vyuZivani Gzemi nebude nikterak
zasahovano, koryto je opravovano ve stavajicim rozsahu zdboru a ve stdvajicich bfehovych
hranach.

A.3.c Ochrana uzemi stavby podle jinych predpisi

Uzemi stavby nezasahuje do ?a4dného maloplo$ného ani velkoplodného zvlasté chranéného
tzemi (ZCHU). Nespada mezi evropsky vyznamné lokality v soustavé Natura 2000. V feeném
Uzemi se nenachdzi prvek USES. V blizkosti vodniho toku se pravém b¥ehu nachézi chranény
strom — Jilm.

Pfedmétem stavby je oprava koryta VT, ktera je dle zakona ¢. 114/92 Sb. fazena mezi
vyznamné krajinné prvky (VKP). Investor zazdda o souhlas se zasahem do koryta VT jako VKP.

V rdmci stavby bude zdlvodu potfebného majetkopravniho vyporadani zasazeno i do
pozemku ZPF. Konkrétné se jednd o pozemky uvedené v tab. 1: bude zménéno.

Tabulka 1: pozemky s ochranou ZPF

p.C. poI::::ku Vy;mzé)ra Vlastnik + adresa

103 zahrada 200 Jakes$ Marika, Opatovicka 1901/28, Nové Mésto, 11000 Praha 1
108 TTP 300 Zahradkova Véra Mgr., Nejdecka 177, 36236 Pernink

207 TTP 793 Rimskokatolicka farnost Ostrov, Malé nam. 25, 36301 Ostrov

Zdroj: www.cuzk.cz

A.3.d Hydrologické udaje uzemi

Cislo hydrologického poradi VT Bild Bystfice je 1-13-02-0580, potok prameni v zalesnéné
Casti severné od obce Pernink v nadmorské vysce cca 1000 m.n.m. Povodi VT, tak i VT
samotny spada pod spravu podniku Povodi Ohfe, s.p. zavod Karlovy Vary.

Hydrologicka data, byla projektantovi predana CHMU, pobockou Plzeri dne 18.7.2016.
Zatridéni hydrologickych udaji spada do tridy IV.

Tok: Bila Bystfice

Cislo hydrologického povodi: 1-13-02-0580

v profilu: k.U. Pernink; most v misté kfizeni toku s mistni
komunikaci

Plocha povodi (A) v km?: 5,80

Primérny dlouhodoby srazkovy tihrn: 1039 mm
Primérny dlouhodoby rocni priitok Qa: 123 I/s

Privodni zprava 5



VT Bila Bystfice — oprava nabreznich zdi

Tabulka 2: M-denni pritoky Quq

M-denni pratoky Qg l.s”

30 60 90 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 | Tr.

281 | 197 | 154 | 125 | 104 | 87 73 61 50 39 28 17 9,0 | IV.

Tabulka 3: N-leté pratoky Qy

N-leté priitoky Qy m’.s?t
1 2 5 10 20 50 100 Trida
2,32 3,43 5,22 6,74 8,43 11,0 13,1 V.

A.3.e Soulad s UPD, s cili a ukoly UP

Méstsky urad Ostrov , odbor rozvoje a Uzemniho planovani, ve svém vyjadreni konstatoval,
Ze reSeni tohoto projektu je v souladu s cili a ukoly uzemniho planovani, definovanymiv § 18
a 19, zak.¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu ve znéni pozdéjsich
predpist — stavebni zakon.

A.3.f Soulad s uzemnim rozhodnutim bude zménéno

Ve vyjadfeni MéU Ostrov, jako stavebniho Gfadu, je uvedeno, e e feseni tohoto projektu
je vsouladu s cili a ukoly tizemniho planovani, definovanymi v § 18 a 19, zak.¢. 183/2006
Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjsich predpist — stavebni zakon.

Projektovd dokumentace k akci oprava stavajiciho opevnéni VT je zpracovdna jako
jednostupriova — PD DSJ.

Projektant v prlibéhu projekénich praci zajistil vyjadieni dotéenych organizaci statni spravy,
vlastnik(i pozemkl dotéenych stavbou a vlastnik( okolnich pozemkl k akci. Kopie vSech
vyjadreni jsou v pfiloze E - Doklady.

A.3.g Obecné poZadavky na vyuziti uzemi

Stavba se bude svym rozsahem dotykat soucasného koryta vodniho toku Bilé Bystfice.
Stavajici koryto je vedeno v trasové upravené trase, biehy tvofi stabilni opérné zdi, potok
te¢e po pozemku vodniho toku jiz dlouhodobé, parametry stavajiciho koryta se neméni.
Koryto Bilé Bystfice protéka predeviim pozemkem ve vlastnictvi CR s pravem hospodafit na
Povodi Ohie, s.p. V okoli koryta se nachazeji prevainé soukromé a obecni pozemky
vyuzivané jako TTP a ostatni plocha. Realizaci stavby nedojde k omezeni stavajiciho vyuziti
uzemi.

Béhem realizace opravy opevnéni koryta dojde k doasnému dotceni okolnich pozemku
(vyuZiti pro pristup ke stavbé a pro umisténi zarizeni stavenisté). Rozsah a zpUsob vyuZiti
béhem realizace stavby bude v souladu s dojednanymi podminkami s jejich vlastniky.

A.3.h Udaje o splnéni poZadavkii dotéenych orgdnii
Vzhledem k faktu, Ze se jedna o liniovou stavbu dotykajici se koryta VT v intravilanu obce,
zasahujici na pozemky spadajici pod ZPF, jsou poZzadavky DOSS vztazené k uzemi shodné
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s pozadavky kladenymi na stavbu jako takovou. Veskeré pozadavky jsou proto uvedeny
v kap. A.4.f.

A.3.i Seznam vyjimek a ulevovych Feseni

Vzhledem k faktu, Ze se jednd o liniovou stavbu dotykajici se koryta VT v intravilanu obce,
zasahujici na pozemky spadajici pod ZPF, jsou vyjimky vztaZzené k tzemi shodné s vyjimky
vztazené ke stavbé jako takové. Veskeré vyjimky a ulevova feSeni jsou proto uvedeny
v kap. A.4.g.

A.3.j Geomorfologickd, geologickd a pedologicka charakteristika

Z hlediska geomorfologie naleZi povodi Bilé Bystfice do Krusnohorské soustavy. Konkrétnéji
do celku Krusné hory s okrskem Jachymovska hornatina. Tomu odpovidd charakter reliéfu.
Osa toku Bilé Bystfice je v ploché zastavéné oblasti. VétSina GUzemi je tvofena zastavénou
plochou a nadvofim, ostatni plochou a TTP.

PodloZi $ir$iho okoli zajmového Gzemi reprezentuje Utvar kvartér oblasti Ceského masivu —
pokryvné utvary a postvariské magmatity. Typem horniny je nezpevnény sediment (nivni
sediment) s prevainym zastoupenim hliny, pisku, Stérku (inundovanymi za vySich vodnich
stava).

Prevladajicim padnim typem v celé délce zajmové Casti toku fluvizem glejovd, doplnéna
v malém zastoupeni podél toku o hnédé pldy (kambizemé).

A.3.k Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Se stavbou ,VT Bild Bystfice — oprava ndabfeznich zdi“ nesouvisi ani nejsou touto stavbou
podminény jiné investice, prelozky siti ¢i jinych vedeni.

A.3.] Dotcéené pozemky umisténim stavby — bude zménéno

Stavebni prace na Bilé Bystfici budou provadény v ramci stavajiciho koryta vodniho toku.
Stavbou na koryté VT je dotceno nékolik pozemki. Nejvétsi ¢ast toku se nachdzi na pozemku
ozna¢eném jako vodni plocha, jeho? vlastnikem je CR (pravo hospodafit s pozemkem ma
Povodi Ohfre, s. p.).

Davod k zadboru pribfeznich pozemki je predevsim z ddvodu nedokoncéeného vyporadani MP
vztah( k pozemk({m dotéenym stavbou pfi minulé regulaci a trasové Upravé koryta VT.
Pfistupy na lokalitu a do¢asné zabory jsou FeSeny souhlasem vlastnikd okolnich pozemkii.
Podminky kladené vlastniky jsou v ramci PD feSeny a po dohodé s investorem zapracovany
do feSeni.

Tabulka 4: stavbou dotéené pozemky v k.u. Pernink [719315]

p.c. Druh pozemku Vy'[rr:;“e]ra Vlastnik + adresa zézcr)\:'a[lr;z] za?l?cf??:nz]
o | e | [P | 5 | @
t07/1 | ostamiplocha | 2053 | e oy | ! 19
107/2 TTP 788 Holub Ja?)rg;?g,PIZIra:ﬁlrllské 323, 0 .

Privodni zprava 7
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I - B
w | m |w | s | |
208/1 | ostatniplocha | 238 oLt Per;é;:’GTF.’eGr.nl:/rI\isaryka 1, 4 10
o] P e | Mgttt |0 |
o A s | Hmsiepmeien ||
212 ostatni plocha 324 Obec PerE?GigI;'GTl'DSr.nnisaryka 1, 51 46
2485 ostatni plocha 551 Obec Per;ég';'e-rl-agr-n'n?(saryka 1, 0 -
o | oo || s | o |
ol ) I e R B

Zdroj: www.cuzk.cz

A.4 UDAIJE O STAVBE

A.4.a Charakter stavby

V celé délce reSeného useku byly bfehy i dno toku opevnény. Cely zajmovy Usek Ize rozdélit
na 3 dilci useky. Ve spodni ¢asti je dno opevnéno kamennou dlazbou a brehy jsou tvoreny
kamennou zdi z rezného zdiva. Dno je vytvarovano do strelky. Ve stfedni ¢asti se ve dné
nachdzi zdhoz a opérné zdi jsou tvoreny fadkovym kamennym zdivem. Misty je viditelna
kamennad predpata. V horni Useku je dno opevnéno opét zahozem, zdi jsou betonové, na lici
zdi je osazen pohledovy IZT prefabrikat a misty je viditelna kamenna prfedpata. Na vodnim
toku se ddle nachazi tfi prahy ve dné, z nichz jeden ma nulovy spad a zbylé dva maji spad cca
20 cm.

Na koruné opérné zdi je v celé délce Useku Zelezobetonova fimsa. Koryto vodniho toku je
poni¢eno, dochdzi k podemilani opérnych zdi. Zelezobetonova fimsa je ponicend. V koryté se
misty nachazi velké kameny, fungujici jako rozrazece (budou ve dné zachovany). V koryté se
misty nachazi sediment a travni drn. Sediment ma v nékterych mistech takovou mocnost, Ze
prekryva predpatu opérnych zdi. Zdi jsou porostlé mechem.

V ramci pldanované opravy dojde k ocisténi a presparovani kamennych zdi. Betonova zed
bude ocisténa tlakovou vodou, osetfena hydrofobnim natérem, misty budou provrtany
odvodriovaci otvory a v misté lokdlni degradace betonu bude zed' reprofilovana hrubozrnou
sanacni stérkou. Dlazba ve dné bude opravena doplnénim chybéjicich kamend a bude
doklinovana. V useku, kde je dno tvoreno zdahozem se dozdi predpata z obkladového
kamene. V celé délce feSeného Useku bude odstranéna Zelezobetonovd fimsa a bude
zhotovena nova. Vi.km 4,383-4,386 bude opravena celd opérnd zed o rozmérech
odpovidajici stavajici zdi. Dale bude odstranén sediment a travni drn.

Veskeré zdsahy na koryté a jeho opevnéni budou provadény ve stavajicich dimenzich, bez
zvétSeného zaboru pozemku — pfi respektovani stavajicich brehovych hran.

Privodni zprava 8
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Opravou opevnéni koryta bude zajiSténa dostatecna stabilita dna a brfehl a ochrana
sousednich pozemk v intravildnu mésta.

Upravou koryta do projektovaného profilu nedojde ke zhorseni odtokovych pomérd v
feSeném useku.

A.4.b Trvala nebo docasnd stavba

Oprava koryta Bilé Bystfici je v feSenych Usecich projektovana jako stavba trvalého
charakteru. Jedna se o opravu stdvajiciho opevnéni v rozsahu a dimenzich, které odpovidaji
rozmérim stavajicich konstrukci.

A.4.c Ochrana stavby dle jinych predpist

Vodni tok je vyznamnym krajinnym prvkem (VKP), jako takova je chranéna zakonem o
ochrané pfirody a krajiny (z. 114/92 Sb. ve znéni naslednych novel) v rdmci obecné ochrany.

A.4.d Technické poZadavky na stavbu

Zpracovani projektové dokumentace odpovida zakonu €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon) a vyhlasce 62/2013 Sb. Obsah a rozsah dokumentace k
zadosti o ohlaseni a provadéni stavby (DS)).

Zasady projektovani vychazeji z platnych norem CSN a TNV.
e TNV 75 2102 Upravy potokd

Dale stavby musi spliovat poZadavky dané obecné platnymi normami:

e kontrola zhutnéni zemin a sypanin — CSN 721006

e kamenivo do betonu €SN EN 126 20 (CSN 72 15 02)

e kamenivo pro malty CSN EN 131 39 (CSN 72 15 03)

e kdmen pro vodni stavby — ¢ast:1 specifikace, ¢ast 2: zkusebni metody CSN EN 133 93-1,
CSN EN 133 93-2 (€SN 72 15 07)

e kdmen pro zdivo a stavebni Géely CSN 72 18 60

e malty pro stavebni Ucely — ¢ast 1: spole¢na ustanoveni, ¢ast 3: malty pro zdéni, vyrobu
keramickych dilct a stykové malty CSN 72 24 30-1, CSN 72 24 30-3

e zasady navrhovani konstrukci CSN EN 19 90

e zakladani stavebnich objektt CSN 73 10 00

e zkoudeni betonové smési a beton CSN 73 13 11

e zadmésova voda do betonu CSN EN 10 08 (CSN 72 20 28)

e beton CSN EN 205 (CSN 73 24 03)

e navrhovani konstrukci z kamene CSN 73 32 51

e technologie vegetaénich tprav v krajiné CSN 83 90 61

e povodnové plany TNV 75 29 31

A.4.e Udaje o splnéni poZadavkii dotéenych orgdnii
O zaméru stavby rekonstrukce koryta byly informovany veskeré dotéené organy, jako
stavebni a vodopravni urad Ostrov, obec Pernink a dale vlastnici pozemkd.

DotCené organy vydaly ke stavbé sva stanoviska, ktera schvalovala zamér stavby, ¢i davala
doporuceni ohledné technického reseni. Stanoviska byla pfijata a technické resSeni realizace
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stavby jim plné odpovida a splfiuje dané pozadavky (stanoviska jsou pfiloZzena k PD v ¢asti E-
doklady).

1. Maéstsky ufad Ostrov , odbor rozvoje a Gzemniho planovani — Uzemni plan Pernink
problematiku provadéni oprav a uUprav koryt vodnich tokd pfimo neresi. Jednim z cild
uzemniho planovani obecné je vytvareni podminek v Uzemi pro snizovani nebezpeci
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dasledk a podpora
dlouhodobé udrzitelného rozvoje Uzemi. Tento projekt k udrzitelnému rozvoji Uzemi
pfimo sméfuje. Lze tedy konstatovat, Ze feSeni tohoto projektu je v souladu s cili a tkoly
uzemniho planovani, definovanymi v § 18 a 19, zak.¢c. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim rfadu ve znéni pozdéjsich predpisti — stavebni zakon.

2. Meéstsky urad Ostrov, odbor Zivotniho prostiedi vydava nasledujici souhrnné vyjadreni

Stanovisko vodniho hospodarstvi — uvedeny zdmér povazuje vodopravni urad za
udrZovaci prace ve smyslu § 15a odst.3) zdkona €. 254/2001 Sb. o vodach a zméné
nékterych zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpist. Vlastnik vodniho dila je povinen
ohldsit tyto udrzovaci prace. sti ohlaSeni budou i pfedepsané pfilohy. Stavebnik
v dostatecném predstihu oznami zamér provedeni udrzovacich praci vlastnikiim
dotéenych pozemk(. BEéhem provadéni praci bude stavebnik dbat, aby nedochazelo
k ropnym uUkapim z technologickych zafizeni, a Cinit opatfeni k zabranéni uniku
pevnych latek (zejména betonovych a maltovych smési) znecistujicich povrchové a
pozemni vody. Zaroven nebude v koryté toku skladovan odplavitelny material na
opravu nabreznich zdi.

Stanovisko ochrany prirody a krajiny — k realizaci zdméru neni namitek, budou vsak

dodrzeny nasledujici podminky:

- Kzasahlim, které by mohly vést k poskozeni nebo zniceni vyznamného
krajinného prvku nebo ohroZeni ¢i oslabeni jeho ekologicko-stabiliza¢ni funkce,
si musi ten, kdo takové zasahy zamysli, opatfit zdvazné stanovisko orgdnu
ochrany prirody na zakladé samostatné Zadosti s detailnim popisem zpUsobu
dotceni vodni plochy, a to vidy se souhlasem a pfipadnymi podminkami
vlastnika ¢i spravce dotéeného pozemku VKP.

- Dodavatel musi postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému thynu rostlin
a zranovani nebo Uhynu Zivocichl nebo zniceni jejich biotopl, kterému lze
zabranit technicky i ekonomicky dostupnymi prostredky.

- Béhem praci budou ucinéna opatreni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych
(zejména ropnych) a plynnych latek, znecistujicich vod ve vodnim toku, okolni
padni fond a jeho vegetacni kryt.

- Pokud v rdmci realizace stavby dojde ke kaceni stromU rostoucich mimo les, pak
podle § 8 odst.1 zdkona je k tomuto kadceni nezbytné povoleni OU Pernink,
v némz muze byt ve smyslu § 9 zakona uréena i ndhradni vysadba.

Stanovisko ZPF — Vzhledem k tomu, Ze prace budou probihat v tésném sousedstvi

pozemku ZPF, je nutno ucinit takova opatreni, aby bylo zabranéno skoddm na ZPF.

Na téchto pozemcich nesmi byt skladovan stavebni materidl, ani nesmi byt

poskozeny pojizdénim nebo parkovanim nakladnich vozidel nebo pracovnich stroja.

Vse musi byt uvedeno do plvodniho stavu do 1 roku od zahdjeni. Pfipadny termin

zahdjeni a ukonceni praci na ZPF bude pisemné ohlasen zdejsimu organu ochrany

zemédélského puadniho fondu nejméné 15 dni predem.
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e Stanovisko odpadového hospodarstvi — z hlediska odpadového hospodafstvi neni
namitek.

e Stanovisko ochrany ovzdusi — bez pfipominek (nejsou dotéeny zajmy chranéné
zakonem).

3. Meéstsky urad Ostrov, odbor Zivotniho prostiedi, Stanovisko ochrany ZPF
Na pozemku p.¢. 108 v k.u. Pernink (druh pozemku: trvaly travni porost) ma byt
umisténo stavenisté po dobu kratsi nez 1 rok. Organ ochrany ZPF souhlasi s umisténim
zafizeni staveniS$té na vySe uvedeném pozemku. Termin zahdjeni a ukonceni praci na
ZPF bude pisemné ohlasen zdejSimu organu ochrany zemédélského pldniho fondu
nejméné 15 dni pfedem. VyuZiti pozemku musi byt ukonéeno nejpozdéji do 1 roku od
zahdjeni praci véetné doby potfebné k uvedeni pidy do plivodniho stavu.

4. Obec Pernink souhlasi s akci a dale udéluje souhlas se vstupy na pozemky v majetku
obce Pernink v ramci této stavby. Pred zahdjenim stavby budou vSechny pozemky
nafoceny a 1 tyden pred zapocetim praci bude pisemné ozndmeno zahajeni na obci
Pernink pripadné mailem. Protokolarné bude provedeno predani stavenisté. Po ukonceni
praci budou dotéené pozemky uvedeny do pavodniho stavu, opét bude provedena
fotodokumentace a pozemky nasledné budou protokolarné predany obci Pernink.

5. Krajské Feditelstvi policie Karlovarského kraje, Uzemni odbor Karlovy Vary, Dopravni
inspektorat souhlasi s navrhem stanoveni prechodné uUpravy provozu (s navrhem
dopravniho znaceni) na silnici 11/221 a mistni komunikaci v Perninku z diivodu oznaceni
mista pro uvedenou stavbu. Dopravni znaceni bude osazeno pouze na dobu nezbytné
nutnou k provedeni vySe uvedenych praci.

6. Povodi Ohfe - Z hlediska zajmt danych platnym NPP a PDP je uvedeny zamér mozny,
protoze lze predpokladat, ze zdmérem nedojde ke zhorSeni stavu vodniho Utvaru a ze
nebude mit za nasledek nedosaZeni dobrého stavu vod.

Vydava stanovisko z hlediska spravce povodi. Srealizaci zaméru souhlasi za
predpokladu, Ze realizaci nedojde ke sniZeni ochrany Uzemi, tj. ke sniZeni kapacity koryta
vodniho toku Bila Bystfice.

7. Cesky rybafsky svaz , z.s., Zapadocesky tzemni svaz — S opravou nab¥eznich zdi, kopak
a dnové dlazby v pozadovaném useku toku Bystfice souhlasi. Zapoceti praci v toku bude
ozndmeno 14 dni ptedem na CRS, z.s. MO Ostrov, kterd je na toku povéfena
hospodarenim a provede pfipadné sloveni rybi obsadky. Naklady na odlov a transfer ryb
hradi investor. Z ddvodu ochrany trdlist, jiker a juvenilnich jedinch pstruha obecného,
ktery je v toku dominantnim druhem, je vhodné prace provadét v obdobi od 1.5. do 30.9.
Pti pracich je nutné zabranit Uniku zdvadnych latek do toku a prevdiné pak vyluhl
z cementovych smési, které jsou pro ryby letdlni.

8. Cesky rybafsky svaz MO Ostrov — K projektové dokumentaci nema zasadnich
pfipominek. Pfed zapocetim praci bude prokazatelné MO informovana minimalné 14 dni
dopredu. V dotéenych usecich cca 500m pod opravou musi byt véas odlovena rybi
obsadka elektrickym agregdtem a proveden transfer do toku Bystfice. Pisemnou
objednavku vystavi zhotovitel. Pfi provadéni stavby nesmi dojit k nebezpeénému
znecisténi toku. Zejména pfi betonovani, vyluhy z nevyzralych betonovych smési jsou
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prudce jedovaté pro vodni organismy, neprovadét oplachy naradi vé. mechanismu v toku
atd. Musi byt téz pred zaplavenim dodrzena doba zrani beton( 30 dni.

A.4.f Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Zasah do koryta VT Vesefice jako do VKP fesi investor stavby s organem ochrany pfirody
krajiny.

Dalsi vyjimky nebyly v rdmci umisténi stavby Zadany. Stavba nezasahuje do jiného zvlasté
chranéného Uzemi ani do ochranného pasma.

A.4.g Navrhované kapacity stavby

Stavba je feSena jako oprava biehového opevnéni koryta VT a jejim primarnim ucelem je
stabilizace brehl a nivelety dna. Ugelem stavby neni zvy3eni kapacity koryta a zvyseni
protipovodiiové ochrany Gzemi. Kapacita koryta z0stava na hodnoté 1,2xQ100=15.7 m>.s ™.

A.4.h Zdkladni bilance stavby

Vzhledem k charakteru stavby, jeji energetické nenarocnosti resp. schopnosti fungovani
mimo jakékoliv energetické zdroje, neni potfeba stavbu napojovat na technickou
infrastrukturu jakéhokoliv charakteru.

Stavba je vzhledem k charakteru stavby béhem provozu a existence stavby bezodpadovi,
neprodukuje vzduch poskozuijici latky ani jiné pro ZP nebezpeéné latky.

A.4.i Zdkladni predpoklady vystavby

Samotnym stavebnim a zemnim pracim bude predchdzet pfiprava stavenisté a zajisténi si
potfebnych vyjadreni, které v dobé projednavani stavby u DOSS pozbydou platnosti. Mimo
uvedené neni stavba ¢asové vazana na jiné ¢innosti.

Jednd se o stavbu pfimo na VT, je proto vhodné stavebni prace provadét v obdobi letnich
mésicl, zejména z dlvodu nizkych pritok( a vyskytu nizkych srdzek. Zaroven z preventivnich
dlvodi bude po celou dobu stavby na VT instalované norna sténa a sorpcni had.

Vystavba bude uskute¢néna béhem jednoho kalendafniho roku, nejlépe od jara do podzimu
po opadnuti zvySenych jarnich pratokd. V tomto obdobi se nepredpokladd vyskyt delSich a
vétsich mrazul, které by komplikovaly pribéh zemnich praci a stavebnich technologii.

Pocet normohodin potfebnych dle polozkového rozpoétu na stavbu je celkové 3354
normohodin. Uvedeny pocet normohodin odpovida 419,25 ¢lovékodnl. Pro stavbu je
vypracovany plan BOZP, stavbu nebude nutné ohlasit na inspektorat prdce, zapojeni
koordinatora stavby neni nutné.

Predpokladana doba vystavby jsou 4 mésice.

A.4.j Orientacni stanoveni ndkladii na akci

Na zakladé vypocCtu a stanoveni dimenzi konstrukci vcetné potreby materialll bylo
provedeno orientacni stanoveni ceny dila na celkovou rfadovou castku 2.800.000,- K¢ (bez
DPH).
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A.5 CLENENI STAVBY NA STAVEBNI OBJEKTY

Navrhovana stavba je délena do dvou stavebnich objektl, zaraditelnych podle cenové
soustavy URS do kategorie JKSO 833-N&adrie na tocich, Upravy tok(i a kanaly, podskupiny
JKSO 833-29 upravy vodnich tokd ostatni.

e SO1 oprava opevnéni koryta
e SO2 cisténi koryta

A.6 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Vzhledem k rozsahu stavby a jejimu charakteru neni nutné planovat specidlni kontrolni
prohlidky, vodopravni Ufad bude pozvdn na prejimku stavenisté a na predprejimku dila, aby
bylo moiné kontrolovat rozsah a zplsob provedeni stavby pred jejim dokoncenim a
predanim.

A.6.a Stavebni dozor TDS
V ramci stavby je nutné provadét dozor nad pribéhem stavby a zvat na kontrolni dny
kontinualné, na stavbu bude zvan i projektant v ramci autorského dozoru. Pfedmétem KD na
stavbé bude predevsim:

e provedeni vykopovych praci pro zaklady novych konstrukci — prejimka zakladové

spary,

e provedeni zakladovych konstrukci,

e vystavba nadzdkladového zdiva,

e presparovani dlazeb,

e oSetfeni betonové opérné zdi,

e budovani fimsy.
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