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B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku

Zajmovy usek Bilé Bystrice protéka intravildnem obce Pernink. Jedna se o usek dlouhy cca
193 m, ktery se nachazi mezi dvéma silnicnimi mosty. Zacatek reSeného useku je v . km
4,293 a konec v . km 4,486.

Koryto vodniho toku je vedeno katastrdlni Uzemim Pernink. Pro koryto je vymezen
samostatny pozemek ve sprdvé investor stavby (Povodi Ohie, s.p.). Tento pozemek je dle
vypisu z katastru oznacen jako vodni plocha. Koryto vodniho toku vSak zasahuje i do nékolika
sousedicich pozemkd, které jiz ve spravé investor nema. Jedna se prevainé o zastavénou
plochu s nadvorim, ostatni plochou a trvaly travni porost. Zasah do okolnich pozemku
stavbami opevnéni koryta z minulych let byl pravdépodobné zplsoben nedokoncenym
majetkoprdvnim vyporadanim po regulaci VT v 70. letech minulého stoleti. V ramci oprav
budou vlastnické vztahy ke stavbam v koryté VT vyporadany.

V celé délce reSeného Useku byly bfehy i dno toku opevnény. Cely zajmovy Usek lze rozdélit
na 3 dilci useky. Ve spodni ¢asti je dno opevnéno kamennou dlazbou a brehy jsou tvoreny
kamennou zdi z rezného zdiva. Dno je vytvarovano do strelky. Ve stfedni ¢asti se ve dné
nachdzi zdhoz a opérné zdi jsou tvoreny rfadkovym kamennym zdivem. Misty je viditelna
kamennad predpata. V horni Useku je dno opevnéno opét zdhozem, zdi jsou betonové, na lici
zdi je osazen pohledovy IZT prefabrikat a misty je viditelna kamenna predpata. Na vodnim
toku se ddle nachazi tfi prahy ve dné, z nichZ jeden ma nulovy spad a zbylé dva maji spad cca
20 cm.

Na koruné opérné zdi je v celé délce Useku Zelezobetonova fimsa. Koryto vodniho toku je
poniéeno, dochdzi k podemilani op&rnych zdi. Zelezobetonova fimsa je ponicend. V koryté se
misty nachazi velké kameny, fungujici jako rozrazece (budou ve dné zachovany). V koryté se
misty nachazi sediment a travni drn. Sediment ma v nékterych mistech takovou mocnost, Ze
prekryva predpatu opérnych zdi. Zdi jsou porostlé mechem.

Veskeré zasahy na koryté a jeho opevnéni budou provadény ve stavajicich dimenzich, bez
zvétSeného zaboru pozemku — pfi respektovani stavajicich bfehovych hran.

Opravou opevnéni koryta bude zajisténa dostatecna stabilita dna a breh( a ochrana
sousednich pozemk v intravildnu mésta.

Upravou koryta do projektovaného profilu nedojde ke zhor$eni odtokovych pomérd v
reSeném useku.

B.1.b  Terénni prizkum a geodetické zaméreni

Zaméreni stdvajiciho stavu probéhlo na zakladé smlouvy od investora méfickym tymem
firmy AV ProENVI. Tachymetrické zaméreni lokality bylo polohové navdzdno na body
trigonometrické sité (S-JTSK), vysSkové se zaméreni pripojilo na Balt po vyrovnani (Bpv). Pro
méreni byla pouzita totalni stanice Topcon GTS 502E v kombinaci s hranolem optima CST 63-
1010, pro pfipojeni do systému S-JTSK a Bpv byla pouzita geodetickd GPS CHC TRIMBLE -
X900 Plus GNSS se zaznamnikem IT30. Geodetické zpracovani dat probéhlo pomoci SW
Kokes. Méreni probéhlo béhem jednoho dne v ¢ervnu 2016.

V rdmci zaméreni situace bylo provedeno zaméreni charakteristickych bodu terénu, brehové
hrany, nivelety dna koryta, objektd na toku, pfemosténi, stavu opevnéni. Zaméreni bylo
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provadéno metodou méreni pricnych profill, hustota a rozestup profild byl zaroven
prizplsoben ucelu méreni. Celkem bylo zaméreno 156 prostorovych bod(, ze kterych bylo
pro model HEC-RAS vyexportovano 19 pfricnych profilG. Celkovd zamérena délka useku
vodniho toku je necelych 193 m.

Tabulka 1: tabulka pevnych bodi

Cislo bodu Souradnice Y Souradnice X Vyska (Bpv) m n. m. Oznaceni PB
4001 853851.37 994958.69 836.39 PB1/S1
4002 853846.60 994963.05 836.81 PB2/S2

Pouzité kédy bodi: T — terén, B — bieh, D — dno, OSA — osa, DUM — ddm, MOST — most,
DN300 — potrubi DN300, SIL — silnice, PL — plot, PRO — produktovod, ST — strom, ST_JAS —
jasan, PAR — parez, PATA — predpata, DL — dlazba, S1-S4 — stanovisko ¢. 4001-4004,
Z ZULA/K_ZULA — zacatek/konec opevnéni zulovymi kvadry

V ¢ervnu 2016 byla v rdmci zaméreni porizena fotodokumentace a byl proveden jesté jeden
terénni prlizkum v srpnu, pfi kterém doslo k dalSimu posouzeni stavu stavajicich konstrukci.

B.1.c Ochrannd pdsma a chrdnéna Uzemi v zdjmové lokalité

O zdméru stavby rekonstrukce opevnéni koryta byly mimo DOSS informovany spravci siti (viz
seznam), ktefi na zakladé zakresu obvodu stavby vydali vyjadieni o existenci siti v dané
lokalité.

Podrobny seznam obeslanych organizaci:

1. CEZ ICT Services, a. s. — Dle védomi spole¢nosti CEZ ICT Services, a.s. se ha vymezeném
zajmovém Uzemi nenachazi komunikaéni zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ ICT Services,
a.s.

2. CEZ Distribuce, a. s. — V majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. se v uvedeném
zajmovém Uzemi nachazi energetické zarizeni typu podzemni sit NN a nadzemni sit NN.

3. RWE Distribucni sluzby, s.r.o. — Vzajmovém UuUzemi se nachazeji provozovana
plyndrenska zafizeni a plynovodni pfipojky ve vlastnictvi nebo spravé RWE GASNET,
s.r.o. (STL plynovod d 110 PE/DN 100 ocel)

4. CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. — ve vyznaéeném zajmovém Uzemi se
nachazi sit elektrotechnickych komunikaci spoleé¢nosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. nebo jeji ochranné pasmo. Senior specialista ochrany sité Rudolf Basler
sdélil , Ze souhlasi s projekt. dokumentaci a realizaci stavby v ochranném pasmu za
podminek viz pfiloha E.

5. UPC Ceska republika, a. s. — V prostoru stavby se nenachazeji 74dné podzemni vedeni
vefejné komunikacni sité, kterd by byla v nasem vlastnictvi. Se stavbou souhlasime.

6. Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. =V zajmovém Uzemi se nachazi vodovodni nebo
kanaliza¢ni zafizeni nebo jeho ochranné pasmo. Souhlasi s realizaci za podminek viz
priloha E.
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B.1.d Poloha vici zaplavovému Uzemi

Stavba lezi pfimo na koryté VT a je tudiZ situovana pfimo v zdplavovém tUzemi. K problém{m
z pohledu prichodu povodriovych pratok( korytem, resp. pfimko stavbou muize dojit
predevsim béhem stavby objektu. Z tohoto divodu bude pro stavbu vypracovany povodriovy
plan stavby — samostatna pfiloha k PD.

B.1.e Vliv stavby na okolni pozemky, zména odtokovych pomért

Navrzena opatfeni nesnizuji kapacitu koryt a bezpecné projdou pratoky, které pojme i koryto
pred opravou dna a vytvorenim stupné (dle vypoctu programem HEC-RAS se jednd o pratok
1,2xQy00). Stavba je navriena jako oprava koryta, jejim primarnim ucelem je zajisténi stability
dna.

Pro moznost posouzeni stavajici kapacity feSeného useku koryta Bilé Bystfice a nasledné
posouzeni ndvrhu Upravy byl v matematickém jednorozmérném modelu HEC-RAS vytvoren
model koryta z jeho celkem 19 pti¢nych profilQ.

Model HEC-RAS fesi ustalené nerovnomérné proudéni v siti otevienych koryt s obecnou
geometrii pricnych profil(l. Model umoZiuje modelovat fi¢ni i bystfinné proudéni, popfipadé
feSit i smiSené problémy, v nichZ se vyskytuji oba rezimy proudéni. Vystupem je vypocet
hloubek a pratoénych rychlosti v koryté VT pro vybranou fadu pritokd a dalsi volitelné
charakteristiky koryta.

Vystupy z modelu jsou tabelarni a grafické (viz D - TZ objekt().

B.1.f Kaceni porostl v misté stavby

Soucasti stavby neni kdceni bifehové doprovodné vegetace.

B.1.g PoZadavky na zabory ZPF a PUPFL

V rdmci stavby dojde k trvalym i do¢asnym zaborim pozemkd pod ochranou ZPF (TTP). Doba
docasného zdboru nepresdhne pro vynéti potifebnou Ihitu. Docasny zabor stavbou vcetné
vynéti bude odpovidat dobé realizace stavby, max. 4 mésicQ.

Stavba se nachdzi prfevdiné na pozemcich ve vlastnictvi statu, s prdvem hospodafit
prenesenym na Povodi Ohfe, s.p. - investora. Zabory okolnich pfibfeznich pozemk( vznikly
diky neprovedenému majetkopravnimu vyporadani po v minulych letech provedené regulaci
VT.

Realizaci stavby nedojde k trvalym ani do¢asnym zdboriim pozemk( pod ochranou PUPFL.

Tabulka 2: predpoklddany zdbor pozemku ZPF v k.u. Pernink stavbou

Druh Vyméra Docasny

p.¢ y 2 Zabor (m?) Vlastnik + adresa [trvaly

pozemku (m?) ,

zabor

103 sahrada 200 5 Jakes Mar|k?, Opatovicka 1901/28, Nové trvaly
Mésto, 11000 Praha 1 .
12 docasny

12 . (X . . trvaly

108 TP 300 Zahradkova Véra I\ggr., 'NEJdecka 177, 36236
288 ernin docasny
Souhrnnd technickd zprdva 6
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L Docasny
p.cC. Druh Vymzera Zabor (m?) Vlastnik + adresa [trvaly
pozemku (m?) .
zabor
207 TP 793 174 Rimskokatolicka farnost Ostrov, Malé nam. 25, trvaly
89 36301 Ostrov doéasny

Zdroj: www.cuzk.cz

B.1.h Dotcené pozemky stavbou

Veskeré prace budou provadény vramci stavajiciho koryta Bilé Bystfice, pfipadné v jeho
nejblizSim okoli. Dotéena stavba se nachazi jak na pozemcich statu s prdvem hospodafit
s nim danym investorovi stavby, tak na pozemcich ve vlastnictvi obce a soukromnikd.
Stavebni konstrukce se nachazi na 9 pozemcich. Z dlvodu pfistupu na stavbu dojde
k do¢asnému zaboru dalsi 3 pozemky a obecni cesty. Celkem se tedy jedna o 12 pozemka.

Pfistup na lokalitu je ze silnice 11/221 a poté po mistnich zpevnénych komunikacich ve
vlastnictvi obce Pernink az k VT a zatizeni stavenisté.

Tabulka 3: stavbou dotcené pozemky, predpokldadané zdbory v k.u. Pernink [719315].

p.c. Druh pozemku Vy'[rr:tz“e]ra Vlastnik + adresa zé;cr,vra[liz] zal’)I:c(:::S[):?z]
0 | e | e | MeElmieomems o ||
107/1 | ostatniplocha | 2053 | Nrstokatolidd famost Ostrow, | 19
107/2 TP -88 Holub Ja;g;?g,ilg;cs}r;ské 323, 0 1

o | e | s | s eds || o
0 | e | e | Aegesimmeone, |y g
208/1 | ostatniplocha | 238 QLe Per;é;';'gﬁgnmsaryka L 4 10
oy Rt ygy | MGG ot | o |
a0y B g | MGG sroite | g
Souhrnnd technickd zprdva 7
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212 ostatni plocha 324 Obec Per?:\6ir21I;,6T|.DSr.nl?:l1?(saryka L 51 46
2485 | ostatniplocha | 551 Obec Per;é;§'6TF',§nmsaryka = 0 25
s | s | s | St st |y |
e | omnpons | s | mivenmseonts ||

Zdroj: www.cuzk.cz

B.1.i Napojeni stavby na technickou infrastrukturu

Stavba neni energeticky naroc¢na, neni tfeba ji napojovat na zdroje energie. Nejedna se ani o
stavbu retencni, kde by bylo tfeba odstrafiovat a pravidelné Cistit reten¢ni prostory, neni
proto tfeba budovat dalsi pro provoz stavby potfebné zazemi, ani sjezdy do koryta. Stavba je
pfistupnd po stdvajici komunikaci, rozsah pfristupu ke stavbé plné vyhovuje rezimu a
charakteru stavby.

B.1.j Vécné a Casové vazby

Pfed zacatkem stavby dojde k:

e vytyCeni vedeni siti technické infrastruktury
e vytyceni stavebnich objektu
e vytyceni hranic pozemkl pfibreznik(

Dalsi vécné nebo casové omezeni stavby se nepredpoklada.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uZivani stavby

Zakladnim ucelem opravy nabreZnich zdi koryta Bilé Bystfice je opétovna stabilizace
profilu koryta, zabranéni dnové a brehové erozi.

B.2.2 Koncepce fesSeni

V ramci planované opravy dojde k oCisténi a presparovani kamennych zdi. Betonova zed
bude ocisténa tlakovou vodou, osetfena hydrofobnim natérem, misty budou provrtany
odvodriovaci otvory a v misté lokdlni degradace betonu bude zed reprofilovana sanacni
stérkou. Dlazba ve dné bude opravena doplnénim chybéjicich kamen( a bude doklinovana.
V useku, kde je dno tvoreno zdhozem se dozdi predpata z obkladového kamene. V celé délce
feSeného Useku bude odstranéna Zelezobetonova fimsa a bude zhotovena nova. V f.km
4,383-4,386 bude opravena celd opérna zed o rozmérech odpovidajici stavajici zdi. Dale
bude odstranén sediment a travni drn.

Souhrnnd technickd zprdva 8
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B.2.3 Dispozi€ni a provozni reseni

Navrh oprav opevnéni Bilé Bystfice vychazi ze stavajiciho stavu koryta a charakteru VT.
Stdvajici trasa a brehova hrana je respektovana. Dimenze konstrukci zlistanou zachovany.

B.2.4 Bezbariérové vyuzivani stavby

Stavba je ucelova, vodohospodarskd, neuvazuje se s zZadnym jinym vyuzivanim stavby, nez
bezpecné prevedeni zvysenych pritokd korytem VT.

B.2.5 Bezpecnost pfi vyuZivani stavby

Vzhledem k parametrim koryta, jeho rozméru a kapacité se neresi.

Opevnéni koryta je navrzeno s principy zajisténi stability profilu koryta pfi kapacitnim
pratoku

B.2.6 Zasady technického reseni

Dispozi¢ni reseni

Stavba je provadéna ptfimo na VT vramci jednoho stavebniho objektu. Navrzené opravy
opevnéni brfehll navazuji na zacatku i na konci feSeného uUseku na stavajici konstrukce
opérnych zdi pod mostnimi objekty. Celkova délka upravovaného koryta je 193 m. Stavbu lze
podle typu konstrukce rozdélit na 3 Useky.

Stavebni reseni

Navrhovana stavba je délena do dvou stavebnich objektl, zaraditelnych podle cenové
soustavy URS do kategorie JKSO 833-N&drie na tocich, Upravy tok(l a kanaly, podskupiny
JKSO 833-29 upravy vodnich toku ostatni.

e SO1 oprava opevnéni koryta
e SO2 Cisténi koryta

Stavebni objekt SO1 zahrnuje opravu dna a bfeh( opevnéni. Kamenné opérné zdi budou
presparovany. Do dlazby ve dné bude doplnén chybéjici kdmen a bude doklinovana.
Betonové opérné zdi budou ocistény tlakovou vodou, misty opraveny hrubozrnnou stérkou a
oSetfeny hydrofobnim natérem. V Useku 1 a 2 bude ddle opravena predpata brehovych zdi.
V misté velkého poruseni zdi (3 m) bude zed opravena celd. Soucdsti objektu SO 1 je také
odstranéni sedimentu a travniho drnu z koryta toku.

Stavebni objekt SO2 zahrnuje vycisténi dnové dlazby od travnich drnl, které narostly
predevsim v Useku s kamennou dnovou dlazbou po krajich dna koryta, nebot v tomto Useku
ma dnovy profil stfedovou stfelku a pratoky jsou po vétSinu roky soustfedény do stredni
tretiny dna.

B.2.7 Technickd a technologicka zafizeni

Na stavbé se neosazuji Zadna technicka ani technologicka zafizeni.

Souhrnnd technickd zprdva 9
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B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni

Stavba je vodohospodarska pfimo na koryté VT, vybudovand z nehoflavych stavebnich
material(, nenavrhuje se.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Stavba se nenapojuje na zadné energie.

B.2.10 Hygienicka pozadavky stavby

Stavba neslouZzi k ucelim vyZadujicich zajisténi hygieny provozu.

B.2.11 Navrh resSeni ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k charakteru stavby — oprava opevnéni koryta VT, tzn. stavebnim pracim pfimo na
vodnim toku, neni stavba ohrozena negativnimi Uc¢inky svého okoli, mimo nepredvidané
Zivelné pohromy vétsi nez je navrhovy pratok pro posouzeni stability dna koryta a objekt( na
ném.

Vétsim nebezpecim jsou zvySené pratoky predevsim béhem realizace stavby. Dle vysledkd
modelovani pribéhu povodriovych pritokd programem HEC-RAS je soucasna kapacita
koryta 1,2xQ1q0. Pfevadéni vody pfi stavbé bude rfeSeno prehrazenim koryta pomoci hrazek a
prevadéni vody bude provedeno pomoci 1 trouby DN 400 — kapacita trouby je dostatecna
pro prevedeni i mirné zvySenych pritokl dosazenych v koryté VT. V dobé zvySeného
povodniového rizika je vSsak nutné odvodnéni stavenisté vidy demontovat a postupovat dle
samostatné prilohy F. 1 — Povodriovy plan stavby.

Na vodnim toku budou zfizeny mérné profily, jejich umisténi na VT a podrobné pokyny jsou
v dokumentaci F. 1 — Povodnovy plén stavby.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavbu neni vzhledem k jejimu charakteru nutné pfipojovat na technickou infrastrukturu.
Jednd se o stavbu nezavislou na dodavkach energie a dodavkach vody. Ke stavbé neni tfeba
vybudovat zadné technické zazemi, které by stavbu ovladalo, manipulovalo s ni nebo ji
regulovalo, stejné ani Zddna mérici zafizeni, ktera pro svij chod potfebuji energii.

B.4 Reseni dopravni dostupnosti stavby

Vzhledem k charakteru stavby a k tomu, Ze béhem provozu a fungovani stavby neni nutnd
obsluha stavby, stavba neslouzi k ucelim bydleni, neni uvaZovano s nutnym napojenim
stavby na dopravni infrastrukturu.

Stavba v koryté Bilé Bystfice je pfistupna ze dvou smérl (Horni Blatna a Ostrov) po stavajici
komunikaci Il. tfidy a poté ulicemi ve vlastnictvi mésta a pres pozemek soukromé osoby.

Na silnici pred sjezdem na mistni komunikace je hutné umistit dopravni informacni znacku
o vyjezdu ze stavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Terénni Upravy budou odpovidat mife poruseni brehd. Po skonceni stavby bude prostor
stavenisté uveden do pavodniho stavu.
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B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a ochrana zdravi

B.6.a Vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba se nachazi v intravildnu obce Pernink. BEhem stavby dojde v prostoru stavenisté
k do¢asnému zvyseni intenzity hluku a frekvence dopravy.

Dodavatel musi respektovat vymezeny prostor stavenisté a hlavné zamezit znecisténi terénu
a VT skodlivymi latkami, predevSim pak ropnymi produkty. Pfi pripadné nehodé bude
znecisténi ihned likvidovdno pomoci nornych stén, sorpénich hadl a sorbentd. Je také
nepripustny transport sedimentl do vodniho toku ve vétsi mire.

Po skonceni praci stavba nenarusi Zivotni prostfedi. Stavba neni energeticky narocna, neni
tfeba ji napojovat na zdroje energie, jejim provozem nevznikd zadny provozni odpad, ktery
by bylo tfeba likvidovat. Pti provadéni stavby v souladu s projektovou dokumentaci nehrozi
nebezpeci poskozeni Zivotniho prostredi.

B.6.b Ochrana ovzdusi, ochrana proti hluku a okoli stavby v dobé vystavby

Stavebni prdce mohou docasné negativné ovlivnit okoli stavby. Lze ocekdvat znecisténi
pfistupovych komunikaci a zvySeny hluk béhem vystavby. Pokud bude dochdazet ke
znecistovani prijezdovych komunikaci, bude pristoupeno kjejich cisténi. Technologie
zvysujici hlukovou zatéz okoli budou provadény v pracovni dny, mimo ¢as nocniho klidu a
v co mozna nejkratsSim case.

B.6.c Ochrana pfirody a krajiny

VSechny stavebni prace budou provadény ohleduplné k Zivotnimu prostiedi a vzhledem
k rostlinnym a ZivociSnym druhUm Zijicim na daném Uzemi. Bude respektovan Zakon
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Investor stavby za7ada o zasah do koryta Bilé

Bystrice jako do VKP pfislusny organ ochrany pfirody krajiny.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Béhem provozu stavby neni tfeba uplatfiovat specialni podminky ochrany obyvatelstva pred
vlivem stavby. U€elem stavby je naopak ochrana obyvatelstva pfed G€inky povodfiovych
pratok(l. Moznda opatfeni na ochranu obyvatelstva je nutné uplatnit prevazné pfi vystavbé
stavby.

B.7.a Prevence zavaznych havarii

Béhem vystavby hrozi nebezpeci Uniku pohonnych hmot a maziv z mechanizace. Tomu je
tfeba zabrdanit zevrubnou kontrolou pfistroju jeSté pred zahajenim stavebnich praci. Téz musi
byt na stavenisti zajisténa bezpec¢nd manipulace s pohonnymi hmotami a mazivy tak, aby
nedochdzelo k unikiim téchto latek do okoli. Timto bude zajiSténa zabrana kontaminace
pGdniho a vodniho prostredi.

Nebezpecné latky pro potiebu vystavby (pro mechanizaci, popf. pro pribéh technologii)
budou skladovdany na misté ktomuto uUcelu vyhrazeném a zajisténém proti vniknuti
nepovolanych osob. Takové misto je tvoreno zpevnénou plochou mimo koryto VT tak, aby
bylo zabranéno kontaminaci pldniho a vodniho prostiedi. Nebezpecné latky budou
v pripadé hroziciho nebezpedi (napf. povodné) ze stavenisté odvezeny.

Stavenisté musi byt chranéno pred vznikem pozaru. Na stavenisti musi byt dostupné a
funkcni hasici pfistroje. Popripadé muizZe byt pro Ucely haseni pouZita voda z VT.
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B.7.b Havarijni opatreni

PFi Uniku ropnych latek do prostfedi je nutna sanace. Pracovnik stavby, ktery zjisti ropnou
havarii, je povinen provést nasledujici opatreni:

e neprodlené hlasit Hasi¢skému zachrannému sboru Ceské republiky - HZS
Karlovarského kraje: 950 370 101, nebo jednotkdm poZarni ochrany stanice Karlovy
Vary: 950 371 111, nebo Policii Ceské republiky, spravci povodi — Povodi Ohfe, statni
podnik, zavod Karlovy Vary: 353 436 711, pfi tom se uvede misto havarie, druh uniklé
l[atky a rozsah uniku;

e zjistit stav a pfipravenost norné (hradici) stény a zajistit jeji obsluhu (pfi pratoku vody
v toku);

e zjistit misto uUniku ropnych latek a provést opatfeni k minimalizaci jejich Uniku
zajisténim zdroje znecisténi;

e Hasiésky zachranny sbor Ceské republiky, Policie Ceské republiky a spravce povodi
jsou povinni neprodlené informovat o jim nahldasené havarii pfislusny vodopravni
urad a Ceskou inspekci Zivotniho prostfedi. Rizeni praci pfi znekodrovéani havarii
pfislusi vodopravnimu ufadu Ostrov, ktery o havarii neprodlené vidy informuje
spravce povodi: Povodi Ohre, statni podnik.

e Plvodce havdrie je povinen spolupracovat na odstranéni havarie s vySe uvedenymi
organy. Osoby, které se zucastnili odstranovani havarie, jsou povinny poskytnout
Ceské inspekci Zivotniho prostiedi a Hasi¢skému zachrannému sboru Ceské republiky,
potfebné Udaje, pokud si jejich poskytnuti vyzadaiji.

Stavba se bezprostredné dotyka VT a je proto nutné na vodnim toku po celou dobu stavby
ve vhodném profilu (na za¢atku dil¢iho feSeného useku) zfidit nornou sténu.

Pfi kontaminaci vodniho toku ropnymi latkami je nutné zahajit sanacni opatfeni. Ve
vhodném profilu instalovat nornou sténu a aplikovat sorbent (napf. Vapex), pro zachyceni
ropné skvrny a ropnych latek. Po nasyceni sorbentu latkou je nutné s takovym materidlem
nakladat jako s nebezpe¢nym odpadem dle Zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Prace
budou provadény prfimo na vodnim toku, je nutné, aby nornd sténa byla osazena po celou
dobu vystavby.

Soucasti zarizeni stavenisté bude havarijni souprava napf. v rozsahu:

e havarijni souprava UNV 60 (obsah soupravy: nadoba 60 |, rohoz, nohavice, polstar,
PVC rukavice, 2x PE pytel),
e nebo souprava ekvivalentni, - 1 x baleni norna sténa EKNS 220 H, nebo ekvivalentni

typ, PE pytle objem 120 |, ru¢ni naradi (sekyra, pila, krumpac, lopata, palice), zasoba
feziva (prkna, laté, tramy) - jednotky kusu, lahve pro odbér vzorku.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.a Pristup na stavebni pozemky béhem vystavby

Stavenisté se nachazi prfimo na koryté VT Bild Bystfice, v obci Pernink. Pfistup na lokalitu je
mozny po silnici 11/221 a to ze dvou smérd, dale pres mistni komunikace ve vlastnictvi obce
Pernink. Ke korytu se bude pfistupovat z pozemku ¢.p. 108. Oprava koryta pak bude
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provadéna primo z profilu vodniho toku, po bfehu je vymezen pruh Siroky 1 m pro pohyb
osob.

PFistup na stavbu je vyznacéeny v pfiloze C.3 — Koordinacni vykres.

B.8.b Stavenisté
B.8.2.a Popis stavenisté

Stavenisté je liniového charakteru a je cca 200 m dlouhé. Zasobovani stavebnim materidlem,
bude probihat ze silnice 11/221, ddle pres mistni komunikace ve vlastnictvi obce Pernink. Ke
korytu se bude pfistupovat z pozemku €.p. 108, kde bude zaroven zafizeni stavenisté.
Mechanizace se bude ddle pohybovat v samotném koryté. Pro pohyb osob na stavbé je navic
vymezen 1 m Siroky pds podél koryta na levém i pravém biehu (1 m od rubové hrany
konstrukce).

Stavebni materidl bude docasné uloZeny pouze na zpevnéné plosSe zafizeni stavenisté.
Docasné uloZeny stavebni kdmen a stavebni materidl nesmi znehodnotit pozemky TTP (i
ornou pldu napt. odstépky kamene.

Prostor stavenisté bude vyhrazen cedulemi ,zdkaz vstupu - probiha stavba“, tak aby bylo
zabranéno vstupu nepovolanych osob do prostoru stavby.

B.8.2.b Zarfizeni stavenisté

Zarizeni stavenisté bude umisténo tak, aby nebylo ohroZeno pfipadnym rozvodnénim Bilé
Bystfice. Material, naradi a stavebni stroje budou na konci pracovniho dne premistény na
zafizeni stavenisté, aby v pfipadé nahlého rozvodnéni toku nedoslo k havarijni situaci. Stejné
jako materidl pro stavbu nebude skladovan primo v koryté VT a stavba bude zdsobovana tak,
aby béhem dne byl dovezeny a sloZzeny stavebni material zpracovan.

Pfedpoklddané umisténi zafizeni stavenisté je na pozemku p.C. 108 v k.d. Pernink.
Predpokladany zabor zafizeni staveniité je cely pozemek o vyméfe cca 288 m’ (po
provedeném oddéleni pozemku koryta).

Pred zac¢atkem stavby je nutné od vlastnikd pozemkd uréenych pro manipulaci a umisténi ZS
tyto pozemky protokolarné prevzit a dohodnout s nimi rezim pohybu v prostoru stavby a
zachovani pristupu k soukromym stavbam.

Soucasti zafizeni stavenisté bude stavebni burka, kterd bude slouzit i jako uzamykatelny
sklad. Dale budou v ramci ZS na pozemku k tomu vyclenéném umistény mobilni toalety a
skladka materidlu (viz pfiloha C.3).

B.8.c Zakladni udaje o provozu stavby

B.8.3.a Technologie provadéni

Stavbu bude provadét firma se zkusenostmi z vodohospodarskych staveb a se zkuSenostmi
s praci s kamenem.

Demoli¢ni, zemni a stavebni prace na stavbé budou provadény za pomoci kompaktniho
samochodného rypadla, vzhledem k prostorovym moznostem budou nasazovany stroje
mensich rozmérd.

Postup praci bude smérem proti proudu vody. Oprava konstrukci bude probihat z koryta VT.
Zasobovani materidlem budou zajistovat malé nakladace.
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Na stavbé je nutné zfidit stabilni vySkové body pro moinost odméreni potfebnych nivelet
dna a stabilizacnich objekta.

Dale dojde k odtéZeni sedimentu ze dna koryta. Bude odstranéna opérnd zed v pravém
bfehu (délka 3 m). Nasledné dojde k vyhloubeni zdkladové ryhy a dojde k opétovnému
vystavéni této opérné zdi. Nasledné budou odbourany poskozené predpaty konstrukci a
budou vystavény znovu.

Do betonovych opérnych zdi budou vyvrtany drendzini otvory. Veskeré opérné zdi budou
ocistény tlakovou vodou. Kamenné zdi budou ndsledné presparovany. Betonové zdi budou
osSetfeny hydrofobnim natérem, misty bude natéru predchazet reprofilovani hrubozrnnou
sanacni stérkou. Kamenna dlazba ve dné bude doklinovana.

Veskeré dimenze a parametry stavby (v€etné podrobnych specifikaci materidlll a podminek
provedeni konstrukci) jsou dané a podrobné popsané v ¢asti D — TZ objektu stavby.

B.8.d Odvodnéni a zasobovani vodou

Odvodnéni bude feSeno pomoci trubniho vedeni, které bude vedeno pres stavenisté
korytem VT. Odvodnéni se bude zfizovat a demontovat na délku odvodrovaci trouby, cca 6-
12 m podle potreby.

Pti budovani opérné zdi bude vhodné zaroven ze zakladové ryhy odcerpavat prisakovou
vodu.

Nad stavebni ¢asti s budovanym pasem bude na koryté zhotovena zemni hrdzka, do které
bude vsazena plastova trouba DN 400. Maximalni vySka hrazek bude 0,7 m. Pomoci trubniho
vedeni z plastovych trub bude voda prevadéna pres prostor stavenisté. Trubni vedeni bude
svedeno do stavajiciho koryta pod stavénym usekem.

V dobé zvysenych pratokt v koryté je tfeba odvodnéni stavenisté vidy demontovat.

Prisakovd voda bude z pracovnich jam cerpana a pomoci hadice odvddéna z prostoru
stavenisté do niZe poloZenych mist koryta. Zafizeni pro odvodnéni se po ukonéeni prace
v Useku koryta demontuje a pouZije se na dalSim useku.

K demontazi odvodnéni stavenisté bude pfistoupeno i v pfipadé povodriového nebezpedi,
kdy bude postupovano podle povodriového planu stavby (podle pfilohy F.1).

B.8.e Potifeba materidlu a surovin, bilance zemnich praci

Pro vystavbu je potfeba predevsim stavebni kdmen pouZivany do stavebnich konstrukci
biehi (prezdivana ¢ast opérné zdi na PB a pata).

Pti vystavbé konstrukci opevnéni breh( bude nutné v mistech rekonstruovanych konstrukci
provést vykopové prace vrozsahu daném PD. Pro manipulaci s materidlem vzniklym pfi
vykopovych pracich se doporucuje zfidit mezideponie v misté stavby pro uloZeni vykopku,
ktery bude mozné zpétné pouzit na zasypy a dotvarovani brehl. Zbyly material z vykopu,
z opravovaného Useku zdi apod., bude odvazen napt. na skladku AZS 98, s.r.o. — RC Sadov
(vzd. 17 km).

Zemni prace se omezuji na Cisténi dna koryta, dale na hloubeni ryh podél pat opérnych zdi a
zakladové ryhy pro prezdivanou zed. Bilance materidlu, bouracich a vykopovych praci a
naslednych zasypl kolem objektl je uvedena v tabulce.
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Tabulka 4: zékladni bilance zemnich praci a potreby stavebnich materidlti

Popis
Rozebrani zahozl a rovnanin na sucho

Vykopavky do 1000 m3 pro koryta vodoteci v horniné t¥. 3

Cisténi otevfenych koryt vodoteéi § dna do 5 m hl do 2,5 m v horniné t¥. 3

Ci§téni otevfenych koryt vodotedi § dna do 5 m hl do 2,5 m v horniné tt. 4

Vodorovné premisténi vétvi a vegetacnich zbytk( z profezu a ¢isténi koryta k
uloZeni dle platné legislativy

Vodorovné premisténi vykopku na skladku v¢. uloZeni (poplatku) dle platné
legislativy

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim

Rozprostieni zeminy tl vrstvy do 150 mm pl pfes 500 m2 v roviné nebo ve svahu
do 1:5

Zalozeni lu¢niho travniku vysevem plochy pres 1000 m2 v roviné a ve svahu do
1.5
Uprava pladné v horniné t. 1 aZ 4 se zhutnénim

Zakladové pasy z betonu se zvySenymi naroky na prostiedi C 25/30

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb rubové se zatfenim na
maltu MC 25

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb radkového
Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdorného tf. C 25/30

Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni

Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni

Podkladni nebo vyplriova vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm
Zahoz z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost do 200 kg

Oprava dlazeb z lomového kamene na sucho s vyklinovanim do 20 m2 tl 250 mm

Sparovani zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spar pres 70 do 120
mm

Vyplnéni spar zdiva z betonovych prefabrikatl maltou cementovou na hl do 70
mm s vysparovanim
Ocisténi vnéjsich ploch tlakovou vodou

Kladeni drenazniho potrubi z PE prdméru do 150 mm

Vypln dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

Tésnéni dilatacni spary betonové konstrukce silikonovym tmelem do pl 4,0 cm2

Odstranéni naletovych kfovin, drevin a travnatého porostu ve vyskach v okoli
fims a kridel

Ocisténi dlazby z lomového kamene nebo z betonovych desek od porostu
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Mnozstvi

112.3
2.6

20.4

29.0

1.0

49.5

2.2

3.2

3.2

3.9

62.8

1.6

27.8
135

371.2
371.2

3.9

112.3

40.7

241.0

13.0

492.2
38.0

2.3

1.8

124.8

203.7
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Popis
Montaz leseni fadového modulového tézkého zatizeni do 300 kg/m2sdo 1,2 mv

do10m

Priplatek k leseni fadovému modulovému tézkému § 1,2 m v do 25 m za prvni a
ZKD den pouziti

Demontaz leseni fadového modulového tézkého zatizeni do 300 kg/m2 § do 1,2
mvdol0m

Kotvy chemické s vyvrtanim otvoru do betonu, Zelezobetonu nebo tvrdého
kamene tmel, velikost M 10, hloubka 200 mm

Bourdani vodnich staveb zdénych z kamene nebo z cihel, z bfehu
Bourani vodnich staveb ze Zelezobetonu, z terénu
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 100 mm do stavebnich material(

Impregnacni natér betonu dvojnasobny (OS-A)

Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot na skladku v¢. uloZeni (poplatku)
dle platné legislativy

Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly

Prevedeni a ¢erpani vody napf. pomoci potrubi, véetné zfizeni hrazky, prelozeni
potrubi a demontdze prevodu vody

osivo jetelotrava intenzivni viceletd 25 kg bal

potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm

sit vyztuzna svarovana KARI KH 30, 100 x 100 mm, D 6 mm, 3x2 m

kopak hruby 30x30x25-60 cm

hranoly ldmané pro radkové zdivo 20x20x40 cm

M)

Mnozstvi

2.7

13.5

2.7

500.0

26.0
88.2
34.0
220.2
321.6
402.5
1.0
0.1

40.0

321

87.4
3.8

Veskery material, ktery neni uréen pro zpétné pouziti na stavbé, bude odvezen a ulozen

napfi. na recykla¢ni centrum Sadov (AZS 98, s.r.o. — RC Sadov, vzd. 17 km).

B.8.f Likvidace odpadi béhem stavby

Odpady budou likvidovany dle Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Béhem vystavby bude
snaha minimalizovat mnozstvi odpad(l ze stavby. Ostatni odpady vzniklé béhem vystavby

budou odvezeny na pfislusnou skladku odpadu.

Tabulka 5: katalog predpoklddanych odpadii

Kéd Nazev odpadu Pavod

1701 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ¢innost
1702 Drevo, sklo a plasty Stavebni ¢innost
17 05 Zemina, kameni a vytéZena hlusina Stavebni ¢innost
1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost
2001 Slozky z oddéleného sbéru Provoz stavenisté
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VT Bila Bystfice — oprava nabreznich zdi

2003 Ostatni komundlni odpady Provoz stavenisté

B.8.g Ochrana proti vniknuti nepovolanych osob

Prostor staveni$té bude vyhrazen cedulemi ,zakaz vstupu - probihd stavba®, tak aby bylo
zabranéno vstupu nepovolanych osob. Budou instalovany informacni cedule zakazujici vstup
a tabule o zdméru. Na prijezdové komunikaci budou osazeny informacni tabule o prijezdu
stavbou.

B.8.h Ochrana zdravi pti praci

Stavbu bude provadét profesné zdatna a renomovana odborna firma specializovana na
stavby vodnich tok(, nejednd se o vySkové prdce, ani prace v nebezpecném prostoru. BEhem
stavby je nutné Fidit se obecné platnymi bezpecnostnimi pravidly bezpecénosti prace.

Pti provadéni stavby je tfeba dodrZovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
zejména vyhlasku ¢ 324 Sb. ¢.51/1990 Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského
banského uradu o bezpecnosti prace a o bezpecnosti technologickych zafizeni pfi stavebnich
pracich. Dale se bude respektovat Narizeni vlady 361/2007 Sb., kde se stanovuji podminky
ochrany zdravi pfi praci. Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci a Natizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pracovnici musi byt vyskoleni z hlediska bezpecnosti prace a musi byt upozornéni na zvlasté
nebezpecné prace.
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