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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Souhrnná technická zpráva je vypracována podle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. je stanoven rozsah a 

obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. 
 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
Není požadováno, aby přímo dodavatel v průběhu stavebních zpracoval dokumentaci.  
Dodavatel stavby seznámí investora a jeho technický dozor s přesným plánem 

a postupem provádění prací podle aktuálních klimatických podmínek a používané techniky pro 
provádění prací. 

Dodavatel stavby zajistí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Investor stavby zajistí aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a jeho schválení. 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 
Při realizaci prací budou dodrženy podmínky souhlasu s činností v ochranném pásmu 

Kabelů ČD Telematika. 
Dodavatel stavby zajistí vytyčení těchto sítí a zajistí jejich vyjádření k zahájení stavby. 
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Silniční ochranné pásmo 
Dle §30, zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, silniční ochranné pásmo tvoří 

prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m ve vzdálenosti  

 100m od přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo místní rychlostní 
komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo 
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního 
pozemku, 

 50m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. Třídy a ostatních 
místních komunkací I. Třídy, 

 15m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic II nebo  III. Třídy a 
ostatních místních komunkací II. Třídy, 
 

Ochranné pásmo dráhy 
Dle §8, zák.č. 266/1994 Sb., o dráhách, ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou 

stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 

 u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, 
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 u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy krajní 
koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, 

 u vlečky 30 m od osy krajní koleje, 

 u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy 
krajní koleje, 

 u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje, 

 u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 
trolejového drátu. 

Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru 
provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 

 

Ochranné pásmo elektrického vedení 

 zemní kabelové vedení nn 1 m od krajního kabelu na každou stranu 

 ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb. svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od 
krajního vodiče na každou stranu: 

-  u napětí nad 1 kV do 35 kV   7 m 
-  u napětí nad 35 kV do 110 kV  12 m 

-  u napětí nad 110 kV do 220 kV  15 m 
-  u napětí nad 220 kV do 400 kV  20 m  

 

Ochranné pásmo telekomunikací 
Ochranné pásmo se taxativně neuvádí, je nutné při křížení nebo souběhu s vedením 

dodržet ČSN 73 6005.  
 

Ochranné pásmo plynovodů 
Ze zákona č. 458/2000 Sb. Je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti 

plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno kolmo 
na obrys: 

 u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m na obě 
strany půdorysu 

 u ostatních plynovodů a přípojek  4m na obě strany od půdorysu 
 

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací 
Podle §23, zák.č.274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezeno 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu následně: 

 do průměru 500 mm včetně 1,5 m 
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 nad průměr 500 mm 2,5 m. 

 vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem. 

 
Severní část biocentra a přilehlý úsek toku dle ÚP zasahuje do plochy pro vzlety a 

přistávání sportovních zařízení. 
 
Jižní hranice biocentra je lemována železnicí a část navržených tůní zasahuje do 

ochranného pásma železnice. V zájmovém území se nachází kabelová trasa SŽDC. Tůně jsou 
navrženy mimo tuto trasu kabelů SŽDC, včetně jejich ochranného pásma, tj. 1,5m. Nově 
navržené tůně nadlepší přirozený odtok povrchových vod od tělesa dráhy. Z důvodu přejezdů 
kabelů ČD Telematika je nutné příjezdovou komunikaci zpevnit betonovými panely. 

V drážním km 7,218 TÚ2091 a 7,388 TÚ2091 se nacházejí dva propustky. Propustky se 
nacházejí mimo zájmové území a úpravou se nezasahuje do jejich zaústění do toku. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby spod. 

 provádění stavby bude probíhat v období s minimálními dešťovými srážkami 

 provádění stavby bude probíhat po období jarního tání, tzn. po 31.3. 

 období pro kácení pouze listopad – březen 

 zatravnění a výsadba bude probíhat pouze v období březen – duben, září - říjen 

 vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů (viz. př. K- Biologický průzkum) budou 
terénní práce v korytě omezeny na období srpen – říjen. Pokud zoolog vyloučí 
bezprostředně před začátkem prací výskyt obydlených nor bobra evropského a výskyt 
skokana zeleného, může stavba pokračovat i v období listopad – březen. 

 Bezprostředně před začátkem zemních prací je nezbytně nutné, aby lokalitu stavby prošel 
odborný zoolog (biologický dozor.  Pokud zoolog vyloučí výskyt obydlených nor bobra 
evropského a výskyt skokana zeleného, může stavba pokračovat i v období listopad – 
březen. 

 Při stavbě a při následném managementu je nutno striktně vyloučit postřik herbicidy. 
Jediná výjimka použití herbicidů může být povolena při ručním natírání štětcem pařezů 
akátu nebo javoru jasanolistého (podle standardu AOPK  (SPPK D02 007 Likvidace 
vybraných invazních druhů rostlin). I zde je potřeba důsledně zajistit, aby se herbicidy 
nedostaly do okolí, například nevhodnou manipulací nebo nedbalostí. 

 Malé nerovnosti a nepravidelnosti vzniklé při terénních pracích není žádoucí zarovnávat a 
upravovat. 

 Před započetím terénních prací, avšak ještě ve vegetačním období a před sečí budou 
botanikem označena místa s převahou invazních druhů rostlin. Na těchto místech bude se 
zeminou při terénních pracích nakládáno podle standardu AOPK  (SPPK D02 007 
Likvidace vybraných invazních druhů rostlin). Zemina se semeny a vegetativními částmi 
invazních rostlin bude dále skladována odděleně od ostatní zeminy. 
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 Mimo vegetační období (říjen-březen) budou vykáceny (příp. ořezány) v potřebném 
rozsahu stávající stromy a keře určené dle této PD ke kácení. Kácení dřevin bude 
omezeno na minimální nutný rozsah. Kmeny a větve kácených stromů, které nebudou 
použity na plazníky budou poskytnuty investorovi ke spotřebě. 

 Nové i stávající pařezy původních dřevin budou ponechány na místě. Pouze pařezy 
nepůvodních a invazních dřevin je nutné důsledně odstranit. 

 K omezení negativních účinků, zejména na citlivé skupiny organismů, rozhodujících 
rušivých vlivů, tj. zejména terénních prací a případné kácení dřevin, skrývek zemin, 
výkopových a zemních prací je nezbytné soustředit tyto práce do mimovegetačního 
období, kdy nebude zasažena reprodukce obojživelníků a ptáků, a kdy vlivy na okolní 
biotopy a populace druhů budou omezené.   

 Těsně před zahájením stavebních prací provede odborně způsobilá osoba v dotčeném 
území průzkum a případně záchranný transfer vzácných a ohrožených živočichů 
zaměřený vodní živočichy, plazy a obojživelníky. Nalezení jedinci budou přeneseni 
mimo prostor staveniště na nejbližší vhodné biotopy obdobného charakteru.   

 Plochy dočasného záboru včetně příjezdových cest budou bezodkladně rekultivovány či 
uvedeny do původního stavu.   

 Při úpravách koryta toku bude v co nejmenší míře používán cizorodý materiál (např. 
lomový kámen). Takové materiály budou použity jen v místech, která je nezbytně nutné 
zpevňovat a chránit proti erozi.   

 Prašné znečištění bude minimalizováno v rámci stavby vhodnými organizačními 
opatřeními, jako je skrápění povrchů, čištění dopravních prostředků a komunikací apod.   

 Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:  
- omezováním emisí tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích, 
- stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci 

případných úniků s možností ohrožení kvality vod,  
- dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných 

provozních kapalin,  
- účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek 

 Zhotovitel stavby zpracuje havarijní plán pro období výstavby. Bude zabráněno 
znečištění horninového prostředí a povrchových a podzemních vod zavedením vhodných 
ochranných a preventivních opatření.   

 Práce v korytě toku a v území s přímou návazností na něj budou prováděny mechanizací 
vybavenou odbouratelnými mazivy.   

 Pro čištění a oplachy znečištěných mechanismů a dopravních prostředků nebude 
používána voda přímo z vodního toku a tato voda nebude do toku volně odtékat. Místa 
pro čištění vozidel a mechanismů nebudou situována v bezprostřední blízkosti toku, v 
případě mokrého čištění bude voda recyklována a přebytek odvážen k vyčištění na 
vhodné místo (ČOV).   

 Bude zabráněno znehodnocení deponované ornice, vyloučena její eroze a nadměrné 
zaplevelení.   
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 Bude omezen zákal toku, práce v korytě budou prováděny v málovodném období.   

 Bude zajištěna ochrana stromořadí. V blízkosti stromů nebudou prováděny žádné 
stavební práce, nebude zde deponována zemina apod.  

 Po realizaci záměru bude po dobu minimálně tří let prováděn na všech plochách trvalého 
a dočasného záboru pravidelný management v podobě likvidace invazních druhů rostlin 
(dřevin i bylin), mechanicky, s vyloučením postřiků herbicidy, podle standardu AOPK 
(SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin). 

 Realizační firma povede průběžnou evidenci o odpadech. 

 Ve spolupráci s investorem písemně oznámit zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů 
předem orgánu ochrany ZPF MěÚ Hustopeče a OŽP MěÚ Hustopeče. 

 vést evidenci a deník o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, 
rozprostřením, využitím, ochranou a ošetřováním ornice v rámci každé etapy 

 Realizační firma povede průběžnou evidenci o odpadech (sedimentu, stavební suti std.) a 
nejpozději do 14 dnů od dokončení odstranění stavby nebo při závěrečné kontrolní 
prohlídce, předloží doklady o předání všech odpadů oprávněným firmám. Z dokladů bude 
zřejmý druh odpadu, jeho množství, původ z předmětné stavby, kdy a komu byl předán – 
včetně IČZ. (např. od suti, která půjde na skládku, budou potřeba vážní lístky). 

 aktualizace vyjádření EON, VAS, GRIDSERVICES, CETIN pro provádění stavby a 
zajištění vytyčení sítí 

 zajištění aktualizace a schválení povodňového plánu povodňovými orgány obcí 

 zajištění aktualizace a schválení havarijního plánu příslušnými orgány 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 období pro kácení pouze listopad – březen 

 zatravnění a výsadba bude probíhat pouze v období březen – duben, září - říjen 

 vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů (viz. př. K- Biologický průzkum) budou 
terénní práce v korytě omezeny na období srpen – říjen. Pokud zoolog vyloučí 
bezprostředně před začátkem prací výskyt obydlených nor bobra evropského a výskyt 
skokana zeleného, může stavba pokračovat i v období listopad – březen. 

 Bezprostředně před začátkem zemních prací je nezbytně nutné, aby lokalitu stavby prošel 
odborný zoolog (biologický dozor.  Pokud zoolog vyloučí výskyt obydlených nor bobra 
evropského a výskyt skokana zeleného, může stavba pokračovat i v období listopad – 
březen. 

 Při stavbě a při následném managementu je nutno striktně vyloučit postřik herbicidy. 
Jediná výjimka použití herbicidů může být povolena při ručním natírání štětcem pařezů 
akátu nebo javoru jasanolistého (podle standardu AOPK  (SPPK D02 007 Likvidace 
vybraných invazních druhů rostlin). I zde je potřeba důsledně zajistit, aby se herbicidy 
nedostaly do okolí, například nevhodnou manipulací nebo nedbalostí. 

 Malé nerovnosti a nepravidelnosti vzniklé při terénních pracích není žádoucí zarovnávat a 
upravovat. 
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 Před započetím terénních prací, avšak ještě ve vegetačním období a před sečí budou 
botanikem označena místa s převahou invazních druhů rostlin. Na těchto místech bude se 
zeminou při terénních pracích nakládáno podle standardu AOPK  (SPPK D02 007 
Likvidace vybraných invazních druhů rostlin). Zemina se semeny a vegetativními částmi 
invazních rostlin bude dále skladována odděleně od ostatní zeminy. 

 Mimo vegetační období (říjen-březen) budou vykáceny (příp. ořezány) v potřebném 
rozsahu stávající stromy a keře určené dle této PD ke kácení. Kácení dřevin bude 
omezeno na minimální nutný rozsah. Kmeny a větve kácených stromů, které nebudou 
použity na plazníky budou poskytnuty investorovi ke spotřebě. 

 Nové i stávající pařezy původních dřevin budou ponechány na místě. Pouze pařezy 
nepůvodních a invazních dřevin je nutné důsledně odstranit. 

 K omezení negativních účinků, zejména na citlivé skupiny organismů, rozhodujících 
rušivých vlivů, tj. zejména terénních prací a případné kácení dřevin, skrývek zemin, 
výkopových a zemních prací je nezbytné soustředit tyto práce do mimovegetačního 
období, kdy nebude zasažena reprodukce obojživelníků a ptáků, a kdy vlivy na okolní 
biotopy a populace druhů budou omezené.   

 Těsně před zahájením stavebních prací provede odborně způsobilá osoba v dotčeném 
území průzkum a případně záchranný transfer vzácných a ohrožených živočichů 
zaměřený vodní živočichy, plazy a obojživelníky. Nalezení jedinci budou přeneseni 
mimo prostor staveniště na nejbližší vhodné biotopy obdobného charakteru.   

 Při úpravách koryta toku bude v co nejmenší míře používán cizorodý materiál (např. 
lomový kámen). Takové materiály budou použity jen v místech, která je nezbytně nutné 
zpevňovat a chránit proti erozi.   

 Prašné znečištění bude minimalizováno v rámci stavby vhodnými organizačními 
opatřeními, jako je skrápění povrchů, čištění dopravních prostředků a komunikací apod.   

 Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:  
- omezováním emisí tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích, 
- stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci 

případných úniků s možností ohrožení kvality vod,  
- dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných 

provozních kapalin,  
- účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek 

 Práce v korytě toku a v území s přímou návazností na něj budou prováděny mechanizací 
vybavenou odbouratelnými mazivy.   

 Pro čištění a oplachy znečištěných mechanismů a dopravních prostředků nebude 
používána voda přímo z vodního toku a tato voda nebude do toku volně odtékat. Místa 
pro čištění vozidel a mechanismů nebudou situována v bezprostřední blízkosti toku, v 
případě mokrého čištění bude voda recyklována a přebytek odvážen k vyčištění na 
vhodné místo (ČOV).   

 Bude zabráněno znehodnocení deponované ornice, vyloučena její eroze a nadměrné 
zaplevelení.   

 Bude omezen zákal toku, práce v korytě budou prováděny v málovodném období.   
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 Bude zajištěna ochrana stromořadí. V blízkosti stromů nebudou prováděny žádné 
stavební práce, nebude zde deponována zemina apod.  

 Po realizaci záměru bude po dobu minimálně tří let prováděn na všech plochách trvalého 
a dočasného záboru pravidelný management v podobě likvidace invazních druhů rostlin 
(dřevin i bylin), mechanicky, s vyloučením postřiků herbicidy, podle standardu AOPK 
(SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin). 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území, 
Řešené území se nachází severovýchodně od intravilánu města Velké Pavlovice a 

západně od intravilánu obce Bořetice. Tok má v těchto místech lichoběžníkovitý profil a je zcela 
vyrovnán. Břehy toku jsou ve velké míře zarostlé vegetací.   

Zájmové území lze vyčlenit jako samotné koryto řeky Trkmanky ve staničení ř.km 11 
500-13 391 a jeho blízké okolí, které je po obou stranách koryta zemědělsky využívané, pouze 
malý úsek na pravém břehu je veden jako ÚSES – LBC Zahájka.   

Po správní stránce náleží do katastru města Velké Pavlovice a obce Bořetice u Hustopečí, 
do okresu Břeclav a Jihomoravského kraje.  

Číslo hydrologického pořadí vodního toku: 4-17-01-0420 

ID toku je 41990000 
 

V průběhu stavby bude zřízena meziskládka ornice na parcele č. 6916 (ve vzdálenosti do 
2km, dočasný zábor 3 000m2). V průběhu stavby bude meziskládka zeminy umístěna na parcele 
č. 6916 (ve vzdálenosti do 2km, dočasný zábor 6 000m2).  

Pro přístup přímo k toku je třeba dobudovat dočasnou komunikace v délce 30 m, o ploše 
160m2, na parcele č. 6957. Komunikace bude zpevněna silničními panely, panely se uloží na 
100mm štěrkopísku. 

Protože příjezdová komunikace na stavbu kříží kabelové trasy SŽDC a DK 40, bude 
v těchto místech komunikace zpevněna silničními panely. Dále bude zpevněn i příjezd na 
mezideponii. Panely se uloží na 100mm štěrkopísku. Jedná se o plochu 1 527 m2. Tato plocha 
bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu. 

V místě stávajícího koryta (st. 0,00 – 0,460, na pozemku 6912) proběhne na ploše 7 
718m2 běžná údržba dna.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem  
Město Velké Pavlovice má platný územní plán z roku 2013.  
Tok je v ÚP řešen jako plocha NV = plochy vodní a vodohospodářské, zároveň je tato 

plocha lokálním biokoridorem LBK 4 (NP 121a = plochy přírodní). Na hranicích katastrálního 
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území s Bořeticemi se na levé straně toku rozprostírá lokální biocentrum U Koudelky (NP 107 = 
plochy přírodní). Ostatní území je v ÚP řešeno jako plocha ZO = orná půda. V tomto ohledu je 
opatření v souladu s ÚP. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
Město Velké Pavlovice má platný územní plán z roku 2013.  
Tok je v ÚP řešen jako plocha NV = plochy vodní a vodohospodářské, zároveň je tato 

plocha lokálním biokoridorem LBK 4 (NP 121a = plochy přírodní). Na hranicích katastrálního 
území s Bořeticemi se na levé straně toku rozprostírá lokální biocentrum U Koudelky (NP 107 = 
plochy přírodní). Ostatní území je v ÚP řešeno jako plocha ZO = orná půda. V tomto ohledu je 
opatření v souladu s ÚP. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
Výjimka z obecný požadavků na využívání území nebude vydávána. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Požadavky jednotlivých dotčených organizací a orgánů státní správy, známé v průběhu 

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, byly do předkládané projektové 
dokumentace zapracovány. Jedná se především o požadavky investora a správce toku – Povodí 
Moravy s.p. a požadavky dalších orgánů veřejné správy. 

Navrhované řešení respektuje polohu stávajících inženýrských sítí, jejich souběh a křížení 
bude odpovídat požadavkům ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a 
požadavkům jednotlivých správců sítí. Jsou splněny a zapracovány do dokumentace. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
V rámci přípravy stavby byly převzaty průzkumy: 

 Geodetické zaměření prostoru budoucí stavby v souřadném systému JSTK a 
výškovém systému BALTpv 

 Inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu potřebném pro zpracování projektové 
dokumentace 

 Biologický průzkum (rešerše), v rozsahu uvedeném ve specifických dokumentech pro 
13. výzvu Operačního programu Životní prostředí pro období 2014–2020,  

 Inventarizaci dřevin v rozsahu nutném dle plánu kácení a výsadby 

 Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace toku Trkmanky a 
přilehlého terénu.     

 Studie proveditelnosti revitalizace toku a nivy Trkmanky v km 5,1 – 35,7 – ATELIER 
FONTES s.r.o, Křídlovická 19, 603 00 Brno – 10/2015 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 
poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 
Při stavbě nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Stavba svým charakterem nevyžaduje ochranné nebo bezpečnostní pásma. 
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Silniční ochranné pásmo 
Dle §30, zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, silniční ochranné pásmo tvoří 

prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m ve vzdálenosti  

 100m od přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo místní rychlostní 
komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo 
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního 
pozemku, 

 50m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. Třídy a ostatních 
místních komunkací I. Třídy, 

 15m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic II nebo  III. Třídy a 
ostatních místních komunkací II. Třídy, 
 

Ochranné pásmo dráhy 
Dle §8, zák.č. 266/1994 Sb., o dráhách, ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou 

stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 

 u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, 

 u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy krajní 
koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, 

 u vlečky 30 m od osy krajní koleje, 

 u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy 
krajní koleje, 

 u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje, 

 u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 
trolejového drátu. 

Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru 
provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 

 

Ochranné pásmo elektrického vedení 

 zemní kabelové vedení nn 1 m od krajního kabelu na každou stranu 
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 ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb. svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od 
krajního vodiče na každou stranu: 

-  u napětí nad 1 kV do 35 kV   7 m 

-  u napětí nad 35 kV do 110 kV  12 m 
-  u napětí nad 110 kV do 220 kV  15 m 
-  u napětí nad 220 kV do 400 kV  20 m  

 

Ochranné pásmo telekomunikací 
Ochranné pásmo se taxativně neuvádí, je nutné při křížení nebo souběhu s vedením 

dodržet ČSN 73 6005.  
 

Ochranné pásmo plynovodů 
Ze zákona č. 458/2000 Sb. Je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti 

plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno kolmo 
na obrys: 

 u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m na obě 
strany půdorysu 

 u ostatních plynovodů a přípojek  4m na obě strany od půdorysu 
 

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací 
Podle §23, zák.č.274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezeno 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu následně: 

 do průměru 500 mm včetně 1,5 m 

 nad průměr 500 mm 2,5 m. 

 vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem. 

 
Severní část biocentra a přilehlý úsek toku dle ÚP zasahuje do plochy pro vzlety a 

přistávání sportovních zařízení. 
 
Jižní hranice biocentra je lemována železnicí a část navržených tůní zasahuje do 

ochranného pásma železnice. V zájmovém území se nachází kabelová trasa SŽDC. Tůně jsou 
navrženy mimo tuto trasu kabelů SŽDC, včetně jejich ochranného pásma, tj. 1,5m. Nově 
navržené tůně nadlepší přirozený odtok povrchových vod od tělesa dráhy.  

V drážním km 7,218 TÚ2091 a 7,388 TÚ2091 se nacházejí dva propustky. Propustky se 
nacházejí mimo zájmové území a úpravou se nezasahuje do jejich zaústění do toku.  

Během návrhu stavby budou respektovány požadavky dotčených orgánů. Podrobnosti o 
jednotlivých požadavcích viz příloha E – Dokladová část. 
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Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny související bezpečnostní 
předpisy a normy týkající se stavebních prací. V ochranných pásmech jednotlivých zařízení je 
nutné dodržovat předpisy pro provádění prací v nich. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Koryto bylo dimenzováno na průtok Q1=4,1m3/s. Navrhovaná revitalizační opatření se 

zaměřují na zvýšení variability členitosti koryta vodního toku, rozšíření nabídky stanovišť pro 
vodní živočichy a obnovu kvalitního břehového porostu. Všechna dílčí opatření směřují ke 
zvýšení celkové hranice ekologického stavu. Revitalizace toku, rozvolnění koryta a tvorba tůní 
má pozitivní vliv na odtok při povodňových situacích. 

Navrhovaná stavba patří mezi speciální stavby vodohospodářského charakteru, jejichž 
zřízení a provoz se řídí příslušnými zákonnými opatřeními. 

V místě stavby nejsou poddolovaná území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Stavba se nachází na k.ú. Velké Pavlovice a k.ú Bořetice u Hustopečí. Umístění stavby je 

patrné z přílohy C. Situační výkresy. 
Realizací akce nebudou okolní stavby dotčeny. 
Vlivem výparu z nové otevřené vodní hladiny a vysoké měrné tepelné kapacity vody 

může v bezprostředním okolí (cca do 50 m) dojít k velmi mírnému nárůstu průměrné vlhkosti 
vzduchu a zmírnění teplotních extrémů. Tento projev bude ovšem velmi slabý. Na okolních 
pozemcích se ovlivnění neočekává.  

V rámci provozu stavby se předpokládají negativní účinky na okolí pouze v souvislosti se 
zvýšením intenzity dopravy po přístupové komunikaci. Během výstavby budou prováděna 
opatření k minimalizaci negativních účinků.  

Stavbou dojde k příznivému zlepšení odtokových poměrů v území a to zejména 
zadržením vody v krajině. 

j) požadavky na asanace, demolice, kacení dřevin, 
Asanace a demolice 
Asanace ani demolice nejsou v rámci stavby navrhovány.  

Kácení dřevin 
Stavba se nachází v oblasti říční nivy řeky Trkmanky. V rámci projektové dokumentace 

byl proveden dendrologický průzkum dřevin navržených k odstranění v souvislosti s realizací 
stavby. 

Kácení dřevin vhodné provádět v období vegetačního klidu a v mimohnízdním období od 
listopadu do března na základě povolení ke kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.  

Navržené stromy a keře ke káceni:  
3x Prunus cerasifera. (keřostromy, šířka koruny u všech 6m) 
1x Juglans regia (obvod kmene 70 cm), 
3x Prunus domestica (obvod kmene 121, 118, 80 cm). 
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U stromů s obvodem vice než 80 cm je vydáno povolení kácení.  

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Vlivy na půdu 
Stavba bude realizována na pozemcích Povodí Moravy, s.p. a města Velké Pavlovice. 

Zemědělský půdní fond 
V rámci předmětné stavby došlo k trvalému odnětí pozemku ZPF (p.č. 6954.) Nyní 

pozemku 6954/1 a 6954/2. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa 
Pozemky určené k plnění funkce lesa se v rámci stavby nevyskytují.  

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Příjezd na pozemek – napojení na dopravní infrastrukturu 
Stávající koryto toku je dopravně dostupné po stávajících komunikacích – místních 

komunikacích a polních cestách. Pro přístup přímo k toku je třeba dobudovat dočasnou 
štěrkovou komunikace v délce 30 m, o ploše 160m2. Štěrk frakce 16-32mm se zhutní v tlouštce 
300mm. Štěrk bude uložen na geotextilii  (400g/m2). 

 
Přeložky inženýrských sítí 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné přeložky inženýrských sítí. 
 
Napojení na zdroj vody a energií 
Při výstavbě bude potřeba elektrické energie pro provoz zařízení staveniště. Ta bude 

realizována odběrem z mobilního agregátu, jenž bude součástí zařízení staveniště.  
Během výstavby bude potřeba pitné vody pro zaměstnance i potřeba vody technologické 

zajištěna dovozem vody. Předpokládané množství je v desítkách litrů. Sociální zařízení 
staveniště bude použito mobilní, s jímáním odpadních vod a jejich odvozem. Za provozu stavba 
nebude klást žádné nároky na odběr vody pitné ani technologické. 

Tůně budou syceny srážkami a průsakem podzemních vod (nebeské tůně) a hladina 
v nich bude kolísat v závislosti na stavu hladiny podzemní vody. Množství vody se bude lišit 
v závislosti na ročním období. Hladina vody v Trkmance bude záviset na srážkách v povodí. 

 
Odvodnění stavebního pozemku 
Vzhledem k charakteru stavby není třeba žádných opatření k trvalému odvodnění 

stavebního pozemku. Způsob odvodnění během provádění stavby bude ponechán 
na dodavatelské firmě. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Zahájení realizace stavby se předpokládá 03/2020, ukončení 10/2021. Harmonogram 

prací viz. příloha Harmonogram prací 
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Stavba bude prováděna od ř. km 11,500 směrem proti směru proudění vody po ř.km 
13,391. 

Stavba je podle charakteru prací, v návaznosti na místo uložení vytěženého materiálu a 
dle omezujících podmínky členěna na 6 úseků. 

 
Příprava území a kácení 
Kácení dřevin SO 03 Vegetační úpravy  

Kácení dřevin je vhodné provádět v období vegetačního klidu a v mimohnízdním období od 
listopadu do března.  
Příprava dočasné komunikace, přípravy mezideponií, zařízení staveniště. 

 
ÚSEK I: st. 0,00 – 0,46km 
SO 01 Terénní úpravy 
Běžná údržba koryta – prohrábnutí, odvoz sedimentů na skládku do vzdálenosti 10km 

 
ÚSEK II: st. 0,46 – 0,96km 
SO 01 Terénní úpravy 

Terénní úpravy ve stávajícím korytě - zemina vytěžená převážně z levého břehu toku 
bude použita na vymodelování pravého břehu nového toku. Přebytečná zemina bude odvezena 
na mezideponii (do vzdálenosti do 2km). Rovněž bude sejmuta ornice v úseku IV (v tl. 0,4m) a 
to v potřebném množství. Ornice se využije na ohumusování tohoto úseku II (v tl. 0,2m).  

 
ÚSEK III: st. 0,96 – 1,48km 
SO 01 Terénní úpravy 
Terénní úpravy ve stávajícím korytě - zemina vytěžená převážně z levého břehu toku 

bude použita na vymodelování pravého břehu nového toku. Přebytečná zemina bude odvezena 
na mezideponii (do vzdálenosti do 2km). Sejme se všechna ornice v úseku IV (v tl. 0,4m). 
Ornice se využije na ohumusování tohoto úseku III (v tl. 0,2m). Přebytek ornice bude uložen na 
mezideponii (do vzdálenosti do 2km). 

 
ÚSEK IV: st. 1,48 – 2,22km 
SO 01 Terénní úpravy, SO 02 Biotechnické úpravy 
Rozvolnění koryta v místě biocentra, tvorba tůní a násypů - po provedení terénních úprav, 

tůní a násypů bude přebytečná vytěžená zemina odvezena na mezideponii (do vzdálenosti do 
2km).  Následně dojde k ohumusování, bude použita ornice uskladněná na mezideponii.  

Po dokončení tohoto úseku se vybudují biotechnické objekty (SO 02). 
 
ÚSEK V: st. 2,22 – 2,277km 
SO 01 Terénní úpravy 

Terénní úpravy ve stávajícím korytě (napojení na stáv. koryto) - po provedení terénních 
úprav bude přebytečná vytěžená zemina odvezena na mezideponii (do vzdálenosti do 2km). 
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Následně dojde k ohumusování, bude použita ornice uskladněná na mezideponii.  
 

Množství vytěžené zeminy, která bude uložena na mezideponii, bude maximálně 
12 000m3. 

ÚSEK VI: (délka cca 380m) 
SO 01 Terénní úpravy 

Zasypání stávajícího koryta – v tomto úseku bude stávající koryto zasypáno až po horní 
hrany břehů a na celou šířku koryta. Zásyp bude proveden vytěženou zeminou, která byla 
umístěna na mezideponii. 

 
Po dokončení jednotlivých úseků bude probíhat zatravnění a výsadba (SO 03). Vegetační úpravy 
mohou být prováděny pouze od března do dubna a od září do října. Péče o vegetační úpravy 
bude probíhat v potřebném rozsahu a v potřebné délce trvání. Průběžně se bude kontrolovat stav 
biotechnických objektů. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, 

Číslo 
parcel
y KN  

Katastrální 
území 

Druh 
pozemk

u 

Vlastník pozemku  Číslo 
LV 

Celková 
výměra 

m2 

6912 Velké 
Pavlovice 

vodní 
plocha 

Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 
60200 Brno 

361 38397 

6913 Velké 
Pavlovice 

ostatní 
plocha 

Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 69106 
Velké Pavlovice 

10001 8732 

6957 Velké 
Pavlovice 

ostatní 
plocha 

Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 69106 
Velké Pavlovice 

10001 3406 

6916 Velké 
Pavlovice 

ostatní 
plocha 

Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 69106 
Velké Pavlovice 

10001 15605 

6954/1 Velké 
Pavlovice 

ostatní 
plocha 

Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 69106 
Velké Pavlovice 

10001 29938 

6954/2 Velké 
Pavlovice 

ostatní 
plocha 

Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 69106 
Velké Pavlovice 

10001 29593 

2513/4 Bořetice u 
Hustopečí 

ostatní 
plocha 

Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 
60200 Brno 

193 9625 

2513/1 Bořetice u 
Hustopečí 

vodní 
plocha 

Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 
60200 Brno 

193 5058 

2513/5 Bořetice u 
Hustopečí 

ostatní 
plocha 

Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 
60200 Brno 

193 7970 
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Pozemky 6954/2 a 6954/1 jsou nová pozemky, které vznikly rozdělením 
původního pozemku 6954 geometrickým plánem 2325-69/2019. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
Nevznikne ochranné a bezpečnostní pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Jedná se o novou stavbu.  

b) účel užívání stavby, 
Hlavním účelem stavby je zejména zvýšení zásaku srážek v oblasti, a pomocí revitalizace 

toku a tvorby tůní také zvýšení biodiverzity v území.  
Navrhovaná revitalizační opatření se tedy zaměřují na zvýšení variability členitosti koryta 

vodního toku, rozšíření nabídky stanovišť pro vodní živočichy a obnovu kvalitního břehového 
porostu. Všechna dílčí opatření směřují ke zvýšení celkové hranice ekologického stavu. 
Revitalizace toku má pozitivní vliv také na odtok při povodňových situacích. Důležitá je také 
funkce krajinotvorná, estetická a rekreační. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  
Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby.  
Bezbariérové užívání stavby viz kap. B.2.4. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Podmínky jednotlivých dotčených organizací a orgánů státní správy, známé v průběhu 

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, byly do předkládané projektové 
dokumentace zapracovány. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod., 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.  
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
Lokalita pro revitalizaci toku a vybudování biocentra se nachází v k. ú. Velké Pavlovice a 

Bořetice u Hustopečí. V k. ú. Velké Pavlovice dotčeny jsou parcely KN č. 6912, 6913, 6954 
(6954/1 a 6954/2) v k.ú Bořetice u Hustopečí jsou dotčeny parcely KN č. 2513/1, 2513/4 a 
2513/5. Pozemky jsou ve vlastnictví města Velké Pavlovice a Povodí Moravy, s.p. 

Revitalizace Trkmanky je prováděna v ř.km 11 500-13 391 (kilometráž je určena dle TPE 
uvedených ve studii „Záplavové území Trkmanky, km 0,000-41285, zpracovatel –Povodí 
Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky ). Pro přehlednější orientaci je v projektu uváděna pracovní 
kilometráž toku, přičemž ZÚ 0,000 odpovídá ř.km 11,300 a KÚ 2,770 odpovídá ř.km 13,391. 
Biocentrum pak navazuje na přilehlé parcele na konci úseku revitalizace.  

Celková plocha zájmové lokality činí cca 106 984 m2. Lokalita leží v nadmořské výšce 
165,79 až 169,73 m n. m. Délka revitalizovaného úseku toku je cca 1891m před revitalizací 
(2277 m po revitalizaci) m a celková šířka biocentra se pohybuje mezi cca 130 až 190 m.  

 
Zhodnocení staveniště 
Pro sledovaný účel tvorby biocentra je staveniště vhodné. Staveniště se nachází v lokalitě 

s hladinou podzemní vody v hloubce cca 1,5 m pod terénem. Vodní plochy se v rámci okolních 
katastrů vyskytují, lze tedy očekávat, že dojde k rychlé přirozené kolonizaci tůní druhy rostlin a 
živočichů vázaných na tento typ biotopu stojatých vod. 

 
Základní kapacity funkčních jednotek 

 SO-01 Hrubé terénní úpravy 
 SO-02 Biotechnické objekty 
 SO-03 Vegetační úpravy 

 

Funkční jednotka 
Kapacita  

(jednotka) 
Celková zájmová plocha  106 984 m2 
 Trvalý zábor 99 118 m2 
 Dočasný zábor 17 077 m2 
Zájmová plocha – tůně 
 Tůň „A“  
 Tůň „B“ 
 Tůň „C“ 
 Tůň „D“ 
 Tůň „E“ 
 

 
Tůně „A“-„D“ mají 

společnou zájmovou 
plochu 5485 m2 

Tůň „E“spadá pod 
zájmovou plochu 

koryta. 

Plocha vodní hladiny – tůně 
 Tůň „A“ 
 Tůň „B“ 
 Tůň „C“ 

3 338 m2 

500 m2 

548m2 

548 m2 
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 Tůň „D“ 
 Tůň „E“ 

745 m2 

997 m2 

Vegetační úpravy 
 Plocha zatravněn 

 
95 500 m2 

 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Energie 
Při výstavbě bude potřeba elektrické energie pro provoz zařízení staveniště. Ta bude 

realizována odběrem z mobilního agregátu, jenž bude součástí zařízení staveniště. Během 
provozu nebude stavba klást nároky na spotřebu elektrické energie. 

 
Pitná a technologická voda 
Během výstavby bude potřeba pitné vody pro zaměstnance i potřeba vody technologické 

zajištěna dovozem vody. Předpokládané množství je v desítkách litrů. Za provozu stavba nebude 
klást žádné nároky na odběr vody pitné ani technologické. 

 
Splaškové a dešťové vody 
Při výstavbě ani provozu nevzniknou splaškové odpadní vody. Sociální zařízení 

staveniště bude použito mobilní, s jímáním odpadních vod a jejich odvozem. Tůně jsou 
neprůtočné, bezodtoké sycené pouze spodní vodou a srážkami (nebeské tůně). 

 
Ostatní 
Stavba svým charakterem neklade potřebu na napojení na jiné sítě technické 

infrastruktury (elektronické komunikační zařízení, teplo a teplá užitková voda, apod.) 
 
Odpady 
Při výstavbě vznikne činností fyzických osob - zaměstnanců, provádějících stavbu, určité 

množství odpadu charakteru odpadu komunálního, v předpokládaném objemu jednotek m3. S 
tímto odpadem bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, tzn., že tento 
odpad bude shromažďován a skladován v prostoru zařízení staveniště v zařízení k tomu určeném 
a průběžně likvidován jako odpad komunální. 

Stavební a demoliční odpady budou skladovány a likvidovány v souladu se zákonem o 
odpadech.  

Původce odpadů (dodavatel stavby) a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s 
odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, vést jejich evidenci a postupovat v souladu se 
zákonem o odpadech, § 16 - Povinnosti původců odpadů. 

Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo s dodavateli 
stavebních objektů, kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění. Odpady z výroby nepřichází 
v úvahu. 

Za provozu stavba nebude klást žádné nároky na odběr vody pitné ani technologické. Při 
provozu stavby nebudou vznikat žádné odpady. 
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Zahájení realizace stavby se předpokládá 03/2020, ukončení 10/2021. Harmonogram 

prací viz. příloha Harmonogram prací 
Stavba bude prováděna od ř. km 11,500 směrem proti směru proudění vody po ř.km 

13,391. 
Stavba je podle charakteru prací, v návaznosti na místo uložení vytěženého materiálu a 

dle omezujících podmínky členěna na 6 úseků. 
 
Příprava území a kácení 
Kácení dřevin SO 03 Vegetační úpravy  

Kácení dřevin je vhodné provádět v období vegetačního klidu a v mimohnízdním období od 
listopadu do března.  
Příprava dočasné komunikace, přípravy mezideponií, zařízení staveniště. 

 
ÚSEK I: st. 0,00 – 0,46km 
SO 01 Terénní úpravy 

Běžná údržba koryta – prohrábnutí, odvoz sedimentů na skládku do vzdálenosti 10km 
 

ÚSEK II: st. 0,46 – 0,96km 
SO 01 Terénní úpravy 
Terénní úpravy ve stávajícím korytě - zemina vytěžená převážně z levého břehu toku 

bude použita na vymodelování pravého břehu nového toku. Přebytečná zemina bude odvezena 
na mezideponii (do vzdálenosti do 2km). Rovněž bude sejmuta ornice v úseku IV (v tl. 0,4m) a 
to v potřebném množství. Ornice se využije na ohumusování tohoto úseku II (v tl. 0,2m).  

 
ÚSEK III: st. 0,96 – 1,48km 
SO 01 Terénní úpravy 

Terénní úpravy ve stávajícím korytě - zemina vytěžená převážně z levého břehu toku 
bude použita na vymodelování pravého břehu nového toku. Přebytečná zemina bude odvezena 
na mezideponii (do vzdálenosti do 2km). Sejme se všechna ornice v úseku IV (v tl. 0,4m). 
Ornice se využije na ohumusování tohoto úseku III (v tl. 0,2m). Přebytek ornice bude uložen na 
mezideponii (do vzdálenosti do 2km). 

 
ÚSEK IV: st. 1,48 – 2,22km 
SO 01 Terénní úpravy, SO 02 Biotechnické úpravy 

Rozvolnění koryta v místě biocentra, tvorba tůní a násypů - po provedení terénních úprav, 
tůní a násypů bude přebytečná vytěžená zemina odvezena na mezideponii (do vzdálenosti do 
2km).  Následně dojde k ohumusování, bude použita ornice uskladněná na mezideponii.  

Po dokončení tohoto úseku se vybudují biotechnické objekty (SO 02). 
 
ÚSEK V: st. 2,22 – 2,277km 
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SO 01 Terénní úpravy 
Terénní úpravy ve stávajícím korytě (napojení na stáv. koryto) - po provedení terénních 

úprav bude přebytečná vytěžená zemina odvezena na mezideponii (do vzdálenosti do 2km). 
Následně dojde k ohumusování, bude použita ornice uskladněná na mezideponii.  
 

Množství vytěžené zeminy, která bude uložena na mezideponii, bude maximálně 
12 000m3. 

ÚSEK VI: (délka cca 380m) 
SO 01 Terénní úpravy 
Zasypání stávajícího koryta – v tomto úseku bude stávající koryto zasypáno až po horní 

hrany břehů a na celou šířku koryta. Zásyp bude proveden vytěženou zeminou, která byla 
umístěna na mezideponii. 

 
Po dokončení jednotlivých úseků bude probíhat zatravnění a výsadba (SO 03). Vegetační 

úpravy mohou být prováděny pouze od března do dubna a od září do října. Péče o vegetační 
úpravy bude probíhat v potřebném rozsahu a v potřebné délce trvání. Průběžně se bude 
kontrolovat stav biotechnických objektů. 

j) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady stavby činí dle rozpočtu 31 mil. Kč.  
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Ostatní body jsou převzaty ze souhrnné technické 
zprávy pro vydání společného povolení 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navrhovaná stavba se nachází v extravilánu města Velké Pavlovice. Součástí stavby 

nebudou budovy ani žádné jiné rozměrné konstrukce významně převyšující stávající okolní 
terén, které by mohly nepříznivě narušovat vzhled okolí. Okolí tůní bude zatravněno a doplněno 
vhodnými dřevinami a křovinami. 

Při prostorovém řešení využití území se vycházelo z dostupnosti jednotlivých pozemků a 
také z návaznosti na územní plán, ve kterém je území vedeno jako lokální biocentrum a lokální 
biokoridor.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Tvarové řešení stavby zejména půdorysný tvar revitalizovaného toku a kopaných tůní je 

navržen tak, aby se nové prvky začlenily do okolní krajiny a staly se tak její přirozenou součástí. 
Svahy budou po úroveň běžné hladiny osety travní směsí. Okolí je doplněno o biotechnické 
objekty a výsadby autochtonních druhů dřevin. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o vodní dílo, pro které nebude zpracován manipulační řád. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba svým charakterem a účelem nevyžaduje žádná zvláštní opatření týkající se 
přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po 
jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění 
platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení 
života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být 
způsobena technickým návrhem, byla minimalizována. 

 
Seznam aplikovatelných předpisů z oblasti BOZP viz samostatná příloha 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení, 

Členění stavebních objektů 

Číslo SO Název SO 
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SO-01 Hrubé terénní úpravy 
 
Navržená opatření jsou založena na revitalizaci toku a tvorbě tůní. Část stávající trasy 

toku je zrušena a tok je veden novou – delší – trasou s proměnlivou trasou koryta. Revitalizace 
řeky Trkmanky může být prováděna pouze v době minimálních průtoků v jejím korytě. Pro 
zachycení rozvířených hrubých splavenin bude 10m pod pracovním úsekem osazena provizorní 
hrázka výšky 0,5m (lomový kámen 50-100kg). Délka pracovního úseku je 50m. 

 
• Revitalizaci toku 
Lokalita pro revitalizaci toku a vybudování biocentra je vymezena ř.km 11,500-13,391. 

Pro přehlednější orientaci je v projektu uváděna pracovní kilometráž toku, přičemž ZÚ 0,000 
odpovídá ř.km 11,300 a KÚ 2,770 odpovídá ř.km 13,391.  

Objekt bude tvořit nové zvlněné koryto řeky Trkmanky. Délka revitalizovaného úseku 
toku je cca 1891m před revitalizací (2277 m po revitalizaci). Od začátku úpravy po staničení 
0,460 km bude provedena běžná údržba dna. Vytěžený materiál (cca 250m3) bude odvezen na 
skládku do vzdálenosti 10 km. Ve staničení 0,460 km – 1,480 km je zvlněné koryto navrženo 
v původní trase toku. Ve staničení 1,480 km po konec úpravy (2,277 km) je navrženo rozvolnění 
koryta na přilehlé parcele. V tomto místě je navrženo biocentrum, celková šířka biocentra se 
pohybuje mezi cca 130 až 190 m.   

Trasa revitalizovaného koryta je projektována v souladu s danými prostorovými 
možnostmi. Počátek i konec revitalizace je plynule napojen na stávající vedení toku. Nově 
navržené koryto je tvořeno jednoduchým i složeným lichoběžníkovým profilem s tůněmi 
na konkávních stranách. Šířka koryta je 2 m a sklony břehů jsou voleny dle napojení na stávající 
terén cca 1:1 až 1:9. Nové koryto je dimenzováno na průtok Q1 = 4,1 m3/s. 

Původní koryto bude částečně zasypáno, zatravněno a částečně využito s drobnými 
úpravami. V 5 úsecích se původní koryto nebude zasypávat, vytvoří se ostrůvky mezi novým a 
původním korytem a tímto způsobem vzniknou nové „mokřady“. Do původního koryta je 
zaústěno melioračního potrubí (2x DN 80). Stávající vyústění budou zachována a opravena 
obetonováním podle nových břehových poměrů.  

Břehy nového koryta budou v místech násypů zpevněny laťovými plůtky. Laťové plůtky 
jsou tvořeny dřevěnými kůly z tvrdého listnatého dřeva o Ø 120mm, vrbové pruty tl. 2-4mm jsou 
propleteny mezi kůly, průplet sahá po úroveň terénu. Rozteč kůlů je 800mm. Nad terén ční 
800mm a zaraženy jsou do hloubky 1200mm. Při úpravě toku bylo navrženo 23 úseků 
s laťovými plůtky. Celková délka plůtků je 539,1m. Průměrná délka jednoho úseků plůtků je 
23,50m.  

 
Ve staničení 1,480 km po konec úpravy (2,277 km) je navrženo rozvolnění koryta na 

přilehlé parcele. V tomto úseku (délka cca 380m) bude stávající koryto zasypáno až po horní 
hrany břehů a na celou šířku koryta. Na začátku a konci zasypaného úseku bude vytvořena 
protierozní opatření zához z lomového kamene (velikost 200-250kg, objem cca 210m3 a 

 SO 01 Hrubé terénní úpravy 

 SO 02 Biotechnické objekty 

 SO 03 Vegetační úpravy 
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150m3). Ve třech vybraných úsecích nebude stávající koryto zasypáno a získají se tak další 
plochy pro „mokřady“.  

 
Nově rozvolněné koryto na ploše biocentra je tvořeno lichoběžníkovým profilem 

s tůněmi na konkávních stranách. V přímém úseku je koryto na původní terén napojeno ve 
sklonu 1:5. V obloucích se sklon mění dle konvexního a konkávního břehu na 1:6 a 1:3. 

Svahy revitalizovaného koryta budou zhutněny na 80% PS (vrstvy hutnit po 0,5m) a pro 
stabilizaci svahů koryta toku bude provedeno osetí svahů travním semenem viz. SO 03. 

 
• Tvorba tůní 
 
V zájmové ploše je navrženo celkem 5 tůní (A, B, C, D a E). Hloubené tůně mají různou 

velikost, tvar a také hloubku. Variabilita zvyšuje různorodost živočichů a rostlin, kteří tyto 
biotopy osidlují. Tůně jsou doplněny o výsadby autochtonních druhů dřevin. Dno tůní je 
navrženo v nižší úrovní než je nové dno koryta. Tímto návrhem bude zajištěna stálá hladina vody 
v tůních. Kolem tůní zůstane pouze zatravněná plocha bez stromů a keřů, které by zastiňovali 
hladinu. 

 
Jedna tůň je občasně průtočná a ostatní neprůtočné nebeské. Tůně vzniknou pouhým 

vykopáním zeminy do navržené hloubky a úpravou svahů do navrženého sklonu.  
Svahy břehů tůní jsou navrženy v proměnlivém sklonu 1:5 až 1:15. Nad úrovní 

předpokládané hladiny vody v tůních je navrženo osetí travní směsí (viz. níže).  
 
Tůně „A“ až „D“ mají společnou břehovou hranu o celkové ploše 5485 m2, Tůně „A“ až 

„C“ jsou vykopány do hloubky 2m, hloubka vody je do 1,0m. Plocha vody je u tůně „A“ 
500 m2. U tůní „B“ a „C“ je plocha vodní hladiny 548 m2. Tůň D je vykopána do hloubky 2,5m, 
max. hloubka vody je 1,5m a plocha vodní hladiny 745 m2. 

Poslední navržená tůň „E“ má společnou břehovou hranu s vodním tokem a je vykopána 
do hloubky cca 2,4 m. Maximální hloubka vody v tůni „E“ je 1,5 m. Plocha hladiny tůně „E“ 
činí 997 m2. Při vyšších N-letých průtocích než Q1 bude tůň zaplavována. 

 
Tůně budou budovány v souladu se standardem AOPK (SPPK B02 001:2014 Vytváření a 

obnova tůní) 
 
V jihovýchodní části území (na ploše biocentra) jsou navrženy dva násypy „A“ a „B“. 

Násypy jsou vytvořeny z vykopané zeminy. Výška násypů je cca 2,0m a sklony svahů těchto 
násypů jsou 1:6.  

 
PŘEHLED ZEMNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ. 
Od začátku úpravy po staničení 0,460 km bude provedena běžná údržba dna. Vytěžený 

materiál (cca 250m3) bude odvezen na skládku do vzdálenosti 10km.   
 

Sejmutí ornice na pozemku ZPF (p. č. 6954) v tloušťce 0,4m, na ploše 23555 m2 je 
9422m3. 

Tato ornice bude použita na ohumusování na stavbě, přebytečná ornice bude zpětně 
hospodárně využita na zemědělských pozemcích v okolí stavby. V průběhu stavby bude zřízena 
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meziskládka ornice na parcele č. 6916 (ve vzdálenosti do 2km, dočasný zábor 3000m2).  
Rozprostření ornice ve svahu v tl. 0,2 na ploše 38 830m2 je 7 766m3 

Rozprostření ornice v rovině v tl. 0,2 na ploše 8 280m2 je 1656m3 
 

Celkový objem vytěžené zeminy činí 20 558 m3.  
Tato zemina bude využita pro násypy, zásypy a terénní úpravy na stavbě. V průběhu 

stavby bude zřízena meziskládka zeminy na parcele č. 6916 (ve vzdálenosti do 2km, dočasný 
zábor 6000m2). Na tuto meziskládku bude dle potřeby odvezena vytěžená zemina, maximálně 
však 12 000m3.  Zbytek zeminy bude odvážen na skládku do vzdálenosti 10 km. 

Celkový objem násypů zeminy je 5 722m3 

Celkový objem zásypů zeminy je 3 020m3 

 
SO-02 Biotechnické objekty 
 
• Zídky z kamenné rovnaniny 
Kamenná zídka je tvořena z lomového kamene tříděného na sucho o hmotnosti cca 10 – 

20 kg. Výška zídky je 1 m, šířka její základny 0,6 m a koruna zídky má šířku 0,4m. V zájmovém 
území budou vytvořeny tři zídky. Délka jednotlivých kamenných zídek se liší podle jejich 
umístění. Dvě zídky jsou navrženy na jižní strany nasypů „A“ a „B“, jejich délka je 15 a 10m. 
Třetí zídka je umístěna u břehu tůně „B“, její délka je 15m.  

Přední strana u samostatné zídky zůstává volná, ze zadní strany je zídka dosypána 
zeminou, která vytváří menší val o sklonech 1:2 – 1:3. Zadní strana zídek u násypů je dosypána 
zeminou ve sklonu cca 1:20. Spáry se nesmí vyklínovávat ani jinak vyplňovat. Smyslem zídky je 
vytvoření náhradního stanoviště pro hmyz, drobné živočichy a plazy, nikoliv kompaktní zděné 
konstrukce. Zídka bude přední (kamennou) stranou orientována směrem na jih. 

Poloha je zakreslena v koordinační situaci č.3.  
Dosypání zadních stran zídek je obsaženo v rámci celkového objemu násypů viz. SO 01 

 
• Plazník 
Plazník bude tvořen rámem ze čtyř klád (z tvrdého listnatého dřeva) o průměru 20 – 25 

cm, které budou do sebe začepovány tzv. na rybinu tak, že budou tvořit obdélník o velikosti 2 x 4 
m. Do takto vzniklého rámu bude natlačeno větší množství větví o průměru 3 – 10 cm a délce 
0,5 až 1,5 m. Tyto větve budou získány z místně pokácených dřevin. Zbytek bude doplněn 
z tvrdých listnatých dřevin. Vznikne tak vrstva materiálu o výšce asi 2 – 3 m. Tento materiál se 
zasype cca 2 m3 ornice (nikoliv hlušiny), čímž se výšky hromady sníží na 0,5 až 1,0 m. 
Vytvořený plazník bude sloužit jako úkryt pro plazy, především slepýše a užovky. V zájmovém 
území budou vybudovány dva plazníky.  

 
SO-03 Vegetační úpravy 
 
• Ozelenění - zatravnění 
Bude použito travních směsí, vhodných pro daný typ stanoviště. K výsadbě nesmí být 

použity nepůvodní druhy ani směsi, obsahující osivo z nepůvodních nebo neprověřených 
populací, resp. odrůd původních druhů. Výsevek musí být proveden na jaře v měsících březnu 
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nebo dubnu, případně na podzim v září či říjnu. Po vysetí travní směsi bude na celé ploše 
provedeno nejdříve zapravení semen vláčením lehkými branami a poté zaválení pro lepší 
ujímavost semen. 

Péče o vytvořené biocentrum bude spočívat v sečení a odklizení travní hmoty jednou 
ročně, pouze v prvním roce po vysetí bude sečení provedeno třikrát, pro zajištění kvalitního drnu 
a zabránění rozvoje plevelů.  

Jako základ pro založení bylinného patra doporučujeme krajinnou travní směs. Vytváří 
poměrně hustý pevný a přitom málo vzrůstný drn, který velmi dobře snáší mulčování. 
Doporučené druhové složení směsi např.: 

Kostřava červená dlouze výběžkatá 45%  
Kostřava červená trsnatá 30%  
Kostřava drsnolistá 15% 
Lipnice luční  9% 
Psineček tenký  1% 
 
V duchu standardu AOPK ČR při sestavování směsi doporučujeme: 
- nepoužívat křížence a odrůdy vzniklé polyploidizací či mutagenezí, 
- nepoužívat cizí a neznámé či neověřené odrůdy, 
- nepoužívat invazní nebo expanzivní druhy a odrůdy rostlin, 
- nepoužívat zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin, 
- regionálně úzce vázané druhy či odrůdy nepoužívat pro distribuci do vzdálených 

regionů. 
 
Sečení nesmí být nikdy provedeno celoplošně. Jedna polovina biocentra bude posečena 

v červnu až červenci, druhá v srpnu až září. Tento způsob hospodaření se bude každý rok 
pravidelně střídat. 

Zatravnění bude realizováno na celkové ploše 95 500 m2. Množství osiva je 70 kg/ha (7 
g/m2), což je množství zaručující rychlé vytvoření travního drnu a dostatečně hustý travní 
porost.  

 
• Výsadby 
Výsadby dřevin budou vzhledem k charakteru akce a tvaru pozemku realizovány jako 

roztroušené výsadby, které budou prostorově rozčleněny. 
Pro návrh dřevinné skladby bylo jako podkladu pro návrh použito zařazení do skupiny 

typů geobiocénu (STG) dle hlavní půdní jednotky, Biogeografických regionů České republiky, 
Katalogu biotopů České republiky. Dle těchto podkladů projektant určil STG lokality jako 1-BD-
3 (Ligustri-querceta -doubravy s ptačím zobem).  

Skupinu typu geobiocénů 1 BD 3 lze charakterizovat dle Bučka, Laciny (2007) jako 
potenciální společenstvo: 

Těžiště rozšíření mají doubravy s ptačím zobem na sprašových překryvech nížinných 
plošin a mírných svahů přiléhajících pahorkatin v nejteplejší klimatické oblasti T 4, do 
nadmořských výšek 250 - 300 m. Na vápnitých spraších vznikly pod lesními porosty hnědozemě, 
potenciálně k této skupině patří i segmenty černozemí. Méně častý je výskyt na pararendzinách, 
vytvořených zejména na vápnitém flyši. Obvykle se jedná o půdy hluboké, vždy minerálně velmi 
dobře zásobené, v letním období vysýchavé. Přírodní stav biocenóz:  

 Hlavní dřevinou je průměrně vzrůstný dub zimní (Quercus petraea agg.). Dřevinné patro 
je druhově bohaté, pravidelně jsou přimíšeny lípa srdčitá (Tilia cordata), babyka (Acer 
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campestre), habr (Carpinus betulus), jeřáb břek (Sorbus torminalis), výjimečně jeřáb oskeruše 
(Sorbus domestica). Charakteristické je často až souvisle zapojené keřové patro, druhově bohaté, 
tvořené teplomilnými druhy. Vždy se vyskytuje alespoň některý z bazifilních mezotrofů a 
eutrofních bazifytů - ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), kalina tušalaj (Viburnum lantana), 
klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), růže galská (Rosa gallica). Dále se v keřovém patře 
uplatňuje svída krvavá (Swida sanguinea), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), hlohy 
(Crataegus laevigata, C. monogyna). V druhově velmi bohaté synusii podrostu se vyskytují 
teplomilné mezotrofní druhy s význačným podílem druhů s kalcifilní tendencí. Pravidelně, často 
až dominantně zde rostou válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), válečka lesní 
(Brachypodium sylvaticum), ostřice horská (Carex montana), ostřice nízká (Carex humilis), 
ostřice Micheliho (Carex michelii), lipnice hajní (Poa nemoralis), lipnice úzkolistá (Poa 
angustifolia), strdivka zbarvená (Melica picta). Z nápadných kalcifilních bylin zde 
charakteristicky rostou medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), kamejka 
modronachová (Buglossoides purpurocaerulea), třemdava bílá (Dictamnus albus), pryšec 
mnohobarvý (Euphorbia polychroma), hvězdnice chlumní (Aster amellus), plamének přímý 
(Clematis recta), kosatec různobarvý (Iris variegata), kosatec trávolistý (Iris graminea), 
černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), violka divotvárná (Viola mirabilis), violka 
srstnatá (Viola hirta), plicník měkký (Pulmonaria mollis), prvosenka jarní (Primula veris), 
prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), kopretina chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) aj. 
Přidružují se typické hájové mezotrofy např. hrachor černý (Lathyrus niger), zvonek broskvolistý 
(Campanula persicifolia), konvalinka vonná (Convallaria majalis), kokořík vonný (Polygonatum 
odoratum), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), 
ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea).  

 
 
Na základě zjištěných STG byla vytvořena odpovídající skladba výsadeb dřevin. Celkem 

bude vysazeno 180ks stromů a 450 ks keřů. Procentuální zastoupení dřevin je uvedeno v 
následující tabulce dřevin. 

 
 

Český název Latinský název zastoupe
ní v % 

STROMY   
dub zimní Quercus petraea 25 
lípa srdčitá Tilia cordata 30 
javor babyka Acer campestre 30 
habr obecný Carpinus betulus 10 
jeřáb břek Sorbus torminalis 3 
jeřáb oskeruše Sorbus domestica 2 

   
KEŘE   

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 15 
kalina tušalaj Vyburnum lantana 8 
klokoč zpeřený Staphylea pinnata 8 
svída krvavá Swida sanguinea 10 
řešetlák počistlivý Rhamnus catharticus 10 
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hloh obecný Crateegus leviata 9 
hloh jednosemenný Crataegus monogyna 9 

 
Do skupin dřevin budou použity poloodrostky výšky 50-120 cm (se zavětvením po celé 

délce kmene. Veškeré stromy budou kotveny pomocí tří kůlů a úvazu v podobě jutové pásky 
(nejedná se o ochranu kmene – pouze o přichycení ke kůlům). Ochrana proti zvěři bude u stromů 
individuální typu Klimawit, Polytex apod. Keře budou mít min. 2 - 3 výhony a velikost min. 50 - 
80 cm a proti zimnímu nebo letnímu okusu zvěří (okusu, ohryzu, loupání a vytloukání) budou 
chráněny chemickou ochranou. Stromy a keře ve skupinách dřevin budou rovnoměrně 
promíchány. 

Po vysazení budou sazenice keřů plošně zamulčovány 10 cm silnou vrstvou slámy. Mulč 
bude rozprostřen v pásu širokém 0,5 m, tedy 0,25 m na každou stranu od sazenice. 

Po vysazení budou sazenice stromů plošně zamulčovány 10 cm silnou vrstvou slámy. 
Mulč bude rozprostřen v pásu širokém 1 m, tedy 0,5 m na každou stranu od sazenice. 

 
Menší materiál by byl náročnější na následnou údržbu z finančního i časového hlediska a 

hrozil by jeho velký úhyn. Ještě větší stromy se zase hůře adaptují na nové prostředí a po 
výsadbě stagnují a nepřirůstají i několik let. Poloodrostky musí být s balem nebo v kontejneru 
odpovídající velikosti, sazenice keřů mohou být kontejnerované, případně se zemním balem, aby 
bylo usnadněno jejich ujmutí na nepříznivém stanovišti. Okolí sazenic (poloměr 0,5 m od 
sazenice) je nutné pravidelně vyžínat a to dvakrát až třikrát ročně po dobu minimálně 2 let 
(ožínání bude možné ukončit až stromy a keře dorostou dostatečných rozměrů – jejich koruny 
odrostou nejvyšším druhům bylin a lokalitě, aby nepodlehly jejich konkurenci). 2x ročně budou 
kontrolovány úvazky a kotvení. Ve čtvrtém, případně pátém roce po výsadbě mohou být 
odstraněny kotvící kůly.  

V případě, že dojde během následujících dvou let po výsadbě k úhynu více než 15 % 
z celkového počtu sazenic keřů, je nutná dosadba novými sazenicemi. U stromů není přípustný 
žádný úhyn a veškeré uhynulé kusy musí být nahrazeny novými sazenicemi.  

Během výstavby a následně během růstu sazenic se mohou na lokalitě objevovat i nálety 
dalších dřevin. Pokud se jedná o dřeviny, které druhově patří do přirozených společenstev této 
lokality a nezasahují do ochranných pásem provozovatelů sítí, je možné je ponechat a 
podporovat. Nálety dřevin nepůvodních a druhy invazní (dřeviny i byliny) je třeba důsledně 
likvidovat, aby nedocházelo k jejich dalšímu šíření do okolní krajiny.  

Ačkoliv se nejedná o výsadbu na plochách určených k plnění funkcí lesa, požaduje se (s 
ohledem na ustanovení § 5 odst. (1) zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně druhů proti degeneraci) 
původ z původního reprodukčního materiálu z přírodní lesní oblasti 35 Jihomoravské úvaly 
a z odpovídající nadmořské výšky (dle pravidel vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, 
obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin), 
řádně doložený (potvrzením o původu sadebního materiálu) podle příslušných obecně závazných 
právních předpisů, platných pro výsadby na pozemky určené k plnění funkcí lesa.  

V žádném případě nesmí dojít k pořízení zahradnických kultivarů, kříženců, variet. 
Pořizování sadebního materiálu v zahradnických školách musí být toto důkladně prověřeno. 

Nejvhodnější dobou výsadby je období od října do poloviny listopadu. V tomto období 
již mají stromy zdřevnatělé letorosty a jsou v dormanci. Výhodou je rovněž druhá růstová 
perioda kořenů, která připadá na tuto dobu (od konce srpna do zámrzu). Podzimní výsadba šetří 
půdní vláhu, rostliny lépe zakořeňují a rostou. Pokud by byla povolena jarní výsadba, je nutné 
dbát na to, aby nebyly použity rašící dřeviny. 
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• Následná péče 1. - 3. rok 
Jednou až dvakrát ročně bude provedeno celoplošné ožnutí sazenic a pokosení travinných 

porostů, aby se omezila konkurence bylin. Pokosení travinného porostu rovněž podpoří 
odnožování travin a utlumí výskyt plevelných druhů ze semenné banky. Intenzivní ožínání 
sazenic a kosení travinného porostu (2× ročně) lze předpokládat po dobu tří let od založení. 
Kosení provádíme nejlépe lištovou nebo bubnovou travní sekačkou nebo kosou na výšku 
minimálně 4–5 cm nad povrchem půdy. 

Pokud u plošných výsadeb dojde k úhynu sazenic většímu než 15 %, nebo vzniknou větší 
mezery (úhyn 4 a více sazenic, v řadě, ve čtverci atd.), musí být provedena jejich náhrada. 
U výsadeb ze špičáků a vyšších keřů budou nahrazeny všechny uhynulé sazenice. K vylepšení 
výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí (výškou) odpovídají okolnímu 
porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. Sazenice se vysazují do jamek, jejich 
velikost je potřeba přizpůsobit velikosti kořenového systému sazenice (v souladu s výše 
uvedenými standardy). Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí v jarní nebo 
podzimním období za vhodných klimatických podmínek.  

Každoročně bude provedena kontrola stavu zamulčování a doplněna potřebná štěpka. 
Plocha a tloušťka zamulčování musí být po dobu následné péče zachována.  

V prvních třech letech po výsadbě je potřebné výsadby zalévat. Četnost závlah se musí 
přizpůsobit klimatickým podmínkám, stanovišti apod. V prvním roce bude četnost závlahy větší. 
V dalších dvou letech je možné postupné snižování. Zálivka se řídí příslušnými ustanoveními 
standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů a SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a 
lián.  

Výmladky podrůstající podnože se musí neprodleně odstraňovat – vylomením nebo 
odřezáním na větevní kroužek, mnohdy s nutností dočasného obnažení kořenového krčku. Kmen 
je potřeba udržovat bez obrostu, s výjimkou prvního roku po výsadbě špičáků, kdy se obrost 
průběžně zaštipuje za účelem posilování kmínku (viz řez ovocných dřevin na korunku ve 
standardu SPPK C02 005 – Péče o funkční výsadby ovocných dřevin). Veškerý obrost na 
kmínku musí být odstraněn nejpozději do konce srpna. 

Alespoň třikrát ročně je potřeba provést kontrolu stavu individuální ochrany a kotvení a 
provést případné opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. 
Po dosažení tohoto cíle bude možné pletivo odstranit.  

V průběhu vegetace musí být výsadby kontrolovány a v případě zjištění napadení 
patogenními organismy nebo škůdci musí být provedena jejich identifikace a zajištěno adekvátní 
opatření. 
 

• Následná péče 4. - 10. rok 
 
Založený travinný porost bude potřeba nadále udržovat kosit. Lze předpokládat, že 

plevele ze semenné banky již budou utlumeny a bude postačovat méně intenzivní kosení než 
z počátku, tedy 1× ročně. Ožínání sazenic (kosení travinného porostu kolem sazenic) bude 
potřeba v případě, že bylinná vegetace bude prorůstat do korunek dřevin a bude omezovat 
asimilační aparát. V opačném případě ožínání nebude potřeba. S postupným zapojováním korun 
dřevin bude travinný porost v plošných výsadbách zastíněn. Tím se omezí jeho růst a kosení na 
těchto plochách nebude nadále potřeba.  
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Pokud dojde ke snížení úhrnného počtu sazenic na parcele o více než 15 %, nebo se 
vytvoří mezery (plošky bez dřevin) větší než 30 m2, musí být provedena dosadba. K vylepšení 
výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí (výškou) odpovídají okolnímu 
porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. Sazenice se vysazují do jamek, jejich 
velikost je potřeba přizpůsobit velikosti kořenového systému sazenice (v souladu s výše 
uvedenými standardy). Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí v jarní nebo 
podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 

Alespoň třikrát ročně je potřeba provést kontrolu stavu individuální ochrany a kotvení a 
provést případné opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. 
Po dosažení tohoto cíle bude možné pletivo odstranit. Kotvení a individuální ochrana proti zvěři 
bude po splnění její funkce odstraněna. To bude záviset na růstu dřevin. Lze předpokládat, že 
k tomu bude možné přistoupit zhruba 10 let od založení sadu.  

V průběhu vegetace musí být výsadby kontrolovány a v případě zjištění napadení 
patogenními organismy nebo škůdci musí být provedena jejich identifikace a zajištěno adekvátní 
opatření. 

Ochrana proti rozorání 
Jako ochrana proti rozorání budou v místech styku zatravněného biokoridoru s ornou 

půdou sloužit kameny o velikosti cca 200 kg, které budou umisťovány na okraj zájmové lokality 
po cca 20 m (60ks). Je nutné, aby se jednalo o jednotlivé kameny této, případně vyšší hmotnosti. 
Použití většího množství menších kamenů je nepřípustné. 

Dále budou provedeny následující práce: 

 Bezprostředně před začátkem zemních prací je nezbytně nutné, aby lokalitu stavby prošel 
odborný zoolog (biologický dozor.  Pokud zoolog vyloučí výskyt obydlených nor bobra 
evropského a výskyt skokana zeleného, může stavba pokračovat i v období listopad – 
březen. 

 Při stavbě a při následném managementu je nutno striktně vyloučit postřik herbicidy. 
Jediná výjimka použití herbicidů může být povolena při ručním natírání štětcem pařezů 
akátu nebo javoru jasanolistého (podle standardu AOPK  (SPPK D02 007 Likvidace 
vybraných invazních druhů rostlin). I zde je potřeba důsledně zajistit, aby se herbicidy 
nedostaly do okolí, například nevhodnou manipulací nebo nedbalostí. 

 Malé nerovnosti a nepravidelnosti vzniklé při terénních pracích není žádoucí zarovnávat a 
upravovat. 

 Před započetím terénních prací, avšak ještě ve vegetačním období a před sečí budou 
botanikem označena místa s převahou invazních druhů rostlin. Na těchto místech bude se 
zeminou při terénních pracích nakládáno podle standardu AOPK  (SPPK D02 007 
Likvidace vybraných invazních druhů rostlin). Zemina se semeny a vegetativními částmi 
invazních rostlin bude dále skladována odděleně od ostatní zeminy. 

 Mimo vegetační období (říjen-březen) budou vykáceny (příp. ořezány) v potřebném 
rozsahu stávající stromy a keře určené dle této PD ke kácení. Kácení dřevin bude 
omezeno na minimální nutný rozsah. Kmeny a větve kácených stromů, které nebudou 
použity na plazníky budou poskytnuty investorovi ke spotřebě. 

 Nové i stávající pařezy původních dřevin budou ponechány na místě. Pouze pařezy 
nepůvodních a invazních dřevin je nutné důsledně odstranit. 
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 K omezení negativních účinků, zejména na citlivé skupiny organismů, rozhodujících 
rušivých vlivů, tj. zejména terénních prací a případné kácení dřevin, skrývek zemin, 
výkopových a zemních prací je nezbytné soustředit tyto práce do mimovegetačního 
období, kdy nebude zasažena reprodukce obojživelníků a ptáků, a kdy vlivy na okolní 
biotopy a populace druhů budou omezené.   

 Těsně před zahájením stavebních prací provede odborně způsobilá osoba v dotčeném 
území průzkum a případně záchranný transfer vzácných a ohrožených živočichů 
zaměřený vodní živočichy, plazy a obojživelníky. Nalezení jedinci budou přeneseni 
mimo prostor staveniště na nejbližší vhodné biotopy obdobného charakteru.   

 Plochy dočasného záboru včetně příjezdových cest budou bezodkladně rekultivovány či 
uvedeny do původního stavu.   

 Při úpravách koryta toku bude v co nejmenší míře používán cizorodý materiál (např. 
lomový kámen). Takové materiály budou použity jen v místech, která je nezbytně nutné 
zpevňovat a chránit proti erozi.   

 Prašné znečištění bude minimalizováno v rámci stavby vhodnými organizačními 
opatřeními, jako je skrápění povrchů, čištění dopravních prostředků a komunikací apod.   

 Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:  
- omezováním emisí tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích, 
- stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci 

případných úniků s možností ohrožení kvality vod,  
- dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných 

provozních kapalin,  
- účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek 

 Zhotovitel stavby zpracuje havarijní plán pro období výstavby. Bude zabráněno 
znečištění horninového prostředí a povrchových a podzemních vod zavedením vhodných 
ochranných a preventivních opatření.   

 Práce v korytě toku a v území s přímou návazností na něj budou prováděny mechanizací 
vybavenou odbouratelnými mazivy.   

 Pro čištění a oplachy znečištěných mechanismů a dopravních prostředků nebude 
používána voda přímo z vodního toku a tato voda nebude do toku volně odtékat. Místa 
pro čištění vozidel a mechanismů nebudou situována v bezprostřední blízkosti toku, v 
případě mokrého čištění bude voda recyklována a přebytek odvážen k vyčištění na 
vhodné místo (ČOV).   

 Bude zabráněno znehodnocení deponované ornice, vyloučena její eroze a nadměrné 
zaplevelení.   

 Bude omezen zákal toku, práce v korytě budou prováděny v málovodném období.   

 Bude zajištěna ochrana stromořadí. V blízkosti stromů nebudou prováděny žádné 
stavební práce, nebude zde deponována zemina apod.  

 Po realizaci záměru bude po dobu minimálně tří let prováděn na všech plochách trvalého 
a dočasného záboru pravidelný management v podobě likvidace invazních druhů rostlin 
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(dřevin i bylin), mechanicky, s vyloučením postřiků herbicidy, podle standardu AOPK 
(SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin). 

b) konstrukční materiálové řešení, 
viz kap. B.2.6.a 

c) mechanická odolnost a stabilita, 
viz kap. B.2.6.a 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Na vyhotoveném díle nebudou používána technická ani technologická zařízení.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba svým charakterem nevykazuje požárně nebezpečný prostor. Na stavbě budou 
používány převážně nehořlavé konstrukční materiály, proto zvláštní požadavky na požární 
zabezpečení nejsou stanoveny. Jako použitý materiál je navržena zemina, dřevo a lomový 
kámen. 

Stavba není dělená do požárních úseků a nemá stanovena stupně požární bezpečnosti. 
Požárně bezpečnostní zařízení a výstražné značky a tabulky nejsou vzhledem k charakteru 
stavby navrhované. Únikové cesty, odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečné prostory nejsou 
vzhledem k charakteru stavby určovány.  

- Po dobu výstavby musí být dodržovány bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k požáru 
strojů a zařízení zhotovitele stavby, a také musí být zajištěn případný průjezd požárních 
vozidel. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Stavba není výrobním objektem a pro její provoz nejsou vyžadovány žádné zdroje 
energie.  

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny žádné nároky na tepelné izolace. Stavba 
není tepelně technicky hodnocena a není stanovena její energetická náročnost, ani nejsou 
posuzovány alternativní zdroje energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby 
na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Stavba není určena k trvalému ani přechodnému pobytu osob. Vzhledem k charakteru 
stavby nejsou kladeny žádné požadavky na větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou 
apod. 

Zdraví osob není stavbou ani provozem stavby ovlivněno. Zaměstnanci zhotovitele 
stavby a provozovatele stavby (správce toku) jsou povinni dodržovat platné zásady BOZP a řídit 
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se pokyny zaměstnavatele a platným Povodňovým plánem města Velké Pavlovice a obce 
Bořetice. 

Pozn.: problematiku vlivu stavby na okolí je řešena v kapitole B.6 Vliv stavby na ŽP. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Radon se v místě stavby nevyskytuje v nadlimitních hodnotách a není nutno uvažovat s 

protiradonovými opatřeními. 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Stavba nevyžaduje žádná opatření pro ochranu před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti ani v území s nebezpečím poddolování. 

V dané oblasti nejsou registrovány sesuvy půdy. 

d) ochrana před hlukem, 
Stavba se nachází mimo zastavěný intravilán města Velké Pavlovice a obce Bořetice. 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu stavby před hlukem. 

e) protipovodňová opatření, 
Koryto bylo dimenzováno na průtok Q1=4,1m3/s. Navrhovaná revitalizační opatření se 

zaměřují na zvýšení variability členitosti koryta vodního toku, rozšíření nabídky stanovišť pro 
vodní živočichy a obnovu kvalitního břehového porostu. Všechna dílčí opatření směřují ke 
zvýšení celkové hranice ekologického stavu. Revitalizace toku, rozvolnění koryta a tvorba tůní 
má pozitivní vliv na odtok při povodňových situacích.   

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před ostatními účinky – 

vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Navrhovaná stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Stavba svým charakterem neklade nároky na připojení na technickou infrastrukturu. 

Navrhovaná stavba není napojena na dopravní cesty. 
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Stávající koryto toku je dopravně dostupné po stávajících komunikacích – místních 

komunikacích a polních cestách. Pro přístup přímo k toku je třeba dobudovat dočasnou 
štěrkovou komunikace v délce 30 m, o ploše 160m2. Štěrk frakce 16-32mm se zhutní v tlouštce 
300mm. Štěrk bude uložen na geotextilii  (400g/m2). 

 
 Dopravní řešení dotčeného území není stavbou měněno. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Napojení území na stávající infrastrukturu zůstane zachováno.  

c) doprava v klidu, 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 
Viz. kapitola: B.2.6.1 -  SO-01 Hrubé terénní úpravy 

b) Použité vegetační prvky 
Viz. kapitola: B.2.6.1 -  SO-03 Vegetační úpravy 

c) Biotechnická opatření 
Viz. kapitola: B.2.6.1 - SO-02 Biotechnické objekty 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Po dokončení stavby dojde k zlepšení stávajícího stavu životního prostředí. 
 
VLIVY NA VODU  
Realizace akce nebude mít vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod.  
Stavba nebude mít negativní vliv na vodní zdroje. Revitalizace toku má pozitivní vliv na 

odtok při povodňových situacích. Léčebné prameny se v blízkosti stavby nevyskytují.  
Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k nadměrnému vnosu půdních 

částic do vodních toků. 
 
VLIVY NA PŮDU 
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V rámci předmětné stavby dojde k trvalému záboru pozemku ZPF (p.č. 6954.)  
Realizace akce nebude mít vliv na změnu kvality půdy v půdním profilu stavby.  
Do stavebních strojů budou použity v maximální možné míře aplikace dle údajů výrobce 

jako hydraulické a mazací kapaliny látky s propůjčenou ochrannou známkou Ekologicky šetrný 
výrobek (včetně ztrátového mazání motorových pil).  

Stavba pozitivně ovlivní stav životního prostředí na lokalitě a jejím okolí. Území bude 
obohaceno o vodní plochy, které budou plnit funkce krajinotvorné a ekostabilizační. Okolí tůní 
bude zatravněno a zájmové území bude doplněno o výsadby autochtonních druhů dřevin. 
Pravidelnou údržbu a péči budou vyžadovat travní porost a výsadby dřevin. 

Předpokládaná doba realizace stavby je cca 12 měsíce, záleží však také na nasazení 
technicky vybraného Zhotovitele stavby a jeho smlouvě s investorem stavby. Doba zahájení 
stavby závisí na získání finančních prostředků investora stavby (Povodí Moravy s.p.). 

 
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ  
Stávající koryto řeky Trkmanky (dno a částečně svahy) je v dotčeném úseku 

v extravilánu provedeno jako zemní, svahy jsou osety travním semenem. 

Ovlivnění horninového prostředí se při běžném provozu tedy v porovnání se současným 
stavem nepředpokládá. 

ODPADY  
Během provozování stavby se nepředpokládají. 

HLUK, PRACH, OVZDUŠÍ 
Provoz stavby není zdrojem hluku ani prachu. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Zhotovitel je povinen při provádění stavby dbát na ochranu životního prostředí především 

ve smyslu zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba se na charakteru krajinného rázu lokality projeví pozitivně, vliv se bude zejména 

kultivací zeleně a zapojováním výsadeb s postupem času od dokončení výstavby dále 
prohlubovat. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 
Posouzení vlivu záměru nebude zpracováváno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Nejsou navržena žádná ochranná pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba není určena k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot,  
Zemina vytěžená na stavbě bude použita na násypy, zásypy a terénní úpravy. V rámci 

realizace stavby se předpokládá kladná bilance zemin. Přebytek zemin bude nejprve převezen na 
mezideponii a následně bude zemina odvezena na skládku.  

Na začátku a konci zasypaného úseku stávajícího koryta bude vytvořena protierozní 
opatření z lomového kamene. 

Kamenná zídka je tvořena z lomového kamene tříděného na sucho. Přední strana u 
samostatné zídky zůstává volná, ze zadní strany je zídka dosypána zeminou,  

Plazník bude tvořen rámem ze čtyř klád (z tvrdého listnatého dřeva) o průměru 20 – 25 
cm. Do takto vzniklého rámu bude natlačeno větší množství větví o průměru 3 – 10 cm a délce 
0,5 až 1,5 m. Tyto větve budou získány z místně pokácených dřevin. Zbytek bude doplněn 
z tvrdých listnatých dřevin. 

Vše v rozsahu podle výkresové části a technických zpráv. Zajištění jednotlivých 
materiálů je v kompetenci zhotovitele stavby. 

b) odvodnění staveniště, 
Dešťové vody ze staveniště budou stejně jako v současnosti odváděny po povrchu do 

koryta toku. V rámci prací bude prováděno převedení vody a čerpání vody v místech provádění 
stavebních prací. 

Stavba může být prováděna pouze v době minimálních průtoků v korytě řeky Trkmanky. 
V průběhu stavby bude Zhotovitel sledovat aktuální klimatické poměry a dbát pokynů správce 
toku a v případě hrozícího nebezpečí opustí všichni jeho zaměstnanci koryto toku, technika bude 
rovněž odvezena mimo průtočný profil toku. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Stávající koryto toku je dopravně dostupné po stávajících komunikacích – místních 

komunikacích, polních cestách a nezpevněných pozemcích ve vlastnictví města.  
Na příjezdu z obce je nutné na obecním mostku vybudovat z dopravního značení 

jednosměrný provoz z důvodu zatížitelnosti mostu viz dokladová část. Pro most platí hmotnosr 
jediného vozidla 42t. 
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Při výstavbě bude potřeba elektrické energie pro provoz zařízení staveniště. Ta bude 
realizována odběrem z mobilního agregátu, jenž bude součástí zařízení staveniště.  

Během výstavby bude potřeba pitné vody pro zaměstnance i potřeba vody technologické 
zajištěna dovozem vody. Předpokládané množství je v desítkách litrů. Sociální zařízení 
staveniště bude použito mobilní, s jímáním odpadních vod a jejich odvozem. Za provozu stavba 
nebude klást žádné nároky na odběr vody pitné ani technologické. 

 
Inženýrské sítě, jejichž poloha byla v době zpracování projektové dokumentace (2017-

2018) známa, jsou situačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců v situacích. Před 
zahájením stavby je zhotovitel stavby povinen nechat všechna podzemní vedení v zájmovém 
území vytyčit jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými 
sondami. Dodavatel stavby je povinen respektovat vyjádření jednotlivých správců a majitelů 
inženýrských sítí doložená v dokumentaci. Dodavatel je povinen respektovat i existenci a 
podmínky práce v ochranných pásmech všech podzemních i nadzemních sdělovacích a silových 
vedení, která nejsou zakresleny v PD. Po dobu stavebních prací je nutno učinit veškerá opatření, 
aby nedošlo k poškození vzdušných vedení, vedení VN a jejich zařízení, a jiných podzemních 
inženýrských sítí. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba se nachází na k.ú. Velké Pavlovice a k.ú Bořetice u Hustopečí. Umístění stavby je 

patrné z přílohy C. Situační výkresy. 
Realizací akce nebudou okolní stavby dotčeny. 
Vlivem výparu z nové otevřené vodní hladiny a vysoké měrné tepelné kapacity vody 

může v bezprostředním okolí (cca do 50 m) dojít k velmi mírnému nárůstu průměrné vlhkosti 
vzduchu a zmírnění teplotních extrémů. Tento projev bude ovšem velmi slabý. Na okolních 
pozemcích se ovlivnění neočekává.  

V rámci provozu stavby se předpokládají negativní účinky na okolí pouze v souvislosti se 
zvýšením intenzity dopravy po přístupové komunikaci. Během výstavby budou prováděna 
opatření k minimalizaci negativních účinků.  

Stavbou dojde k příznivému zlepšení odtokových poměrů v území a to zejména 
zadržením vody v krajině. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanaci, demolici, káceni, 
Asanace a demolice 
Asanace ani demolice nejsou v rámci stavby navrhovány.  

Kácení dřevin 
Stavba se nachází v oblasti říční nivy řeky Trkmanky. V rámci projektové dokumentace 

byl proveden dendrologický průzkum dřevin navržených k odstranění v souvislosti s realizací 
stavby. 

Kácení dřevin vhodné provádět v období vegetačního klidu a v mimohnízdním období od 
listopadu do března na základě povolení ke kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.  

Navržené stromy a keře ke káceni:  
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3x Prunus cerasifera. (keřostromy, šířka koruny u všech 6m) 
1x Juglans regia (obvod kmene 70 cm), 
3x Prunus domestica (obvod kmene 121, 118, 80 cm). 
 
U stromů s obvodem vice než 80 cm je vydáno povolení kácení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 
Celková plocha staveniště je dána součtem ploch trvalého a dočasného dotčení. Dotčené 

parcely jsou v současnosti užívány jako vodní plocha a ostatní plocha.  
 
Trvalé dotčení (trvalý zábor) bude dán revitalizací toku, výstavbou tůní, úpravou břehů 

toku a tůní a nakonec provedením biotechnických objektů a doprovodných výsadeb dřevin. 
Rozsah trvalého dotčení parcel stavbou toku je 99 118 m2. 

Dočasné dotčení (dočasný zábor) je dán pozemky určenými pro příjezd na staveniště, 
zařízení staveniště, mezideponii (ornice a zeminy) a pro plochu staveniště, kde proběhne běžná 
údržba koryta. Předpokládá se dotčení v délce trvání 12 měsíců.  

 
Plocha pro zařízení staveniště je umístěna v západní části území při okraji biocentra 

(parcela č. 6954), činí 200 m2 a je součástí stavby biocentra. Na této ploše budou položeny 
silniční panely a dočasně uložena 1 staveništní buňka – kontejner o rozměrech 6x2,5 m + 1x 
uzamykatelné mobilní WC pro dodavatele stavby. Plocha bude po dokončení stavby uvedena do 
původního stavu (panely odstraněny). 

V průběhu stavby bude zřízena meziskládka ornice na parcele č. 6916 (ve vzdálenosti do 
2km, dočasný zábor 3 000m2). V průběhu stavby bude meziskládka zeminy umístěna na parcele 
č. 6916 (ve vzdálenosti do 2km, dočasný zábor 6 000m2).  

Pro přístup přímo k toku je třeba dobudovat dočasnou komunikace v délce 30 m, o ploše 
160m2, na parcele č. 6957. Komunikace bude zpevněna silničními panely, panely se uloží na 
100mm štěrkopísku. 

Protože příjezdová komunikace na stavbu kříží kabelové trasy SŽDC a DK 40, bude 
v těchto místech komunikace zpevněna silničními panely. Dále bude zpevněn i příjezd na 
mezideponii. Panely se uloží na 100mm štěrkopísku. Jedná se o plochu 1 527 m2. Tato plocha 
bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu. 

V místě stávajícího koryta (st. 0,00 – 0,460, na pozemku 6912) proběhne na ploše 7 
718m2 běžná údržba dna.  

Plocha dočasného záboru je celkem 16 878 m2. 
 
Pozemky trvale a dočasně dotčené stavbou a jejich vlastníci jsou uvedeny v příloze  
Zemědělský půdní fond 
V rámci předmětné stavby dojde k trvalému záboru pozemku ZPF (p.č. 6954.) Vynětí 

bylo již provedeno. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa 
Pozemky určené k plnění funkce lesa se v rámci stavby nevyskytují. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Viz kap. B.2.4. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emise při výstavbě, 
Odpady budou vznikat při přípravě i při samotné realizaci stavby. Nakládání s odpady a 

jejich odstraňování zajistí dodavatel stavby, nebo investor podle Zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou je stanoven katalog odpadů a Vyhlášky 383/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o podrobnostech s nakládáním s odpady.  

Pro výstavbu nebudou používány materiály, u nichž není znám způsob jejich 
zneškodňování. Odpady znečištěné škodlivými látkami budou označené jako nebezpečné a bude 
s nimi podle toho nakládáno. Odpady budou předány oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, to je do zařízení, které je k tomu 
určeno. Zařízení, které je oprávněno odstraňovat odpady, musí být oprávněno na základě 
souhlasu příslušného krajského úřadu podle §14 odst. 1 zákona o odpadech.  

Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob“) k nakládání s odpady 
lze zjistit na internetových portálech krajských úřadů - 
https://isoh.mzp.cz/registrzarizeni/main/mapa 

Ohlášení produkce a nakládání s odpady za kalendářní rok je třeba provést 
v integrovaném systému ohlašovacích povinností www.ispop.cz. 

Při provozu zařízení staveniště vybraného zhotovitele stavby nesmí být zneužíván systém 
nakládání s komunálními odpady dotčených měst a obcí (včetně nádob na tříděné odpady). 
Využití zapojení do systému nakládání s komunálními odpady měst a obcí (Velké Pavlovice, 
Bořetice) lze pouze na základě písemné smlouvy s provozovateli odpadového hospodářství 
těchto měst a obcí (§17 odst. 6 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Seznam možných odpadů vzniklých při výstavbě1: 
 
Katalogové 
číslo Název odpadu Kategorie 

odpadu 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 

13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje N 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

13 03 01 Odpadní, izolační a teplonosné oleje s obsahem 
PCB  N 

13 03 06 Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje, 
neuvedené v 13 03 01 N 

13 03 07 Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje N 

                                                
 

1 V tabulce je uveden přehled možných odpadů. Je ale pravděpodobné, že především ve skupině 13 se bude jednat spíše o 

výjimečné případy, které mohou nastat při demontáži nebo montáži strojů a zařízení. Po identifikaci typu oleje či mazadla 

dodavatel rozhodne o způsobu jeho likvidace. 
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Katalogové 
číslo Název odpadu Kategorie 

odpadu 
13 03 08 Syntetické izolační a teplonosné oleje N 
13 03 09 Snadno rozložitelné izolační a teplonosné oleje N 
13 03 10 Jiné izolační a teplonosné oleje N 
15 01 01 Papírové a lepenkové odpady O 
15 01 02 Plastové obaly O 

17 01 07 
Směsí nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06   

O 
 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
Katalogové 
číslo Název odpadu Kategorie 

odpadu 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod číslo 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (např. smýcení 
dřevin) O 

20 03 01 Směsný komunální odpady (stavební firma)                  O 
 
Uložení odpadů: 
Předpokládá se, že veškeré odpady vzniklé během stavby, včetně vytěžených sedimentů a 

přebytečných zemin, budou vyvezeny na nejbližší skládku ve vzdálenosti do 10km. 
Za účelem zjištění obsahů polutantů a ekotoxicity dnových sedimentů byly odebrány 3 

vzorky, na nichž byly provedeny laboratorní rozbory (tabulek č. 10.1 a 10.2) dle Vyhlášky č. 
294/2005 Sb. Z vyhodnocení těchto rozborů je patrné, že všechny zvolené obsahy polutantů jsou 
buď pod mezí detekce dané metody, nebo splňují limity kritérií pro jednotlivé ukazatele a  
chování testovaných organismů odpovídá daným limitům. viz Inženýrskogeologický průzkum. 

Část zeminy a ornice bude dočasně uložena na mezideponii pro další využití v rámci 
stavby (např. zpětné zásypy, násypy a ohumusování.) Zemina bude ukládána do figur (max. 
výška figury 2,5 m, sklon svahů 1:1). Ornice bude ukládána do figur (max. výška figury 1,5 m, 
sklon svahů 1:1). 

Mezideponie zeminy a ornice jsou navrženy na pozemcích spadajících do ZPF (viz. 
situace ZOV). Předpokládá se, že dočasný zábor pozemků ZPF nebude delší než 1 rok.  

Přebytečná zeminy bude odvezena na skládku Hantaly – Velké Pavlovice. 

Pokud nebude stavba zahájena v průběhu 2 let od dokončení této PD, budou před 
zahájením stavby provedeny aktuální rozbory sedimentů a zemin. 

Všechny dotčené plochy v rámci zařízení staveniště budou dodavatelem stavby uvedeny 
do původního stavu. 
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V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu zařízení 
staveniště, odpady z údržby techniky apod.), které však budou z hlediska množství a nároků na 
řešení jejich odstraňování méně podstatné. 

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci odpadů vzniklých při stavbě a způsobu jejich 
likvidace (doklad o uložení na skládkách), vč. skutečné vzdálenosti skládek.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin, 
Od začátku úpravy po staničení 0,460 km bude provedena běžná údržba dna. Vytěžený 

materiál (cca 250m3) bude odvezen na skládku do vzdálenosti 10 km.   
 

Sejmutí ornice na pozemku ZPF (p. č. 6954) v tloušťce 0,4m, na ploše 23 555 m2 je 9 
422m3. 

Tato ornice bude použita na ohumusování na stavbě, přebytečná ornice bude zpětně 
hospodárně využita na zemědělských pozemcích v okolí stavby. V průběhu stavby bude zřízena 
meziskládka ornice na parcele č. 6916 (ve vzdálenosti do 2km, dočasný zábor 3000m2).  
Rozprostření ornice ve svahu v tl. 0,2 na ploše 38 830m2 je 7 766m3 

Rozprostření ornice v rovině v tl. 0,2 na ploše 8 280m2 je 1656m3 

 
Celkový objem vytěžené zeminy činí 20 558 m3.  

Tato zemina bude využita pro násypy, zásypy a terénní úpravy na stavbě. V průběhu 
stavby bude zřízena meziskládka zeminy na parcele č. 6916 (ve vzdálenosti do 2km, dočasný 
zábor 6000m2). Na tuto meziskládku bude dle potřeby odvezena vytěžená zemina, maximálně 
však 12 000m3.  Zbytek zeminy bude odvážen na skládku do vzdálenosti 10 km. 

Celkový objem násypů zeminy je 5 722m3 
Celkový objem zásypů zeminy je 3 020m3 

 

Všechny výše uvedené typy zemin budou ukládány odděleně do samostatných figur. 
Zhotovitel stavby musí zajistit, aby nedošlo k promísení těchto rozdílných typů zemin. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Tato kapitola popisuje vliv stavby na životní prostředí po dobu výstavby. O vlivu stavby 

na životní prostředí po dokončení pojednává kap. B.6. 
 
Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup 

výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. 
 
V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být 

dále stanoveno - jako jedno ze srovnávacích měřítek - i specifikování garancí na minimalizování 
negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. 
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Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií - méně 
hlučných, s nižšími emisemi). 

 
Vlivy na obyvatelstvo 
 
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním 

vlivům, spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze 
stavebních strojů a nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu.  

Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a bude je možné dále omezit 
vhodnými opatřeními. 

 
Možná ochranná opatření: 

 organizační zajištění celého procesu výstavby, včetně dopravy stavebního materiálu a 
technologie na stavbu tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody 
(nepovolování hlučné stavební činnosti zejména v době od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech 
pracovního klidu), 

 zajištění podmínek pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - zejména 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - nepůsobil na 
okolí nad přípustnou míru (nelze-li účinky na okolí omezit nad přípustnou míru, je možno 
tato zařízení provozovat jen ve vymezené době). 

 
 
Vlivy na ovzduší 
Ovlivnění ovzduší se projeví v bezprostředním okolí staveniště a dopravních tras a 

nebude mít dopad na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné 
dočasné zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musí být minimalizován při dodržení 
základních hygienických normativů pro jednotlivé druhy prací a nasazení strojů. 

Pro minimalizaci ovlivnění dopravního provozu na komunikacích je třeba v rámci POV 
podrobně řešit přístupy na staveniště a minimalizovat potřebné manipulační pruhy pro výstavbu 
a mezideponie výkopku. 

 
Stavba jako plošný, stacionární zdroj znečištění 
 
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je stavbu možno chápat jako 

potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze minimalizovat 
vhodnými opatřeními na přijatelnou míru. 

 
Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na 

technologii výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro 
jednotlivé činnosti (manipulace se stavebními hmotami, případné deponie zemin, kropení ploch 
apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace. 

 
Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou 

vzdáleností staveniště od okolní zástavby. 
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Mobilní zdroje znečištění 
Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby 

motory mechanizačních a dopravních prostředků. 

Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava odtěžené 
zeminy a demoličního materiálu ze stavby a stavebního materiálu na stavbu. 

V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků komunikací se 
nebude jednat o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností a výfukovými 
plyny – oxidy dusíku) podél dopravních tras tedy nebude zcela zásadní. 

 
 
Vlivy na hlukovou situaci 
 
V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové 

situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na 
příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto zhoršení významné. 

 
Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu zatížení 

dotčených komunikací je malý, nebude vliv přepravy výkopku na akustickou situaci podél 
dopravních tras podstatný. 

 
 
Vlivy na vodu 
 
K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti prováděním výstavby nedojde. Nutné 

bude dodržovat základní preventivní opatření proti znečištění povrchové vody (související s 
prováděním zemních prací v těsné blízkosti vodního toku, v záplavovém území, ap.). 

 
V souvislosti s výstavbou se rovněž nepředpokládá negativní dotčení stávajících zdrojů 

podzemních vod (snížení vydatnosti, nebo zhoršení kvality). 
V širším zájmovém území nejsou žádné významné zdroje podzemních vod. 
 
Samozřejmě se předpokládá dodržování preventivních opatření k vyloučení možnosti 

vzniku ekologické havárie v důsledku úniku ropných látek z mechanizačních a dopravních 
prostředků stavby do prostředí. 

 
 
Možná ochranná opatření: 

 všechny mechanizmy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude 
kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit stavební 
plochy (mít k dispozici balený vapex a splachy z ploch pro stání vozidel sbírat s 
předčištěním lapolem) a rovněž zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných 
odpadních a znečištěných vod; ve stavebních mechanizmech se doporučuje přednostně 
používat ekologicky šetrná mazadla a oleje, 
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 pro stavbu je třeba vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci stavby; 

 v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 
(zařízení staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniků ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných 
látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k 
těmto účelům); 

 v plánu organizace výstavby je třeba v odůvodněném případě (Staveniště se nachází v 
oblasti aktivní inundace) připravit řešení evakuace a zajištění stavby v případě povodně, 

 
Vlivy na půdu a horninové prostředí 
 
V rámci přípravných prací dojde před zahájením vlastní stavby k sejmutí ornice a jejímu 

uložení na zvláštní deponii. 
 
V rámci přípravy stavby je třeba ujasnit předpoklady o budoucím nakládání s 

přebytečnými vytěženými zeminami (konkretizovat rozsah a druh kontaminace zemin, projednat 
a smluvně řešit budoucí odbyt vytěžených zemin, zpracovat projekt organizace výstavby, 
zahrnující optimalizaci řešení dopravy vytěžených zemin do míst jejich následného využití. 

 
O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v 

souvislosti s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými 
těžkou mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však 
otázkou důsledné kontroly a dodržování obecných zásad. 

 
Při provádění výkopových prací je třeba monitorovat a hodnotit těžené materiály nejen z 

hlediska jednotlivých horninových typů, ale i z hlediska obsahu možných kontaminantů a 
rozhodovat o následném nakládání s těmito zeminami (odvoz k dalšímu využití nebo na skládku 
odpadu nebo úprava zemin na místě pro možnost jejich překvalifikování do nižší kategorie 
odpadu (např. nebezpečný -> ostatní, nebo ostatní -> k zavážení vytěžených povrchových dolů, 
lomů a pískoven). 

Mezideponie zeminy a ornice je navržena na pozemku spadajícím do ZPF (viz. situace 
ZOV). Předpokládá se, že dočasný zábor pozemků ZPF nebude delší než 1 rok. 

 
Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů je vyloučené. Zastižení 

mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, stejně jako geologických 
stratotypů, které by mohly být předmětem ochrany, je s ohledem na charakter staveniště 
nepravděpodobné. 

 
Vlivy na floru a faunu 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že v prostoru výstavby není zaznamenán výskyt zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů, nelze kvalifikovat vliv stavby jako významný. 
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Pouze v relativně krátkém období výstavby (jedna, maximálně dvě sezóny) dojde k 
mírnému zhoršení lokálních podmínek pro některé druhy živočichů. Jedná se o nepříznivý vliv 
krátkodobý, který je možno navrženými organizačními i technickými opatřeními minimalizovat. 
Ve výhledu bude kompenzován výrazným zlepšením biotechnického stavu lokality, tedy i 
biotopů fauny. 

 
Možná ochranná opatření: 

 kácení dřevin realizovat v mimovegetačním období (od 1.11. do 31.3.) 
 postupovat dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, 
 s ohledem na charakter a hodnotu území výstavby (VKP, ÚSES) je třeba zvýšenou 

pozornost věnovat zajištění důsledné rekultivace všech ploch, zajistit okamžitou revitalizaci 
ploch dotčených výstavbou a navržené i stávající zeleně ihned po ukončení stavby, tak aby 
byla omezena invaze neofyt a zajištěna výsadba kompenzačních druhů v rámci prevence 
šíření ruderálních druhů do volné krajiny, 

 po ukončení stavby je nutno snižovat jakýmkoliv způsobem možné synergické působení 
negativních vlivů na přírodní prostředí a odstranit všechna zařízení stavenišť i jiná 
navazující zařízení a stavbou dotčené plochy obratem rekultivovat alespoň osetím (travní 
porosty), 

 zajistit pěstební péči o dřeviny a systém údržby zatravněných ploch. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Stavba svým rozsahem a náročností je vhodná pro realizaci jen jedním zhotovitelem, 

nepředpokládá se více dodavatelů či přítomnost subdodavatele. 
Stavba svým rozsahem podléhá povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce. Plnění oznamovací funkce zajišťuje vždy pracovník TDS. 
Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby a rovněž zajistí případné 
přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému 
stavu a ke schválení podstatných změn během realizace stavby. 

Práce a činnosti, které budou na stavbě vykonávané, podléhají povinnosti zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.     

Stavba bude provedena dodavatelsky se stavebním a autorským dozorem. 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná 

pásma podzemních a nadzemních vedení. Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci, jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za 
dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný 
stavbyvedoucí. 

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby, pracovníci budou těmito zásadami prokazatelně seznámeni zápisem do 
stavebního deníku před zahájením stavebních prací. 

Jedná se zejména o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění: 
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce) 
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
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Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce) 
Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole) 
Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb) 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při  
                                                     pracích na staveništích) 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky BOZP) 
Mimo jiné je nutno upozornit zejména na některé podmínky vyplývající z výše 

uvedených předpisů: 
- v případě, že na stavbě bude působit koordinátor BOZP, musí investor smluvně zajistit 

činnost koordinátora, 
- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci s tímto koordinátorem všechny osoby 

na stavbě (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.), 
- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodržování 

BOZP a technických norem na této stavbě, 
- pro celou stavbu vymezenou stavebním povolením musí být veden jeden stavební deník, 

přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do kterých 
musí dát stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka, 

- dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, 
který předloží investorovi. 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a 
nezpevněných komunikacích, avšak výjezd ze staveniště nutno opatřit nezbytnými omezujícími a 
výstražnými značkami. 

V případě nutnosti omezení silničního provozu na komunikaci musí dodavatel požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby), musí 
být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat 
v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc 
prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto 
pásmech.  

 
Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí 

zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 
Jedná se především o: 

 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů;  
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů; 
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 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších 
předpisů; 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Další požadavky a omezení z hlediska BOZP jsou zpracovány v návrhu plánu BOZP. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dotčených pozemků, 
Viz kap. B.2.4. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Během výstavby dojde k zvýšenému výskytu těžké stavební techniky na okolních 

veřejných komunikacích. Výjezd ze staveniště na komunikaci bude řádně označen dopravním 
značením v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. 

Vzhledem k umístění stavby není trvalé ani dočasné dopravní značení navrhované. 
Trvalé dopravní značení není navrhované. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, 
V rámci realizace stavby budou zohledněni tyto speciální podmínky: 
 

 provádění stavby bude probíhat v období s minimálními dešťovými srážkami 

 provádění stavby bude probíhat po období jarního tání, tzn. po 31.3. 

 období pro kácení pouze listopad – březen 

 zatravnění a výsadba bude probíhat pouze v období březen – duben, září - říjen 

 vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů (viz. př. K- Biologický průzkum) budou 
terénní práce v korytě omezeny na období srpen – říjen. Pokud zoolog vyloučí 
bezprostředně před začátkem prací výskyt obydlených nor bobra evropského a výskyt 
skokana zeleného, může stavba pokračovat i v období listopad – březen. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
Zahájení realizace stavby se předpokládá 03/2020, ukončení 10/2021. Harmonogram 

prací. 
 



Dokumentace pro provádění stavby             Velké Pavlovice-revitalizace toku a nivy Trkmanky,  
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA             k.ú. Velké Pavlovice, Bořetice u Hustopečí 
 

 
 

 

 
 Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Provozovna: 
 IČO: 269 548 34 Hraničky 354/59 
 tel. 549 210 060 Brno – Bohunice 62 500 
 www.vzdinvest.cz 

 

- 48 -VZD

Příprava území, ZS
SO 01 Terénní úpravy st. 0,00 - 0,46 km běžná údržba koryta - prohrábnutí

st. 0,46 - 0,96 km úpravy ve stávajícím korytě
st. 0,96 - 1,48 km úpravy ve stávajícím korytě
st. 1,48 - 2,22 km rozvolnění koryta v biocentra (mimo stáv.tok)
st. 2,22 - 2,277 km úpravy ve stávajícím korytě
zasypání stávajícího koryta (délka 380m)

SO 02 Biotechnické objekty
SO 03 Vegetační úpravy Kácení (li stopad - březen)

Zatravnění a výsadba (březen - duben, září - říjen)
Dokončovací práce, úklid a likvidace ZS, kolaudace
Omezení stavebních prací výskyt živočichů, hnízdění ptáků, období tání ledu 

Harmonogram prací, etapizace stavby - NÁVRH
Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky

rok/měsíc rok/měsíc
Název SO r. 2020 r. 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Stavba bude prováděna od ř. km 11,500 směrem proti směru proudění vody po ř.km 

13,391. 
Stavba je podle charakteru prací, v návaznosti na místo uložení vytěženého materiálu a 

dle omezujících podmínky členěna na 6 úseků. 
 
Příprava území a kácení 
Kácení dřevin SO 03 Vegetační úpravy  

Kácení dřevin je vhodné provádět v období vegetačního klidu a v mimohnízdním období od 
listopadu do března.  
Příprava dočasné komunikace, přípravy mezideponií, zařízení staveniště. 

 
ÚSEK I: st. 0,00 – 0,46km 
SO 01 Terénní úpravy 

Běžná údržba koryta – prohrábnutí, odvoz sedimentů na skládku do vzdálenosti 10km 
 

ÚSEK II: st. 0,46 – 0,96km 
SO 01 Terénní úpravy 
Terénní úpravy ve stávajícím korytě - zemina vytěžená převážně z levého břehu toku 

bude použita na vymodelování pravého břehu nového toku. Přebytečná zemina bude odvezena 
na mezideponii (do vzdálenosti do 2km). Rovněž bude sejmuta ornice v úseku IV (v tl. 0,4m) a 
to v potřebném množství. Ornice se využije na ohumusování tohoto úseku II (v tl. 0,2m).  

 
ÚSEK III: st. 0,96 – 1,48km 
SO 01 Terénní úpravy 

Terénní úpravy ve stávajícím korytě - zemina vytěžená převážně z levého břehu toku 
bude použita na vymodelování pravého břehu nového toku. Přebytečná zemina bude odvezena 
na mezideponii (do vzdálenosti do 2km). Sejme se všechna ornice v úseku IV (v tl. 0,4m). 
Ornice se využije na ohumusování tohoto úseku III (v tl. 0,2m). Přebytek ornice bude uložen na 
mezideponii (do vzdálenosti do 2km). 

 
ÚSEK IV: st. 1,48 – 2,22km 
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SO 01 Terénní úpravy, SO 02 Biotechnické úpravy 
Rozvolnění koryta v místě biocentra, tvorba tůní a násypů - po provedení terénních úprav, 

tůní a násypů bude přebytečná vytěžená zemina odvezena na mezideponii (do vzdálenosti do 
2km).  Následně dojde k ohumusování, bude použita ornice uskladněná na mezideponii.  

Po dokončení tohoto úseku se vybudují biotechnické objekty (SO 02). 
 

 
ÚSEK V: st. 2,22 – 2,277km 
SO 01 Terénní úpravy 
Terénní úpravy ve stávajícím korytě (napojení na stáv. koryto) - po provedení terénních 

úprav bude přebytečná vytěžená zemina odvezena na mezideponii (do vzdálenosti do 2km). 
Následně dojde k ohumusování, bude použita ornice uskladněná na mezideponii.  
 

Množství vytěžené zeminy, která bude uložena na mezideponii, bude maximálně 
12 000m3. 

ÚSEK VI: (délka cca 380m) 
SO 01 Terénní úpravy 
Zasypání stávajícího koryta – v tomto úseku bude stávající koryto zasypáno až po horní 

hrany břehů a na celou šířku koryta. Zásyp bude proveden vytěženou zeminou, která byla 
umístěna na mezideponii. 

 
Po dokončení jednotlivých úseků bude probíhat zatravnění a výsadba (SO 03). Vegetační 

úpravy mohou být prováděny pouze od března do dubna a od září do října. Péče o vegetační 
úpravy bude probíhat v potřebném rozsahu a v potřebné délce trvání. Průběžně se bude 
kontrolovat stav biotechnických objektů.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba jako celek lze charakterizovat jako revitalizace vodního toku. Níže uvedené 
kapitoly jsou jen stručným popisem vodohospodářského řešení stavby. Podrobnější popis 
jednotlivých stavebních objektů je uveden v kapitole B.2.6 – Základní charakteristika objektů. 
 
Zásobování vodou, odvádění odpadních a dešťových vod 

Stavba svým charakterem nevytváří nároky na potřebu zásobování vodou, odvádění 
odpadních vod a odvádění dešťových vod. 
 
Vliv na odtokové poměry, průchod velkých vod a protipovodňová ochrana 

Koryto bylo dimenzováno na průtok Q1=4,1m3/s. Navrhovaná revitalizační opatření se 
zaměřují na zvýšení variability členitosti koryta vodního toku, rozšíření nabídky stanovišť pro 
vodní živočichy a obnovu kvalitního břehového porostu. Všechna dílčí opatření směřují ke 
zvýšení celkové hranice ekologického stavu. Revitalizace toku, rozvolnění koryta a tvorba tůní 
má pozitivní vliv na odtok při povodňových situacích.  
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Čerpání podzemních vod 
Stavba svým charakterem nevytváří nároky na čerpání podzemních vod. Je 

předpokládaná potřeba čerpání vody při budování opevnění. 
 
Nakládání s vodami (dle §8 vodního zákona) 

Stavba svým charakterem nevyžaduje povolení k nakládání s povrchovými nebo 
podzemními vodami. 


