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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Staveništěm je vodní tok Lutyňka v úseku km 3,071 – 5,717 a přilehlá pravobřežní inundace. V rámci 
II. etapy je řešen úsek Lutyňky v km 3,340 - 4,450 (SO 02).   

 Koryto Lutyňky bylo upraveno v letech 1964 – 1967. Úprava zahrnovala prohloubení, zkapacitnění 
a stabilizaci původního koryta pomocí opevnění dna a paty svahů. Návrhový průtok byl stanoven na 
úrovni Q5 = 7 m3/s v polní trati.  
Břehy vodního toku v současné době jsou porostlé stromy a keři, které částečně zasahují i do 
průtočného profilu. Původní opevnění dna je rozbité, svahy koryta jsou místně narušeny 
a podemílány.  
Levý břeh koryta je zalesněn, převážně listnatými dřevinami.  
Pravobřežní rozsáhlá inundace je využívána jako louka. Území je dobře přístupné, bez oplocení, bez 
zástavby. Inundace je od koryta Lutyňky oddělená zvýšeným břehem, úroveň terénu je cca na úrovni 
dna koryta, místně ještě níže.    
  

 Zájmové území leží v kat. území Dolní Lutyně. Pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny v přehledné 
tabulce v příloze této textové části dokumentace.  
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

• Geodetické zaměření 

 Pro účely stavby bylo provedeno geodetické zaměření zájmového území – výškopis v systému Balt 
p.v., polohopis v systému JTSK. Zaměření provedla firma GEO 2010 (www.geo2010.cz) v lednu 2014. 
Jako podklad byla použita digitální katastrální mapa.  

• Inženýrsko-geologický průzkum 

 Pro účely stavby byl podél toku Lutyňky proveden inženýrsko-geologický průzkum, který realizovala 
firma GEOoffice (www.geooffice.cz) v lednu 2014. V úsecích I. etapy bylo provedeno 6 vrtaných sond 
do hl. 5,0 m a 4 kopané sondy do hl. cca 1,5 - 2,2 m, vyhodnoceny odebrané vzorky zeminy 
a zpracována závěrečná zpráva.  

Obecný geologický profil zájmového území:  
Povrch terénu je v zájmovém území překryt vrstvou humózní zeminy o mocnosti 0,1 – 0,5 m. 
Nejmladším typem zemin podél koryta jsou redeponované antropogenní navážky, které tvoří převážně 
písčitá a jílovitá hlína, místy s příměsí štěrkovité frakce a pouze ojediněle se vyskytují nesoudržné 
štěrkovité zeminy. Ověřená celková mocnost navážek činí až 0,4 – 2,0 m.  
V místech, kde navážky chybí, se pod kulturní humózní vrstvou nachází fluviální jemnozrnné 
sedimenty o mocnosti 0,6 -3,2 m, tvořené písčitými až prachovitopísčitými zeminami, jemně písčitými 
jíly s příměsí povodňových hlín.  
Níže pod povrchem následují fluviální uloženiny tvořené písčitými štěky a písky údolní terasy. Jejich 
mocnost se pohybuje od 0,7 – 2,8 m. Ve svrchních částech jsou lokálně vyvinuty polohy písků se 
štěrkovitou příměsí. 
Přímé podloží kvartérních uloženin tvoří sedimenty neogenního stáří. Jedná se o miocénní vápnité jíly.  
V nejsvrchnější části mají tuhou konzistenci, která se s přibývající hloubkou mění v pevnou a obsahují 
prachovou až jemně písčitou příměs. Povrch miocénních sedimentů v zájmovém území tvoří bázi 
kvartérní sedimentace, je poměrně členitý a pohybuje se v rozmezí 194,8 m n. m. až 199,6 m n. m. 
 

 V projektové dokumentaci byly vyhodnoceny závěry inženýrsko-geologického průzkumu a návrh 
stavby byl přizpůsoben podmínkám. Vzhledem k výskytu vhodných zemin pro sypané hráze byl 
navržen zemník (v rámci SO 02) a vyrovnaná bilance zemních prací.  
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• Biologické hodnocení lokality 

Ke dni zpracování této projektové dokumentace není biologické hodnocení dokončeno, avšak je 
v lokalitě stavby prováděno. Dokončení je předpokládáno k termínu zpracování čistopisu 
dokumentace.    
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V prostoru staveniště II. etapy se s výjimkou drenážního systému nevyskytují žádné inženýrské sítě 
ani ochranné pásma:  

• Odvodnění pravobřežní inundace plošnou drenáží 
Původní projekt drenáží se nepodařilo zajistit, v území se však vyskytují betonové drenážní šachty. 
Tyto šachty nebudou stavbou dotčeny.  
V prostoru, kde bude zakládána nová pravobřežní hráz, budou drenáže odkopány, v šířce hráze 
odstraněny a na obou koncích zaslepeny.  
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmová lokalita stavby se nachází v záplavovém území Lutyňky a Olše, které bylo stanoveno 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod č.j. MSK 18173/2013.  

Zájmová lokalita stavby se nachází v oblasti s dřívější těžbou uhlí (poddolované území). V současné 
době je oblast zařazena do kategorie N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům 
poddolování.  

 Zájmová lokalita stavby se nachází v chráněném ložiskovém území nerudných surovin – zemního 
plynu a černého uhlí.  
  

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vliv stavby po dokončení na okolní stavby a pozemky je příznivý, dojde ke zvýšení povodňové ochrany 
zastavěné oblasti, zajištění stability koryta Lutyňky a v rámci SO 02 i k významnému zvýšení 
ekologické diverzity celé oblasti.   

Výstavbou vodního díla se odtokové poměry v lokalitě změní, dojde ke snížení povodňového průtoku 
v zástavbě Bohumína – Nové Vsi. V rámci SO 01 je navržen „škrtící objekt“, který bude vyšší průtoky 
vzdouvat a výše proti proudu bude docházet k jejich odlehčení - účel SO 02.  

Stavební objekt SO 02 je navržen jako opatření revitalizačního charakteru. Koryto Lutyňky bude 
přeloženo do inundace, kde bude ponecháno samovolnému vývoji. Zároveň bude vybudována nová 
pravobřežní hráz, která zabezpečí dosavadní úroveň povodňové ochrany přilehlého území (k 
vybřežování bude docházet od Q=6 m3/s). Při vyšších průtocích tato hráz bude přelévána (v místě 
k tomu určeném) a tím bude docházet k odlehčení průtoku v Lutyňce (viz také příloha této textové 
části „Popis odtokových poměrů a hydrotechnických výpočtů).  

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizace stavby nevyžaduje provádění žádných asanací ani demolic.  

Kácení dřevin je navrženo v minimálním rozsahu, pouze v úsecích navázání nového průtočného profilu 
(kynety) na původní koryto Lutyňky. Inventarizace kácených dřevin je začleněna do příloh této 
textové části dokumentace.  

Součástí II. etapy stavby je rovněž odstranění původní stavby „Úprava Lutyňky“ v km 3,340 – 4,450. 
Tyto práce jsou řešeny v samostatné dokumentaci pro odstranění stavby. V této fázi je rovněž 
navrženo kácení několika dřevin, které jsou začleněny do zmíněné inventarizace.  
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné/trvalé odnětí) 

Navrhovaná stavba v rámci II. etapy vyžaduje zábory zemědělského půdního fondu. Trvalý zábor 
stavby minimalizován na půdorys stavby. Dočasný zábor nepřesáhne dobu 1 roku, který nevyžaduje 
souhlas s odnětím.  Po dokončení stavby budou plochy dočasného záboru uvedeny do původního 
stavu.  

Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou stavbou dotčeny.  
Výpis pozemků pod ochranou ZPF a navrhované zábory je přílohou této textové části dokumentace.  
 

h) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Dopravní obslužnost dokončené stavby je zajištěna z veřejné komunikace na ul. Martinovská 
v Bohumíně – Nové Vsi. Z této komunikace je navržen sjezd na zpevněnou korunu ochranné hráze, 
vedené podél pravého břehu Lutyňky (SO 01). Pojízdná koruna dále je navržena v celé délce nové 
odsazené hráze (SO 02) a končí úrovni v km 4,450.   
Na zpevněnou korunu hráze je možný přístup i z druhé strany (od km 4,450), a to po nezpevněné 
polní cestě, která odbočuje ze zemědělské komunikace mezi Bohumínem (ul. Martinovská) a Dolní 
Lutyni (ul. Neradská).   
Uvedené řešení dopravní obslužnosti vodního díla jsou navrženo na budoucích pozemcích investora 
stavby a je navrženo jako neveřejné.  

Napojení na technickou infrastrukturu předmětná stavba nevyžaduje a žádné není navrženo.  
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Ke dni zpracování dokumentace nejsou projektantovi známé žádné přímo související, podmiňující 
a vyvolané stavby v dotčeném území.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby protipovodňová ochrana přilehlého území, údržba koryta Lutyňky a stabilizace břehů.  
Kapacity funkčních jednotek, související s objekty pozemních budov, jsou ve vztahu k dané stavbě 
bezpředmětné.   

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické a architektonické řešení je ve vztahu k navržené stavbě bezpředmětné.  

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Navržená stavba nemá výrobní charakter, řešení provozu nebo technologie výroby je bezpředmětné.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se neřeší, příslušné předpisy se na 
předmětnou stavbu nevztahují. Jedná se o:  

- Vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
 osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
 staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Kromě dodržování zásad osobní bezpečnosti se pro užívání stavby žádná opatření nenavrhují.   
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B.2.6 Základní technický popis staveb 

Akce je rozdělena na 3 etapy a 4 stavební objekty. Předmětem této dokumentace je II. etapa stavby,  

SO 02  Revitalizace Lutyňky a nová PB hráz v km 3,340 – 4,450. 

Účelem stavby je především protipovodňová ochrana zástavby města Bohumína – Nové Vsi. Návrh 
zajišťuje, že do zmíněné oblasti nebude během povodní natékat průtok vyšší než Q= 10 m3 (≈ Q20). 
V rámci SO 01 je navržen „škrtící objekt“, který bude vyšší průtoky vzdouvat a výše proti proudu bude 
docházet k jejich odlehčení - účel SO 02.  

Stavební objekt SO 02 je navržen jako opatření revitalizačního charakteru. Koryto Lutyňky bude přeloženo 
do inundace, kde bude ponecháno samovolnému vývoji, tzn., že bude nadále spravováno v režimu 
přirozeného vodního toku. Zároveň bude vybudována nová pravobřežní hráz, která zabezpečí dosavadní 
úroveň povodňové ochrany přilehlého území (k vybřežování bude docházet cca od Q=7,5 m3/s). Při 
vyšších průtocích tato hráz bude přelévána (v místě k tomu určeném) a tím bude docházet k odlehčení 
průtoku v Lutyňce (viz také příloha této textové části „Popis odtokových poměrů a hydrotechnických 
výpočtů). 
 
Popis technického řešení:  

• Nová PB hráz v úseku km 3,340 – 4,450 

Nově navržená ochranná hráz na spodním konci navazuje na hráz, resp. rekonstruovaný břeh, který je 
předmětem SO 01. Na horním konci hráz je zavázána do násypu nájezdu k bývalému mostu, kde je dále 
umožněn přejezd na rekonstruovaný pravý břeh v úseku řešeném v SO 03.  

Hráz má samostatné staničení v ose, přičemž km 0,000 odpovídá místu napojení do násypu komunikace 
na ul. Martinovská v Bohumíně – Nové Vsi, což je předmětem SO 01. V rámci SO 02 má navržená hráz 
staničení 0,268 - 1,353. Délka hráze je tedy 1085 m.  

Hráz je navržena zemní, sypaná, homogenní, s korunou o šířce 3,0 m a sklony svahů na návodní straně 
1:2,5, na vzdušné straně 1:3. Hráz bude založena do stávajícího podloží po skrytí kulturní vrstvy v tl. 0,25 
m a v ose hráze bude vytvořen zavazovací ozub do hl. 0,6 m. Svahy hráze budou zatravněné, koruna 
bude v šířce 2,5 m zpevněna drceným kamenivem.  
Výška hráze a kóta koruny je proměnlivá: 

- v úseku km 0,268 – 0,275 (dle staničení hráze) je koruna navržena na kótě 200,40 m n.m.  
- v úseku km 0,275 – 0,300 je navrženo postupné snížení koruny na kótu 200,10 m n.m. 
- v úseku km 0,300 -  0,600 je navržena vodorovná koruna hráze s kótou 200,10 m n.m., jedná se 

o úsek hráze určený k přelévání při průtoku vyšším než návrhovém 
- v úseku km 0,600 – 0,625 je navrženo zvýšení koruny hráze z kóty 200,10 m n.m. na kótu 200,40 

m n.m. 
- v úseku km 0,625 – 1,310 se koruna hráze lineárně zvyšuje z kóty 200,40 na kótu 200,90 m n.m.  
- v úseku km 1,310 – 1,340 se koruna hráze lineárně zvyšuje z kóty 200,90 na kótu 201,11 m n.m.  
- v úseku km 1,340 – 1,353 je koruna hráze vodorovná s kótou 201,11 m n.m. a je zavázána do 

zvýšeného terénu v místě násypu k dřívějšímu mostu.  
 

Vůči terénu se výška hráze pohybuje většinou v rozmezí 1,8 – 1,0 m.  
 
Součástí trvalého záboru stavby jsou pruhy o šířce 2,0 m podél vzdušné i návodní paty hráze. Tyto pruhy 
budou udržovány současně s hrází a pravidelně sekány. Nálet a vzrůst dřevin je v této vzdálenosti od paty 
hráze na obě strany nežádoucí. 

Podél návodního svahu hráze bude udržovaný pruh proveden na vyvýšené lavici, která bude přisypána 
k hrázi na výšku min. 0,6 m nad stávající terén. Lavice je navržena podél celého úseku nové hráze, na 
koncích bude ukončena „do ztracena“.   

Návodní svah dosypané lavice nebude součástí hráze. Bude proveden v mírném sklonu na šířce cca 5 m, 
údržba se nepředpokládá. 
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Návrhový průtok pro návrh hráze je QN = 6 m3/s  (≈ Q5 – nad přítokem V Borku). Jedná se o maximální kapacitu 
stávajícího koryta Lutyňky, návrhem stavby proto nedojde ke zhoršení stávající povodňové ochrany 
přilehlého území. Zároveň návrh odpovídá projektu „Úprava Lutyňky“ z roku 1963, kdy byla úprava v polní 
trati dimenzována na  Q5.  
PB hráz bude mít na délce 300 m sníženou korunu s kótou 200,10 m n.m. Jedná se o maximální 
uvažovanou hladinu vody při povodňové situaci na řece Olši, která dosáhne k návodnímu svahu hráze. 
Nebude tedy docházet k dotování vod Lutyňky vodami z Olše.  
K přelévání hráze bude docházet cca od průtoku Q = 7,5 m3/s v Lutyňce. Vzhledem k délce hráze se 
předpokládá přelévání ve velmi malém sloupci vody (v jednotkách cm) a konstrukce hráze je této situaci 
přizpůsobena.  
 

• Iniciační kyneta v úseku km 3,340 – 4,450 

Účelem návrhu je přeložení kynety Lutyňky do stávajícího inundačního území, které je vůči stávajícímu 
dnu koryta níže, v průměru o 0,2 m. Kyneta bude přeložena do prostoru mezi původním korytem a novou 
pravobřežní hrází, která je navržena jako odsazená do vzdálenosti cca 20 m od původního pravého břehu.  

V popsaném inundačním prostoru bude v rámci stavby provedeno narušení stávajícího trávního drnu 
(shrnutí zeminy v tl. cca 0,1 m) v pruhu o šířce cca 5,0 m, a v tomto pruhu bude vytvořena iniciační 
kyneta o šířce cca 2,0 m a hloubce cca 0,2 m. Koryto bude stabilizováno, resp. částečně opevněno, pouze 
v několika místech:  

- v úseku km 3,340 – 3,392 bude opevněn pravý svah kynety kamennou rovnaninou, účelem je 
ochrana nové hráze v konkávním oblouku 

- v km 3,814 bude stabilizováno místo odtoku z vodní nádrže pomocí stabilizačního prahu, který 
bude v šířce 12 m proveden z kamenného záhozu s urovnaným lícem a se vsazenou dřevěnou 
kulatinou, jako přelivnou hranou 

- v úseku km 4,420 – 4,450 bude opevněn pravý svah kynety kamennou rovnaninou, účelem je 
ochrana nové hráze v konkávním oblouku. 

Původní koryto bude v koncových místech zájmového úseku na pravém břehu prokopáno a kyneta 
navázána na stávající koryto toku. V úseku km 4,425 – 4,435 (na horním konci) bude původní koryto 
zasypáno. Návodní svah zásypu bude po novou břehovou hranu opevněn kamennou rovnaninou.  
Dolní konec stávajícího koryta bude ponechán otevřený, z důvodu nutnosti odvádění vody z jiných 
levobřežních přítoků a odvodňovacích příkopů, které jsou do koryta Lutyňky zaústěny.    

 
Výše popsaná úprava je navržena jako revitalizační opatření, další vývoj koryta a území bude proto 
ponecháno bez dalších technických zásahů a bez údržby. Koryto Lutyňky bude spravováno jako přirozený 
vodní tok. Výjimkou je pouze pravidelná prohlídka cca 2x ročně a kontrola výskytu invazních nepůvodních 
druhů rostlin (typu křídlatka japonská). V takovém případě bude provedeno chemické ošetření.   
Předpokládá se, že postupně dojde k vytvoření nového meandrujícího, příp. větvícího se koryta Lutyňky, 
s velmi nízkou kapacitou. Okolo koryta vznikne postupně měkký lužní les z náletu, který svým kořenovým 
systémem stabilizuje erozní činnost vodního toku. V území je očekáván vznik nového ekosystému lužního 
a mokřadního typu, s pravidelným zaplavováním.  

Pro úplnost je nutné zmínit rovněž retenční efekt vymezeného území. Retenční objem (mezi původním 
korytem Lutyňky a novou ochrannou hrází) je podle stavu naplnění cca 38 – 45 tis. m3, což bude mít 
významný dopad na transformaci povodňové vlny a tento způsob protipovodňové ochrany je rovněž 
v souladu se současným trendem zadržování vody v krajině.   
 

• Vodní nádrž v úseku km 3,815 – 4,085 

Návrhem vodní nádrže je řešena zejména vyrovnaná bilance zemních prací v rámci stavby, protože vodní 
nádrž vznikne v prostoru zemníku. Podle vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu je místní zemina 
do hl. cca 2 m vhodná pro realizaci protipovodňové hráze a rekonstrukci stávajících břehů koryta.   
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Vodní nádrž, resp. zemník, bude mít půdorysně nepravidelný tvar, a bude podélně rozdělena do dvou 
zhruba stejně velkých částí:  

- V severní polovině, blíže nové ochranné hrázi bude vodní nádrž průtočná, tzn., že bude do ní 
zaústěna kyneta Lutyňky, a na dolním konci opět bude voda odtékat.  

- V jižní polovině, blíže stávajícímu korytu Lutyňky, bude nádrž provedena jako neprůtočná, avšak 
s otevřeným dolním koncem. Hladina bude v obou částech nádrže totožná a bude umožněn pohyb 
ryb v obou polovinách nádrže. 
V neprůtočné části nádrže je podél okrajů navrženo vytvoření litorálního pásma, o šířce cca 10 m 
a hloubce vody do 0,8 m.  

Mezi oběmi polovinami nádrže bude ponechán pilíř původní zeminy, který v koruně bude mít šířku cca 3,0 
m a sklony svahů cca 1:3. Dno vodní nádrže bude vytvořeno podle použitelnosti a hloubky vhodné 
zeminy, přibližně na kótě 196,35 m n.m. Hladina vody v nádrži bude při běžném stavu na kótě 198,55 m 
n.m., a tato hladina bude fixována pevným prahem na výtoku z nádrže. Předpokládaná max. hloubka 
vody činí tedy 2,2 m.  

Mezi novou pravobřežní ochrannou hrází a vodní hladinou bude ponechán volný pruh o šířce cca 5,0 m (z 
toho pruh o šířce 2,0 m bude u paty svahy zatravněn a udržován bez náletu). Svah v nádrži bude 
proveden v tomto úseku mírný, ve sklonu 1:4.  

Výsadba dřevin se nepředpokládá, území bude ponecháno samovolnému vývoji.  
 
Velikost vodní nádrže, resp. zemníku, bude během stavby dle potřeby upravena tak, aby byla zachována 
vyrovnána bilance zemních prací.  
 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Navrhované stavební opatření nebude vybaveno žádným technickým ani technologickým zařízením. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Riziko vzniku požáru u navrhované stavy je bezpředmětné, stavební materiály jsou nehořlavé (zemina, 
kamenivo). Provozování stavby je bez rizika vzniku požáru.  
Stavba nemá charakter budovy a nachází se na volném prostranství. Případný zásah hasičských jednotek 
(např. při realizaci) je bezproblémový. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba nemá charakter pozemní budovy, její provozování nevyžaduje žádné energetické média.   

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba nemá charakter pozemní budovy, řešení požadavků hygienických a pracovních je bezpředmětné.   

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový průzkum nebyl prováděn, vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit ochranu proti 
radonu. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana navržené stavby před bludnými proudy je bezpředmětná. 
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c) Ochrana před technickou seismicitou 

Stavba nebyla posuzována na případné účinky seismické aktivity. Při otřesech nízké intenzity se 
nepředpokládá destrukce stavby, v případě zemětřesení nebo vyvolaných půdních otřesů většího 
rozsahu bude nutné provést kontrolu a posoudit stav realizované stavby. 

 
d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyžaduje ochranu proti hluku. 
 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba je sama protipovodňovým opatřením a je dimenzována na negativní účinky povodní.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu předmětná stavba nevyžaduje a žádné není navrženo.  

B.4 Dopravní řešení 

Dopravní obslužnost dokončené stavby je zajištěna z veřejné komunikace na ul. Martinovská v Bohumíně 
– Nové Vsi. Z této komunikace je navržen sjezd na zpevněnou korunu ochranné hráze, vedené podél 
pravého břehu Lutyňky (SO 01). Pojízdná koruna dále je navržena v celé délce nové odsazené hráze (SO 
02) a končí úrovni v km 4,450.   
Na zpevněnou korunu hráze je možný přístup i z druhé strany (od km 4,450), a to po nezpevněné polní 
cestě, která odbočuje ze zemědělské komunikace mezi Bohumínem (ul. Martinovská) a Dolní Lutyni (ul. 
Neradská).   
Uvedené řešení dopravní obslužnosti vodního díla jsou navrženo na budoucích pozemcích investora stavby 
a je navrženo jako neveřejné.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Kácení dřevin je navrženo v minimálním rozsahu, pouze v úsecích navázání nového průtočného profilu 
(kynety) na původní koryto Lutyňky. Inventarizace kácených dřevin je začleněna do příloh této textové 
části dokumentace.  

Součástí II. etapy stavby je rovněž odstranění původní stavby „Úprava Lutyňky“ v km 3,340 – 4,450. Tyto 
práce jsou řešeny v samostatné dokumentaci pro odstranění stavby. V této fázi je rovněž navrženo kácení 
několika dřevin, které jsou začleněny do zmíněné inventarizace.  

Nová výsadba dřevin a související terénní úpravy se v rámci II. etapy stavby nenavrhují.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

• Vlivy na faunu a floru 

Staveništěm je koryto vodního toku a přilehlé území, které je převážně zatravněné s řídkým porostem 
stromů a keřů. Biologický průzkum je zpracováván samostatně, dokončen bude v květnu 2014. Níže 
uvedený výpis opatření zahrnuje obecné předpoklady ochrany fauny a flóry, v případě potřeby bude 
odstavec aktualizován dle závěrů biologického hodnocení.  

Období výstavby 

Rizika:  
-  Únik paliv, maziv nebo jiných nebezpečných látek ze stavebních strojů a vozidel. 
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-  Fyzická likvidace živočichů a rostlin pojezdem, zemními pracemi. 
-  Rušení životní pohody živočichů hlukem, vibracemi, zábor jejich životního prostoru.  
-  Poškození dřevin v prostoru staveniště.    
 
Opatření k eliminaci rizik: 
- Dodavatel stavby je povinen používat stroje a zařízení v dobrém technickém stavu, s ekologicky 
 odbouratelnými olejovými náplněmi.  
- Budou použity takové pracovní stroje, které co nejméně ovlivňují průtok vody (např. „kráčející 
 bagr“), nákladní vozidla do koryta nebudou vjíždět vůbec. Bude dodržována technologická kázeň.  
- Bude zpracován povodňový plán stavby a v případě rizika vzniku povodně dodavatel neprodleně 
 zajistí vyklizení staveniště.  
- V korytě toku nebude skladován žádný zemní ani stavební materiál.  
- Práce budou prováděny pouze v pracovních dnech a pouze v denní době.   
- Stávající stromy v blízkosti stavby (resp. v blízkosti pohybu stavebních strojů) budou před 
 zahájením stavby opatřeny dřevěným bedněním okolo kmene, případně budou provedeny další 
 opatření v souladu s ČSN 83 9061.    
 

Období po dokončení stavby 

Stavba po dokončení nebude mít trvalý negativní vliv na faunu a flóru. Opevnění v korytě 
z kamenného záhozu může zvýšit možnosti úkrytů pro ryby a vodní živočichy.  
 
 

• Vlivy na ovzduší 

Období výstavby 
Zdrojem znečištění ovzduší na staveništi může být polétavý prach z prováděných zemních prací a 
výfukové plyny stavebních strojů. Emise budou nízké koncentrace, nahodilé a krátkodobé. 
Ochrana ovzduší spočívá ve skrápění plochy provádění zemních prací v suchém období, v údržbě 
čistoty na staveništi a v použití stavebních strojů v dobrém technickém stavu. 
Před vyjetím na komunikace je nutné vozidla očistit od zemního materiálu, v případě potřeby zajistit 
rovněž čištění potřebných úseků komunikace.  
 
Období po dokončení stavby 
Stavba po dokončení není zdrojem znečišťování ovzduší. 

• Vlivy na jakost vody 

Možné rizika negativního ovlivnění jakosti povrchové a podzemní vody jsou již popsány v odstavci o 
vlivu na faunu a flóru. Platí totožné návrhy opatření.  
 
Období po dokončení stavby 
Po dokončení stavba nebude mít vliv na jakost vody.  

• Vlivy na režim průtoku vod a odtokové poměry  

Období výstavby 
Stavební práce v II. etapě stavby budou prováděny tzv. „na suchu“. Výjimkou může být zemník, ve 
kterém může docházet k plnění podzemní vodou. Tuto bude nutné přečerpávat.  
Průtok do inundace bude přepojen až v závěru prací v rámci SO 02.  
Dodavatel stavby bude mít zpracovaný povodňový plán stavby a v případě rizika vzniku povodně 
zajistí neprodleně vyklizení a zajištění staveniště.  
Během realizace prací ani po dokončení stavby nedojde k výraznějšímu ovlivnění povrchových vod 
(běžných průtoků) ani podzemních vod.  
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Období po dokončení stavby 
Vliv stavby po dokončení na okolní stavby a pozemky je příznivý, dojde ke zvýšení povodňové ochrany 
zastavěné oblasti, zajištění stability koryta Lutyňky a v rámci SO 02 i k významnému zvýšení 
ekologické diverzity celé oblasti.   
Výstavbou vodního díla se odtokové poměry v lokalitě změní, dojde ke snížení povodňového průtoku 
v zástavbě Bohumína – Nové Vsi. V rámci SO 01 je navržen „škrtící objekt“, který bude vyšší průtoky 
vzdouvat a výše proti proudu bude docházet k jejich odlehčení - účel SO 02.  

Stavební objekt SO 02 je navržen jako opatření revitalizačního charakteru. Koryto Lutyňky bude 
přeloženo do inundace, kde bude ponecháno samovolnému vývoji. Zároveň bude vybudována nová 
pravobřežní hráz, která zabezpečí dosavadní úroveň povodňové ochrany přilehlého území (k 
vybřežování bude docházet od Q=6 m3/s). Při vyšších průtocích tato hráz bude přelévána a tím bude 
docházet k odlehčení průtoku v Lutyňce (viz také příloha této textové části „Popis odtokových poměrů 
a hydrotechnických výpočtů).  

• Odpady 

Období výstavby 

Odpady vzniklé při provádění stavby budou minimální. Jedná se především o nevhodné (pro další 
použití) odtěžené zeminy, původní betonové opevnění koryta nebo komunální odpad od pracovníků na 
stavbě.  
 
Nakládání s odpady bude zajišťovat dodavatel stavby společně se specializovanými firmami 
oprávněnými k nakládání s  odpady dle platného zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.  
Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanovuje Katalog odpadů, jsou odpady vzniklé při 
provádění této stavby zařazeny do následujících kategorií: 
 

Kód dle katal. odpadů Název druhu odpadu dle katalogu odpadů Kategorie 
odpadu 

17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
 20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Vysvětlivky: 
N - nebezpečný odpad 
O – ostatní 

 
Období po dokončení stavby 
Stavba po dokončení nebude zdrojem odpadů.  

• Hluk 

Období výstavby 
Po dobu stavebních prací dojde ke zvýšení hluku vlivem pohybu stavebních strojů. Tento hluk bude 
omezen pouze na dobu výstavby. 
Dodavatel stavby je povinen zajistit takovou koordinaci stavebních prací, aby nedošlo k překročení 
hygienických limitů hluku na pracovišti. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat technickému stavu 
nasazených vozidel a strojů, jejich počtu na staveništi a rovněž délce pracovní doby. 
Stavební práce nebudou prováděny v noci. 
Při provádění stavebních prací je nutno splnit požadavky dané Nařízením vlády č. 148 ze dne 15. 
března 2006 o ochraně zdraví nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Období po dokončení stavby 
Stavba po dokončení při správném provozování není zdrojem hluku. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Realizace stavby bude mít vliv na dnešní využívání území a jeho funkce, stejně jako na okolní přírodu 
a krajinu. Stavbou dojde ke vzniku nové ochranné hráze, která změní využívání a vzhled krajiny. 
Zároveň však tento negativní vliv je kompenzován návrhem nového úseku Lutyňky přírodě blízkým 
způsobem. V území vznikne nová vodní plocha, zatravněnou plochu postupně nahradí lužní les a zcela 
nové ekosystémy. Dané území bude mít rovněž retenční funkci a bude zadržovat vodu v krajině.  

S výjimkou částečného kácení dřevin podél toku lze příznivý dopad na životní prostředí a okolní krajinu 
považovat za převažující nad návrhy technického charakteru, typu násypu nové ochranné hráze a 
úpravy koryta v rámci SO 01. 

 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Staveniště nezasahuje do území Natura 2000.   
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Ve vztahu k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí., stavební záměr (I. a II. 
etapa stavby) spadá do kategorie II. – záměry vyžadující zjišťovací řízení. Tento odstavec bude dle 
potřeby aktualizován na základě vyjádření příslušného úřadu.  

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Stavba nevyžaduje stanovení nového nebo bezpečnostního pásma, nevyžaduje ochranu podle jiných 
právních předpisů.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba neumožňuje využití pro ochranu obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Realizace II. etapy bude v celé délce probíhat v pravém inundačním území Lutyňky, kde je vymezen 
dostatečný prostor pro pojezd a pro případné mezideponie zeminy a kameniva. Současně v rámci II. 
etapy je navrženo zařízení staveniště na pozemku parc. č. 3927, které bude společné i pro I. etapu.   

Příjezd na staveniště II. etapy je navržen z bezejmenné zemědělské komunikace, procházející 
pravobřežní inundací podél celého zájmového úseku Lutyňky a spojující zástavbu Bohumína – Nové 
Vsi se zástavbou obce Dolní Lutyně. Z této zemědělské komunikace je navržen sjezd do prostoru 
zařízení staveniště a dále do celého staveniště obou etap stavby.   

Staveniště nebude napojeno na žádné sítě technické infrastruktury, v případě potřeby bude při 
výstavbě použito mobilních zařízení. Týká se zejména čištění automobilů před výjezdem na veřejné 
komunikace.  
 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

S výjimkou obecných zásad uvedených v odstavci B.6. se žádná další ochrana okolí staveniště 
nenavrhuje.  
Příprava staveniště nevyžaduje provádění žádných asanací ani demolic.  



„Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071 – 5,717, ochrana obce proti velkým vodám“ 
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Kácení dřevin je navrženo v minimálním rozsahu, pouze v úsecích navázání nového průtočného profilu 
(kynety) na původní koryto Lutyňky. Inventarizace kácených dřevin je začleněna do příloh této 
textové části dokumentace.  

Součástí II. etapy stavby je rovněž odstranění původní stavby „Úprava Lutyňky“ v km 3,340 – 4,450. 
Tyto práce jsou řešeny v samostatné dokumentaci pro odstranění stavby. V této fázi je rovněž 
navrženo kácení několika dřevin, které jsou začleněny do zmíněné inventarizace.  
 
Před zahájením stavebních prací je bezpodmínečně nutné vytýčit podzemní vedení inženýrských sítí 
a obecně dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

V rámci SO 02 činí trvalý zábor pozemků 41 367 m2, dočasný zábor 52 516 m2. 

 
d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je vyrovnaná, v rámci stavby je navržen zemník, který pokryje potřebu zeminy 
pro sypání hráze a úpravu břehů, a to i pro stavby prováděné v rámci SO 01 a SO 03.  
 
 
SO 02  

výkopy (pro založení hráze):  3 500 m3 
výkopy pro novou kynetu a napojení na původní:  1 000 m3  
výkop vodní nádrže (zemník) 12 500 m3  (velikost se přizpůsobí objemu násypů) 
odstranění původního břehu Lutyňky  1 000 m3 
násypy hráze:  17 800 m3 
zpevnění koruny hráze:   2 700 m2 

zpevnění hráze georohoží 2 000 m2 
kamenná rovnanina (opevnění paty hráze):     100 m3 
 
V rámci staveniště jsou vymezeny dostatečné plochy pro umístění mezideponií zemin a kameniva, dle 
potřeby dodavatele stavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: Ing. Jerzy Nowak 
V Šenově, duben 2014 


