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B.1 Popis izemi stavby

a)

Charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

b)

Zajmové Uzemi lezi v kat. Uzemi Dolni Lutyné. Odstranovanou stavbou jsou dotceny pozemky parc. C.
3908/1, 3909 a 3928/2, vSechny ve spravé vlastnika stavby (viz také pfiloha této textové Casti
dokumentace).

Koryto Lutyfiky bylo upraveno v letech 1964 — 1967. Uprava zahrnovala prohloubeni, zkapacitnéni a
stabilizaci plivodniho koryta pomoci opevnéni dna a paty svahd. Navrhovy pritok byl stanoven na
drovni Qs = 7 m*/s v polni trati.

Odstranovanou stavbou je plvodné upravené koryto Lutynky v Useku km 3,340 — 4,450. Biehy
vodniho toku v souCasné dobé jsou prorostlé stromy, opevnéni rozbité, v minulosti pfi povodnich
doslo rovnéz k protrzeni pravého birehu. Na levém bfehu se nachazi les. Vpravo je Siroké inundacni
Uzemi vyuZivané v celé plose jako louky a pastviny, s obCasnym kefovym porostem podél nékolika
odvodniovacich prikop@. Povrch terénu v inundaci je cca o 0,2 m niZe, neZ je dno upravené Lutynky.

Stavaijici ochranna a bezpecnostni pasma

)

V prostoru odstrafiované stavby nebyly zjiStény zadné inZenyrské sité ani ochranné pasma.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

d)

Zajmova lokalita stavby se nachazi v zaplavovém Uzemi Lutyfiky a OlSe, které bylo stanoveno
Krajskym Uradem Moravskoslezského kraje pod ¢.j. MSK 18173/2013.

Zajmova lokalita stavby se nachazi v oblasti s dfivéjsi tézbou uhli (poddolované uzemi). V soucasné
dobé je oblast zafazena do kategorie N — plocha bez podminek zajisténi stavby proti Ucinkiim
poddolovani.

Zajmova lokalita stavby se nachazi v chranéném loZiskovém Uzemi nerudnych surovin — zemniho
plynu a ¢erného uhli.

Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na odtokové

e)

poméry

Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky je neutralni. Soucasné s odstranénim stavby bude
vybudovana nova stavba, kterd prevezme UcCel a funkci plivodniho upraveného koryta. Z hlediska
dopadu odstranéni stavby a realizaci nové stavby na Zivotni prostredi Ize konstatovat, Ze tento bude
priznivy, dojde ke zvySeni biologické rozmanitosti, vzniku novych ekosystémi a revitalizaci celého
zajmového Uzemi.

Odtokové poméry v Gzemi se zméni, nedojde vSak ke snizeni stavajici povodniové ochrany (kapacity
koryta). Popis zmény odtokovych pomérll je obsaZzen v projektové dokumentaci vystavby nového
revitalizovaného koryta (II. etapa, SO 02).

Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostiedi

V prostoru odstrafiovaného koryta se nevyskytuji zadné latky skodlivé pro Zivotni prostredi.

Kaceni drevin je navrZzeno v minimalnim rozsahu, pouze v Usecich navazani nového priitocného profilu
(kynety) na plvodni koryto Lutynky. Inventarizace kacenych dfevin je zaclenéna do priloh této
textové Casti dokumentace.

Soudasti I1. etapy stavby je rovnéz odstranéni plvodni stavby ,Uprava Lutyriky" v km 3,340 — 4,450.
Tyto prace jsou feSeny v samostatné dokumentaci pro odstranéni stavby. V této fazi je rovnéz
navrzeno kaceni nékolika drevin, které jsou zaclenény do zminéné inventarizace.
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f) PoZzadavky na kaceni drevin
Kaceni drevin je navrzeno v minimalnim rozsahu, pouze pro pfijezd k usekdim, ve kterych je navrzeno
odtézeni stavajiciho pravého brehu. Inventarizace kacenych drevin je zaclenéna do pfiloh této textové
Casti dokumentace a je spole¢na s navrhem vystavby nového koryta v zajmovém Useku (v rozsahu SO
02).

g) Vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Podminujicim predpokladem pro odstranéni stavby je realizace prelozky koryta Lutynky v Useku km
3,340 — 4,450, které je navrzeno vramci SO 02 predmétné stavby. Odstranéni koryta bude
provedeno az po realizaci nové stavby.
Jiné vyvolané a souvisejici investice nejsou znamy.

B.2 Celkovy popis stavby

a) Strucny popis stavebnich nebo inZenyrskych objektl a jejich konstrukci
Stavebni objekt pro odstranéni je velmi jednoduchy. Jedna se o plvodné upravené zemni koryto
vodniho toku, hluboké cca 1,5 m, se Sitkou ve dné cca 1,0 m. Vpravo je koryto od inundace oddéleno
zemnim valem, porostlym vegetaci, mistné podemletym a poskozenym. V koryté se nachazi betonové
prvky (dlazdice, tramky) z plvodniho opevnéni toku, které je prevazné proudici vodou rozebrano a
zaneseno.
Pri povodnich je velké riziko protrzeni pravého biehu a zaplaveni pravobiezniho Gzemi. Rekonstrukce
bfehu na hraz se jevi z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi jako nerealna.
Odstranéni stavby spociva v:
- CasteCném odtéZeni stavajicich vall na pravém brehu koryta v celkem 6-ti Usecich, sniZeni brehu

je navrzeno na Uroven cca 0,8 m nad dno koryta Lutynky

- odstranéni viditelnych betonovych prvkd v koryté (plvodni opevnéni).
VEtsi rozsah odstranéni stavby neni navrzen z dlivodu netnosného zasahu do Zivotniho prostredi a
z d@vodu neucelnosti.
Vypis Usekl s navrhem Castecného odtéZeni pravého brehu:
- Usek o délce cca 58 m v km 4,179 - 4,237, odtéZeni bude provedeno na kétu 200,40 m n.m.
- Usek o délce cca 30 m v km 4,071 — 4,101, odtéZeni bude provedeno na kétu 200,00 m n.m.
- Usek o délce cca 15 m v km 3,823 - 3,838, odteéZeni bude provedeno na kétu 199,60 m n.m.
- Usek o délce cca 32 m v km 3,680 - 3,712, odtéZeni bude provedeno na kétu 199,40 m n.m.
- Usek o délce cca 25 m v km 3,553 — 3,578, odtéZzeni bude provedeno na kétu 199,25 m n.m.
- Usek o délce cca 17 m v km 3,518 — 3,535, odtéZeni bude provedeno na kétu 199,50 m n.m.

b) Strucny popis technickych a technologickych zafizeni
Stavba pro odstranéni neobsahuje zadné technické ani technologické zafizeni.

c) Vysledky stavebniho priizkumu, pfitomnost azbestu na stavbé
S ohledem na charakter odstrafiované stavby nebyl stavebni priizkum provadén, ze stejného divodu
Ize pFitomnost azbestu na stavbé vyloucit.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Odstranovana stavba neni pfipojena na technickou infrastrukturu.
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B.4 Upravy terénu a feseni vegetace pro odstranéni stavby

a)

Terénni Upravy po odstranéni stavby

b)

V ramci odstranéni stavby nejsou navrzeny terénni Upravy, plvodni koryto bude ponechano
v dnesnim stavu.

Pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatreni

V ramci odstranéni stavby nejsou navrzeny zadné vegetacni opatfeni, s vyjimkou zatravnéni ¢astecné
odtézenych biehd toku.

B.5 Zasady organizace bouracich praci

a)

Potteby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajisténi

b)

Nepredpoklada se potieba zadnych médii.

Odvodnéni stavenisté

Charakter odstrafnované stavby nevyzaduje feSeni odvodnéni staveniste.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Odstranéni stavby probéhne soucasné s realizaci prelozky nového koryta a bude vyuzito totozného
stavenisté a zafizeni stavenisté.
Realizace II. etapy stavby bude v celé délce probihat v pravém inundacnim Uzemi Lutynky, kde je
vymezen dostatecny prostor pro pojezd a pro pfipadné mezideponie zeminy a kameniva. Soucasné
v ramci II. etapy je navrzeno zafizeni stavenisté na pozemku parc. ¢. 3927,
Prijezd na staveniSté je navrZen z bezejmenné zemédélské komunikace, prochdzejici pravobrezni
inundaci podél celého zajmového Useku Lutynky a spojujici zastavbu Bohumina — Nové Vsi se
zastavbou obce Dolni Lutyné. Z této zemédélské komunikace je navrzen sjezd do prostoru zafizeni
stavenisté a dale do celého stavenisté obou etap stavby.
StaveniSté nebude napojeno na zadné sité technické infrastruktury, v pfipadé potfeby bude pfi
vystavbé pouzito mobilnich zafizeni. Tyka se zejména ciSténi automobill pred vyjezdem na verejné
komunikace.

d) Vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky
Odstranéni stavby souvisi s realizaci nové prelozky koryta a nové stavby (II. etapa stavby, SO 02).
Samotné odstraniovani stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

e) Ochrana okoli stavenisté
Odstranovani stavby nevyzaduje ochranu okoli stavenisté.

f) Maximalni zabory

Odstranovana stavba lezi na pozemku ve spravé majitele stavby. Stavenisté je spolecné s navrhem
vystavby prelozky nového koryta (SO 02) a v ramci této dokumentace zabory pro stavenisté nejsou
feseny.
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g) Maximalni produkovanad mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi odstrafiovani stavby, nakladani

h)

s odpady, zejiména s nebezpe¢nym odpadem, zplsob prepravy a jejich uloZzeni nebo dalsiho vyuZiti a
likvidace

Pfi odstrafiovani stavby Ize pfedpokladat vznik nasledujicich odpad(l (kéd je uveden podle vyhidsky
MZP ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovuje Katalog odpad():

Kod dle katal. | Nazev druhu odpadu dle predpokladané I

odpadii katalogu odpadii mnozstvi zpiisob likvidace

17 01 01 Beton 20t skladka

17 02 01 Dievo 1t skladka

17 04 05 Zelezo a ocel 1t sbérny dvér
Zemina a kameni -y v

17 05 04 neuvedené pod &slem 17 1000 m’ zpetne vyuziti pri
05 03 vystavbe

20 03 01 Smésny komunalni odpad 10 kg skladka

Vznik nebezpecnych odpad( pfi odstranovani stavby se nepredpoklada.
Nakladani s odpady bude zajiStovat dodavatel stavby spoletné se specializovanymi firmami
opravnénymi k nakladani s odpady dle platného zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

Ochrana zivotniho prostredi pfi odstrariovani stavby

Vlivy na faunu a floru

Rizika:

- Unik paliv, maziv nebo jinych nebezpecnych latek ze stavebnich strojli a vozidel.

- Fyzicka likvidace Zivocichd a rostlin pojezdem, zemnimi pracemi.

- Ruseni zivotni pohody Zivocichli hlukem, vibracemi, zabor jejich Zivotniho prostoru.
- Poskozeni dfevin v prostoru stavenisteé.

Opatfeni k eliminaci rizik:

- Dodavatel stavby je povinen pouzivat stroje a zafizeni v dobrém technickém stavu, s ekologicky
odbouratelnymi olejovymi naplnémi.

- Bude zpracovan povodnovy plan stavby a v pfipadé rizika vzniku povodné dodavatel neprodlené
zajisti vyklizeni stavenisté.

- Prace budou provadény pouze v pracovnich dnech a pouze v denni dobé.

- Stavajici stromy v blizkosti stavby (resp. v blizkosti pohybu stavebnich strojli) budou pred
zahajenim stavby opatfeny dfevénym bednénim okolo kmene, pfipadné budou provedeny dalSi
opatteni v souladu s CSN 83 9061.

Vlivy na ovzdusi

Zdrojem znecisténi ovzdusi na stavenisti mdZe byt polétavy prach z provadénych zemnich praci a
vyfukové plyny stavebnich strojd. Emise budou nizké koncentrace, nahodilé a kratkodobé.

Ochrana ovzdusi spociva ve skrapéni plochy provadéni zemnich praci v suchém obdobi, v Gdrzbé
Cistoty na stavenisti a v pouziti stavebnich strojii v dobrém technickém stavu.

Pred vyjetim na komunikace je nutné vozidla oCistit od zemniho materialu, v pfipadé potreby zajistit
rovnéz Cisténi potfebnych Usekl komunikace.

Vlivy na rezim priitoku vod a odtokové poméry

Odtokové poméry v Gzemi se zméni, nedojde vSak ke snizeni stavajici povodniové ochrany (kapacity
koryta). Samotné odstranéni stavby nebude pfi¢inou zmény pritoku vod a odtokovych pomérd, tyto
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aspekty jsou feseny v projektové dokumentaci vystavby nového revitalizovaného koryta (II. etapa, SO
02).

« Hiluk

Po dobu stavebnich praci dojde ke zvySeni hluku vlivem pohybu stavebnich stroj. Tento hluk bude
omezen pouze na dobu vystavby.

Dodavatel stavby je povinen zajistit takovou koordinaci stavebnich praci, aby nedoslo k prekroceni
hygienickych limitd hluku na pracovisti. ZvySenou pozornost je nutno vénovat technickému stavu
nasazenych vozidel a strojd, jejich poctu na stavenisti a rovnéz délce pracovni doby.

Stavebni prace nebudou provadény v noci.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno splnit poZadavky dané Nafizenim vlady ¢. 148 ze dne 15.
bfezna 2006 o ochrané zdravi nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

i) Zasady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpist

Odstranéni stavby je soucasti rozsahlé stavby a pracovni Cinnosti jsou proto posuzovany spolecné.

Pfed zahajenim praci na stavenisti zhotovitel pfipravi plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Pfedmétna stavba je svym charakterem jednoducha, s nizkou narocnosti na koordinaci. Obsahuje
pouze stavebni cinnosti (bez technologickych celkll nebo jinych dodavek a specializovanych Cinnosti),
které mohou byt vykonany jednim zhotovitelem.

Ve smyslu §14 zakona €. 309/2006 Sb. zadavateli nevznika poZzadavek na urCeni koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Ve smyslu §15 zakona ¢. 309/2006 Sb. je zadavatel praci povinen dorucit oznameni o zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté.

i) Upravy pro bezbariérové uZivani staveb dotéenych odstran&nim stavby

Odstranénim predmétné stavby nebudou dotCeny Zadné jiné stavby nebo objekty, u kterych by bylo
nutné Fesit Upravy pro bezbariérové uzivani.

k) Z&sady pro dopravné inZenyrskd opatteni

Navrh odstranéni stavby nevyZaduje feSeni dopravné inzenyrskych opatieni.

Zpracoval: Ing. Jerzy Nowak
V Senové, duben 2014
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