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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je tvořen stávající malou vodní nádrží Hrubá dolina v k.ú. 

Otnice. Vodní nádrž je v současnosti z velké části zanesená sedimenty.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický a 

hydrogeologický průzkum, stavebně-historický průzkum apod.) 

- území je podrobně zaměřeno výškopisně (BPV) a polohopisně (JTSK).  

- hydrogeologický průzkum nebyl prováděn vzhledem k charakteru stavby  

- byl proveden odběr vzorků ze dna nádrže a ty podrobeny chemickému rozboru 

pro stanovení koncentrace látek.  Výsledky rozborů ukazují, že sediment 

vyhovuje dle vyhl. 257/2009 Sb, příl. č. 1 limitům uvedeným ve vyhlášce pro 

umístění na pole.   

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavbou nebudou dotčena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba je vodní nádrž, to znamená, že je zaplavována. 

Stavba neleží ani se nedotýká poddolovaného území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky.  

Stavbou nedojde k ovlivnění stávajících odtokových poměrů. Vlivem odstranění 

sedimentů dojde ke zvýšení stálého objemu vody v nádrži. 

 

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné demolice ani kácení dřevin.  

 

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavbou nedojde k dotčení pozemků ZPF ani pozemků PUPFL. 

 

h)  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Vzhledem k charakteru stavby (údržba, oprava) se neřeší.  
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i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není nijak věcně ani časově vázaná na jiné investice. Stavba nevyvolává 

žádné další investice, ani žádné další investice související se stavbou nejsou nutné. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je odbahnění stávající vodní nádrže a drobné opravy požeráku, 

mající charakter údržby. 

   

  PARAMETRY NÁDRŽE PO ODBAHNĚNÍ: 

Kóta stálé hladiny Hs                                     -  224,10 m n.m. 

Kóta maximální hladiny Hrn = Hmax           -  224,90 m n.m. 

Plocha hladiny při stálé hladině Hs              -  5 600 m
2
 

Plocha hladiny při Hmax                               - 7 900 m
2
 

Objem vody při Hs                                        - 9 050 m
3
 

Objem vody při Hmax = Hrn                      - 14 450 m
3
 

Retenční objem                                              - 5 400 m
3
 

Max. hloubka při Hs                                      - 3,3 m 

Průměrná hloubka vody  při Hs                     - 1,6 m 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Bude zachováno stávající architektonické řešení. 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba nebude nic vyrábět a nebude mít žádnou technologii. 

 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Dle vyhl. 398/2009 Sb. nespadá do staveb, na které jsou požadavky pro 

bezbariérový přístup.  

 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

Navržená stavba nebude představovat žádná bezpečnostní rizika při užívání.  

 

B.2.6   Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

 V celé ploše mimo litorál bude odstraněn sediment ze dna nádrže. Sediment 

bude odtěžen na stávající dno, dané projektovou dokumentací původní 

nádrže. V ose nádrže bude zachována kyneta původního potoka. Sediment z 

nádrže bude odvážen na pole vlevo nad nádrží na pozemky p.č. 6317 až 

6515 v k.ú. Otnice.  

 Objekt požeráku bude opraven pomístně reprofilační maltou. Při současné 

hladině v nádrži není žádné viditelné poškození betonové konstrukce. 

Opravy budou navrženy v malém rozsahu pro případ, že se po vypuštění 

nádrže objeví poškození betonu. V čele požeráku budou doplněny dvě 

drážky pro umístění česlí a norné stěny, které požerák v současnosti nemá. 

Lávka z hráze na požerák bude očištěna a natřena a bude provedeno nové 
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zábradlí s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním. Nové zábradlí bude 

vyměněno i na požeráku. 

 Oprava hráze je navržena doplněním kamenné patky v patě hráze a 

doplněním návodního opevnění.   

  

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. 

 

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba je zcela otevřený přírodní prostor, nehoří a je nedělitelná do 

požárních úseků.  

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Stavba bude tvořena ze zeminy, kamenů, a bude naplněna vodou. Proto je 

možno konstatovat, že nebude mít žádná požární rizika. 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 

včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Stavba neobsahuje žádné hořlavé stavební konstrukce. 

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Na stavbě neexistují prostoryz kterých je třeba unikat při požáru ani objekty, 

které by mohly být požárem zasaženy.   

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

Stavba svým charakterem neumožňuje určit odstupové vzdálenosti ani nemá 

požárně nebezpečný prostor. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Stavba nemá žádné riziko požáru a není vybavena žádnými odběrnými 

místy. Vodní nádrž není navržena ani uzpůsobena jako záložní zdroj požární 

vody. 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Konstrukce nemají žádné požární nebezpečí, proto není hodnoceno.  

  

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení. 

  

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

Stavba vzhledem k nulovému požárnímu riziku nemá žádné požadavky na 

zabezpečení požárně bezpečnostními zařízeními. 
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j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek 

Na stavbě nebudou rozmístěny žádné výstražné a bezpečnostní značky ani 

tabulky. 

 

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi 

Neřeší se, stavba nebude přijímat ani vydávat žádné energie. 

 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 

okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba nemá svým charakterem žádné požadavky. Stavba nebude mít žádný 

negativní vliv na okolí. 

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba není nijak chráněna proti pronikání radonu z podloží. Radon stavbě 

ani jejímu užívání nevadí. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba není nijak chráněna před bludnými proudy. V místě stavby není 

předpoklad výskytu bludných proudů. Stavbě bludné proudy nevadí. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Stavba není nijak chráněna před technickou seismicitou. V místě stavby se 

nevyskytuje technická seismicita.  

 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba není nijak chráněna před hlukem. V okolí stavby nejsou žádné zdroje 

hluku.  Hluk stavbě ani jejímu užívání nevadí. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba je svým charakterem sama protipovodňovým opatřením. 

 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba nemá žádná napojovací místa. Stavba nevyžaduje žádnou technickou 

infrastrukturu. 

  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz. bod a) 

 

B.4 Dopravní řešení 
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a) Popis dopravního řešení 

Stavba nevyžaduje žádné nové dopravní řešení. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pro užívání stavby a pro občasnou údržbu a opravy bude využita stávající síť 

polních cest. 

 

c) Doprava v klidu 

Neřeší se 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Stavba není napojena na pěší ani cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

  

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy na stavbě budou provedeny tak, aby byl terén uveden do původního 

stavu.  

 

b) Použité vegetační prvky 

Jedná se o údržbu a uvedení do původního stavu, nebudou použity žádné vegetační 

prvky. 

 

c) Biotechnická opatření 

Opravený levý břeh nad opevněním a celý pravý břeh nad stálou hladinou budou 

zatravněny.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

  

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. Během výstavby bude 

přechodně zvýšený hluk vlivem práce stavebních strojů.  

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. Během stavby 

nebudou káceny žádné dřeviny. V místě stavby nejsou žádná významná stanoviště 

živočichů, která by mohla být vlivem výstavby ovlivněna.  

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V místě stavby ani v její blízkosti se nenachází žádné území chráněné soustavou 

Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  

Pro stavbu nebylo předepsáno zjišťovací řízení. Dle zák. 100/20011 Stavba svými 

parametry nevyžaduje provést hodnocení dle EIA ani zjišťovací řízení. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje a nemá stanovena žádná ochranná pásma ani omezení z hlediska 

ochrany životního prostředí.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

  

Na stavbu nejsou žádné požadavky z hlediska úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pitná voda  

pro potřeby zařízení staveniště bude voda dodána formou mobilních zdrojů. V místě 

stavby není možnost napojení na zdroj pitné vody.  

 

Pohonné hmoty 

pohonné hmoty pro stavební stroje budou doplňovány z mobilních cisteren. Pokud 

budou na stavbě skladovány, musí být jejich sklad zabezpečen v souladu s 

příslušnými platnými předpisy.  

 

b) Odvodnění staveniště 

 

Dno nádrže bude po vypuštění odvodněno provedením soustavy odvodňovacích rýh 

ve dně.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Příjezd na staveniště bude z místních stávajících komunikací a polních cest v obci.  
 

Všechny plochy dotčené příjezdem mechanismů budou po ukončení prací uvedeny 

do původního stavu. Tam, kde dojde k poškození zatravnění, bude plocha opětovně 

oseta. Příjezdy v polích budou zorány.  

Všechny používané komunikace je nutno průběžně udržovat čisté.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba nebude nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Žádná technická opatření pro ochranu okolí staveniště není nutno provádět. Ochrana 

bude spočívat v ohleduplném provádění, aby stavební stroje nezůstávaly zbytečně  

nastartované, ohleduplnosti řidičů při příjezdu na staveniště a odjezdu z něj. Stavební 

stroje mohou parkovat pouze v ploše staveniště, nebo na oficiálních parkovištích. 

V případě nutnosti parkování na jiných místech je nutno ho domluvit s majiteli 

pozemků a zástupci obce. 

Všechny používané komunikace je nutno při znečištění stavebními mechanismy 

ihned opětovně očistit. 

Pokud dojde během stavby k poškození dřevin, je nutno provést jejich ošetření. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro staveniště budou dočasně využívány pozemky na pravém břehu nádrže. 

Všechny dotčené pozemky mimo vlastní nádrž budou po ukončení stavby uvedeny 

do původního stavu. O uvedení dotčených pozemků do řádného stavu bude s jejich 

vlastníky (příp. hospodařícím nájemcem) sepsán zápis. 

 

 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Při provádění stavby vzniknou odpady - organický sediment ze dna nádrže. Výsledky 

rozborů umožňují sediment rozprostřít na pole i na volný terén. Sediment bude 

rozprostřen na pole vlevo nad nádrží na pozemky p.č. 3952 až 3956 v. k.ú. Otnice. 

Pozemky jsou součástí půdního bloku 4505/2 a hospodaří na nich družstvo 

Rostěnice, a.s. Max. množství sedimentu k rozprostření na pole bude 4 297 m
3
. Bude 

rozprostřen v max. tloušťce 10 cm a zaorán. Ostatní drobné odpady jsou materiálově 

využitelné nebo vykupovatelné (odstraněné zábradlí). 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

 - celkový objem výkopů 4 397  m
3
 

 - objem násypů  100  m
3
 

 - přebytek zeminy k rozprostření  4 297  m
3
 

 

Dočasné mezideponie budou umístěny pouze na pozemcích staveniště nebo 

pozemcích k nimž byl vydán souhlas jejich vlastníků a nájemců.  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

-  Všechny mechanismy na stavbě musí být v perfektním technickém stavu, aby bylo 

minimalizováno nebezpečí úniku ropných látek do terénu, do podzemních nebo do 

povrchových vod.   

- Stavební mechanismy nesmí parkovat mimo plochu staveniště nebo mimo veřejná 

k tomu určená místa. V případě požadavku na parkování na jiných místech je 

nutno parkování dohodnout obcí Hrušky a vlastníkem pozemku. 

- Stavební stroje budou nastartovány pouze po dobu práce nebo přesunu. Nesmí 

zůstávat nastartovány zbytečně. 

- Při pohybu nákladních vozidel a ostatních mechanismů musí být dodržována 

taková rychlost, aby nedocházelo k nadměrnému prášení.  

- Stavební stroje a nákladní automobily se mohou pohybovat pouze na pozemcích 

staveniště a určených příjezdových cestách. Přitom se jejich řidiči musí chovat 

ohleduplně k ostatním osobám. 

 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 
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Je nutno, aby pracovníci při výstavbě byli seznámeni a dodržovali podmínky 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dané především:  
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé souvislosti s přijetím 
zákoníku práce 
 Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
 Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti 
 Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších 
předpisů 
 Zákon č. 372/ 2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách) 
 Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 
 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
 Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných 
zařízení 
 Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
 Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úraz 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 
 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
 Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 
 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti 
  
 Evropská legislativa 
 89/391 EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.  
 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem.  
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 89/654 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
pracovišti. 
 89/656 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro 
používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění 
směrnic 95/63/EC a 200l/45/EC. 
 90/269 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
ruční manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro 
zaměstnance. 
 90/270 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro 
práci se zobrazovacími jednotkami. 
 2000/54 ES, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí 
biologickým činitelům při práci. 
 92/57 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na dočasných nebo mobilních staveništích. 
 92/58 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky 
na pracovišti. 
 92/104 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu. 
 98/24 ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými 
s chemickými činiteli používanými při práci. 
 2002/44 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi). 
 2006/42 ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. 
 89/686 EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
osobních ochranných prostředků 
 

Zákonnou povinnost, hlásit začátek stavby oblastnímu inspektorátu práce, zajistit pro 

přípravu a provádění stavby jednoho nebo více koordinátorů BOZP a zpracovat (nechat 

vypracovat) Plán BOZP na staveništi určuje zadavateli stavby (investorovi) zákon č. 

309/2006 Sb. Zadavatel stavby je povinen před zahájením prací na staveništi zajistit 

nahlášení na Oblastní inspekci práce ve lhůtě min. 8 dnů před předáním staveniště v 

případech: 

 

Povinnost hlášení zahájení stavby na Oblastní inspektorát práce - splnění alespoň 

jedné násl. podmínky 

 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na 1 osobu 

 celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

Z navrženého objemu prací je možno předpokládat, že začátek stavby není nutno hlásit na oblastní 

inspektorát práce 

 

Povinnost zajistit na stavbě jednoho nebo více koordinátorů BOZP v případě:  

 

 Budou- li na stavbě při jejím provádění působit  zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.  

 Povinnost koordinátora nevzniká, pokud začátek stavby není nutno hlásit inspektorátu práce 

 Povinnost koordinátora nevzniká, pokud stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu 

Protože začátek stavby není nutno hlásit na oblastní inspektorát práce,  není nutnost zabezpečit pro 

stavbu koordinátora BOZP 
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Povinnost zadavatele nechat zpracovat (odborně způsobilým koordinátorem BOZP) ve 

fázi přípravy stavby plán BOZP a zajistit jeho aktualizace pro provádění stavby v 

případě:  

 
  Budou-li na stavbě prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

 práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m  

 práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu 
o hloubce větší než 5 m 

 práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

 práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí 

 práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 

 práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při 
výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 

 práce se zdroji ionizujícícho záření, pokud se na ně nevztahuje atomový zákon 

 práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení 

 studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při 
stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 

 potápěčské práce 

 práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)  

Protože předpokládané práce na stavbě  nesplňují žádná výše uvedená kritéria, není nutno zajistit 

vypracování plánu BOZP. 

Plán BOZP pro fázi přípravy stavby je součástí přílohy této PD, protože se jedná o výslovný 

požadavek zadavatele. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou  nebudou dotčeny žádné ostatní stavby. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba nebude nijak náročná na přísuny materiálů ani na zvýšený pohyb vozidel.  

 

 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za   

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při stavbě je nutno se chovat ohleduplně a vstřícně k vlastníkům přilehlých 

soukromých pozemků. 

 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

- ohlášení začátku stavby MÚ Vyškov, OŽP  
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- předání staveniště, pořízení fotodokumentace stavu konstrukcí, stavebních 

 pozemků, příjezdních cest, dotčených pozemků apod. 

- zřízení zařízení staveniště, urovnání a případné zpevnění příjezdových cest 

- vytýčení stavby 

- stavební  práce - těžení sedimentu a uložení na místo určení, oprava požeráku, 

oprava hráze - viz. tech. zpráva.   

- uklizení staveniště, uvedení dotčených ploch do původního stavu 

- uvedení používaných cest do původního stavu 

-  převzetí stavby 

- ohlášení ukončení stavby MÚ Vyškov, OŽP  

 

Stavba má rozhodující termíny z hlediska umístění výkopku na pole.  Výkopek je 

možno na pole umisťovat pouze po konci sklizně a před začátkem polních prací. 

Termín je nutno odsouhlasit s hospodařícím nájemcem - Rostěnice, a.s., Ing. J Havíř. 

Vzhledem k zatížení území při stavbě je nutné, aby byla se stavba neprotahovala a 

byla provedena v co nejkratším termínu. Doba stavby by neměla přesáhnout 4 

měsíce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Vypracoval: Ing. František Marcián 
 Autorizovaný inženýr pro  

 stavby vodního hospodářství 

 a krajinného inženýrství 


