



Úprava projektové dokumentace „Výstavba nového skladového objektu“

Příloha č. 4c výzvy - Podklady objednatele

Nový sklad v hospodářském dvoře

Doplňující požadavky objednatele

Součástí projektové dokumentace je vybudování plynové přípojky z pozemku p. č. 133/2

Připojovací body el. energie a pitné vody jsou na hranici objektu

Rozšíření zpevněných ploch v okolí objektu

Pomocné vnitřní schodiště z prostoru skladu (m. č.108) je zvoleno jako alternativa při nutnosti požadavku vyplývající z PBR. V případě vyhovujícího posouzení bez tohoto schodiště nebude realizováno.

1NP

Místnost 108 sklad s temperováním na 15°C

Součástí PD je i návrh regálového systému

Místnosti 102 a 105 jsou vybaveny i sprchou, množství zařizovacích předmětů bude navrženo pro počet 10 od každého pohlaví.

Řešení prostor bude umožňovat zřízení menší úklidové místnosti s výlevkou

Součástí PD je i návrh mobiliáře pro zařízení denních místností (m. č.103, 104)

EPS bude zřízena spolu s GSM komunikátorem pro přenos dat na PCO

EZS

V podschodišťovém prostoru bude zřízena technická místnost s plynovým kotlem a zásobníkem TUV s cirkulací

2NP

Konstrukce krovu bude uzpůsobena pro plné využití místností

Pobytové místnosti vč m. č. 110 „Serverovna“ budou doplněny klimatizací vč. chlazení.

Počet zařizovacích předmětů bude uzpůsoben počtu osob 5 osob od každého pohlaví

Projekt bude včetně zařízení mobiláře kanceláří (nebo samostatná VZ či vlastní?)

EPS bude zřízena spolu s GSM komunikátorem pro přenos dat na PCO

EZS

V Kladrubech nad Labem 15.07.2020