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Podchycení stáv. věnce
2 x UPE 180 - 2 750 mm.

ŘEZ  A - A

Aktivace podchycení
vyklínováním pl. klíny.

Podchycení stáv. věnce
2 x UPE 180 - 2 750 mm.

Aktivace podchyc. vyklín.
pl. klíny.

Dozdění původního otvoru
z CP (P15) na M10. Pod
uložením nosníků podbet.

Na straně ke schodišti
vysekat kapsy pro uložení
nosníků. Pod uložením
podbet. a po osazení
zabetonovat.
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Část STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Akce POVODÍ  LABE,  STÁTNÍ PODNIK
STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍHO STŘEDISKA OPATOVICE

STATICKÉ  ZAJIŠTĚNÍ  NOVÝCH  DVEŘNÍCH  OTVORŮ

 Před vybouráním otvoru pro rozšířené dveře nutno zajistit nadpraží nového
otvoru pod stávajícím věncem ocelovými nosníky. Při podchycování postupovat
nejprve z jedné strany a po zabudování a aktivaci nosníku na jedné straně možno
provést totéž z druhé strany.
 S předstihem před bouráním po demontáži okna zazdít část okna pod úroveň
budoucího uložení nosníku. Zdivo možné zdít z nosných bloků 30 P+D P15 na M10 nebo z
plných cihel CP 15 na M10. Vytvořit na zdivu roznášecí betonový podklad. Na
opačném konci směrem ke schodišti vysekat kapsu pro uložení druhého konce nosníku
kapsu vysekat cca 100 mm pod uložení pro vytvoření betonového podkladu výšky cca
100 mm pro roznesení zatížení od uložení. Vybourat stávající překlad nade dveřmi na
řešené straně a vysekat zbytek drážky pod věncem pro osazení nosníku spodek věnce
očistit. Nosník možno osadit až po zatvrdnutí betonu. Nosník nyní po délce vyklínovat
proti spodnímu líci věnce plech. klíny.
 Po zabudování a aktivaci totéž provést z druhé strany.
 Dobourat stávající zdivo na šířku nového otvoru, ostění říznout pilou ne
vysekávat.
 Po čase (po dosednutí a smrštění betonu v podpěrách) dotáhnout klíny.

ZŘÍZENÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU PRO BYTY

 Vzhledm k tomu, že v místě nového dveřního otvoru probíhá v nadpraží stávající věnec - průvlak
souvisle vyztužený, není nutno nadpaží nového otvoru podchytávat.
 Ve stávajícím zdivu bude pouze vybourán pruh zdiva pro nový dveřní otvor. Ostění otvoru říznout pilou
ne vysekávat.

ZŘÍZENÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU DO SKLADU

ZŘÍZENÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU PRO BYTY

STATICKÉ  ZAJIŠTĚNÍ  NOVÝCH  DVEŘNÍCH  OTVORŮ

A A

B
B

Podchycení stáv. věnce
2 x UPE 180 - 2 750 mm.
Dozdění původního otvoru
z CP (P15) na M10. Pod
uložením nosníků podbet.

Na straně ke schodišti
vysekat kapsy pro uložení
nosníků. Pod uložením
podbet. a po osazení
zabetonovat.

ZŘÍZENÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU PRO NOVÝ SKLAD

ŘEZ  B - B ŘEZ  C - C
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ŘEZ  D - D

2 350

D
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Přeložené potrubí
UT - zaplentováno

SDK.
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