


REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: VD Koryčany Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

020-000134
VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 020-000134

Stavba:

Místo: VD Koryčany Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00SO 03 Kabelové rozvody NN

0,00 0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 02 Trafostanice

VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

29. 7. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VD Koryčany Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

SO 02 - Trafostanice

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VD Koryčany Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 460600061.2
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

t 11,000 0,00

2 K 460600071.3
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 110,000 0,00

3 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) betonového

t 2,000 0,00

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

5 M TRAFOSTANICE

Betonová kiosková trafopstanice (šxdxv) 

2100x2900x2360 mm vč elektroinstalace, pospojování, 

hromosvodu, transformátoru 250kVA, rozvaděče NN, 

kabelových propojů VN i NN, elektroměrového 

rozvaděče; technická specifikace dle TZ

kpl 1,000 0,00

6 K R-21-M-10003
Doprava, montáž, pokládka montážní skupinou vč. 
jeřábu

kus 1,000 0,00

D 21-M.2 Technologické zařízení 0,00
7 K X100_01 Měření kompenzace, 1 týden v ostrém provozu kus 1,000 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

8 M 354419860.1
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 

FeZn
kus 35,000 0,00

9 M 354420900 tyč zemnící 2 m FeZn kus 4,000 0,00

10 K 210220361
Montáž hromosvodného vedení zemnících desek a tyčí 
s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 
příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 4,000 0,00

11 M 354418850 svorka spojovací SS kus 22,000 0,00

12 K 220111741
Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Montáž svorka 
rozpojovací zkušební

kus 3,000 0,00

13 K 220111771
Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Montáž vedení 
uzemňovací na povrchu z drátu FeZn do 120 mm2

m 12,000 0,00

14 K 220111776
Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Montáž vedení 
uzemňovací v zemi z drátu FeZn do 120 mm2

m 63,000 0,00

15 M 354420620
součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče 

pásky zemnící pás 30 x 4 mm FeZn
m 75,000 0,00

16 K V004
Doplňující náklady při uzemnění trafostanice vč. 
asfatlových nátěrů, prostupů to trafostanice, upevnění 
pásku, kotvícího materiálu...

kus 1,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

17 K 460070753

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce  s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 19,100 0,00

18 K 460201603

Hloubení nezapažených rýh strojně pro zemnící pásek  
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli 
rozměrů, v hornině třídy 3

m3 3,200 0,00

19 K 460300001
Zásyp jam strojně  s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě

m3 10,500 0,00

VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

SO 02 - Trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 460561811
Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve 
volném terénu

m3 3,200 0,00

21 K 460600021

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 
50 m

m3 19,100 0,00

22 M 592457030 dlažba plošná betonová hladká 50x50x5,5 cm šedá m2 9,000 0,00

23 K 460650161
Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, 
do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových 
čtyřhranných

m2 9,000 0,00

24 K 460650032
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně 
rozprostření a úpravy podkladu ze sypaniny včetně 
zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm

m2 9,000 0,00

25 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 3,200 0,00

26 K 460650141.1 Zřízení štěrkového lože pod TS, vrstva 150mm m2 12,000 0,00

27 K V003
Doplňující práce při usazení trafostanice, finální úpravy 
povrchu, osetí travou, úklid na staveništi, ostatní 
drobné práce. 

kus 1,000 0,00

28 K 460080112
Základové konstrukce  bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového

m3 1,800 0,00

29 K V102 Úprava oplocení vč. materiálu v délce 12 m sada 1,000 0,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 0,00

30 K 580106010
Měření při revizích zemního přechodového odporu 
uzemnění ochranného nebo pracovního

měření 1,000 0,00

31 K 044002000 Revize kus 1,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

32 K 013254000.1
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

Kč 1,000 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

33 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě

… 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

34 K 043002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská 
činnost zkoušky a ostatní měření

… 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VD Koryčany Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

SO 03 - Kabelové rozvody NN

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VD Koryčany Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 460600061
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

t 43,000 0,00

2 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 430,000 0,00

3 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 
dopravu suti

t 43,000 0,00

4 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 3,000 0,00

5 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 2,000 0,00

6 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z kameniva

t 5,000 0,00

7 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 33,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
8 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY) m 325,000 0,00

9 M 34111620 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x35mm2 (1-CYKY) m 138,000 0,00

10 M 34111631 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x35+25mm2 (1-CYKY) m 206,000 0,00

11 M 34111643.1 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x70mm2 (1-CYKY) m 27,000 0,00

12 M 34111661.1 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x150mm2 (1-CYKY) m 151,000 0,00

13 M K0001

SM optický kabel s 8-mi vlákny podporující technologie 

Gigabit Ethernet (1 Gb/s) s protokolem 1000BASE-LX 

a 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s) s protokoly  10GBASE-

LX4, 10GBASE-LR/LW, 10GBASE-ER/EW. Optický 

kabel bude s třídou reakce na oheň Eca s vnějším 

pláštěm typu LSOH (nízkodýmavý, bezhalogenní).

m 170,000 0,00

14 K 210812061

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 
až 2,5 mm2

m 325,000 0,00

15 K 210812037

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 
35 mm2

m 138,000 0,00

16 K 210812051

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 
3x35+25 až 50+35 mm2

m 206,000 0,00

17 K 210812042

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x70 
mm2

m 27,000 0,00

18 K 210812044

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) 
uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x150 
mm2

m 151,000 0,00

VD Koryčany - zásobování elektrickou energií

SO 03 - Kabelové rozvody NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 220180201

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných 
a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, 
kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a 
zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, 
uzavření kabelových konců a práce s kabelovým 
bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do 
hmotnosti do 2 kg/m

m 344,000 0,00

20 K 220180204

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přípravných 
a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, 
kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a 
zakalibrování otvoru, namazání kabelu vazelínou, 
uzavření kabelových konců a práce s kabelovým 
bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do 
hmotnosti přes 6 do 9 kg/m

m 112,000 0,00

21 K 210100005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  
v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm2

kus 24,000 0,00

22 K 210100007
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  
v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 70 mm2

kus 8,000 0,00

23 K 210100010
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  
v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 150 mm2

kus 8,000 0,00

24 M 35436029
spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 

3-4ž.x6-35mm
kus 2,000 0,00

25 K 210101234

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV  
venkovní smršťovací [typ SVCZ 1 až 5] kabelů 
celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 
mm2

kus 2,000 0,00

26 K 210950101
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů 
označovací štítek na kabel dalším štítkem

kus 25,000 0,00

27 M 1189375.2
Rozpojovací skříň SR322, vč. pilíře a podkladového 

materiálu
KS 1,000 0,00

28 K 210191516
Montáž skříní pojistkových tenkocementových v pilíři 
rozpojovacích bez zapojení vodičů [SR 3.1, 7.1, S/1, 
1SRV 3/1]

kus 1,000 0,00

29 K 220110641

Závěrečné práce v síťových a účastnických 
rozvaděčích včetně zalití skříní hmotou, označení 
závěru vyhotovením a vybavením skříně štítkem a 
označením rozpárování kabelu ve skříni kabelové jistící 

kus 1,000 0,00

30 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 25,000 0,00

31 K 210220021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek  v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 
mm2 v průmyslové výstavbě

m 25,000 0,00

32 K 210280003

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení  
celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 
1000 tisíc Kč

kus 1,000 0,00

33 K 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 80,000 0,00

34 K Hod.sazba6 Koordinace postupu prací s ost. profesemi hod 24,000 0,00

35 M R-21-M-002 Montážní pěna Kus 4,000 0,00

36 K R-21-M-001 Utěsměmí kabelů v prostupu pěnou kus 14,000 0,00

37 M 735345120

tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou 

dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky 

bezpečnostní s tiskem, 2 barvy plastové A7  105 x  74 

mm

kus 2,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
38 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus 2,000 0,00

39 K 460010024.1
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 
v zastavěném prostoru

kus 3,000 0,00

40 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a 
uložení na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek jakékoliv tloušťky

m2 86,000 0,00

41 K 460070163

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro základy venkovních rozvaděčů RP 1 a 2 
k reléovému domku, v hornině třídy 3

kus 1,000 0,00

42 K 460150263

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, 
v hornině třídy 3

m 39,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 460150663

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 3

m 84,000 0,00

44 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 31,000 0,00

45 K 460600021

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot  
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 
50 m

m3 25,000 0,00

46 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. 
kabelů při křížení

kus 3,000 0,00

47 K 460470012
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 
pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. 
kabelů při souběhu

m 25,000 0,00

48 K 460490014
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů 
výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm

m 131,000 0,00

49 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 10,000 0,00

50 K 210010125
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
volně, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 10,000 0,00

51 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 160,000 0,00

52 K 210010125.1
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 40 
mm uložených volně

m 160,000 0,00

53 K 220182003
Zatažení trubek do otvoru kabelovodu nebo kolektoru 1 
až 4 ks ochranné z HDPE

m 160,000 0,00

54 M 34573003 multikanál kabelovodu z HDPE základní 9ti komorový m 84,000 0,00

55 K 460510313
Kabelové prostupy, kanály a multikanály  multikanály 
plastové včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, 
bez výkopových prací s obsypem z písku 9-cestné

m 84,000 0,00

56 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 6,000 0,00

57 K 460080112
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu 
jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového

m3 2,500 0,00

58 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 4,500 0,00

59 M 34573019 ucpávka pro multikanál kabelovodu kus 6,000 0,00

60 M 34573004 vložka těsnící 9ti komorového multikanálu z HDPE kus 6,000 0,00

61 M 34573155
komora přístupová kabelovodu z HDPE 1695 x 

1100x1220 mm
kus 2,000 0,00

62 K 460531124
Osazení kabelové komory z plastů  pro běžné zatížení 
komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy 
od 1,0 m2 do 1,5 m2, světlé hloubky od 1,0 do 1,3 m

kus 2,000 0,00

63 M 34573158 víko přístupové komory kabelovodu 1100x1695 LITINA kus 2,000 0,00

64 K 460070213

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní 
konstrukce  s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro základy kabelových objektů (č.v. 49 040), v 
hornině třídy 3

kus 2,000 0,00

65 K 460560663
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 
cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

m 84,000 0,00

66 K 460560263
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 39,000 0,00

67 K 460620013

Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně 
odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 

 zhutněním, v hornině třídy 3
 

JEDNÁ SE O PROVIZORNÍ ÚPRAVU BEZ 
DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY. ZÁDLAŽBY JSOU 
SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.

m2 95,000 0,00

68 K 460650055
Vozovky a chodníky  zřízení podkladní vrstvy včetně 
rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, včetně 
zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm

m2 5,600 0,00

69 K 460650135
Vozovky a chodníky  kryt vozovky z litého asfaltu 
včetně rozprostření, tloušťky přes 7 do 8 cm

m2 5,600 0,00

70 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1,900 0,00

71 M 11162100 asfalt silniční obyčejný t 1,500 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K R-46-M-009 Zaměření kabelové trasy   kus 1,000 0,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 0,00

73 K 210280002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tisíc Kč

kpl 1,000 0,00

74 K 580106001
Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do 
přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice

měření 1,000 0,00

75 K 580106002
Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého 
rozvaděče nebo rozvodnice

měření 1,000 0,00

76 K 580106003
Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení 
rozvaděče nebo rozvodnice

měření 1,000 0,00

77 K 580106015 Měření při revizích měření měrného odporu půdy měření 1,000 0,00

78 K 580107011
Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů 
v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů

kus 1,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

79 K 090001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
ostatní náklady

hod 16,000 0,00

80 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 16,000 0,00

81 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 8,000 0,00

D N01 Spotřební materiál 0,00
82 M N1 Podružný materiál 5% kus 1,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

83 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě

… 1,000 0,00

84 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

… 1,000 0,00

85 K 041002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská 
činnost dozory

… 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

86 K 045002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská 

 činnost kompletační a koordinační činnost
NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU NOVÉ PS !!!

… 1,000 0,00
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