
1 

Smlouva o dílo 
 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
Evidenční číslo objednatele: 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Číslo stavby objednatele:   133200028     
 
 
 
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  
Název:   Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:   Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03  
 
Zastoupený:   Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem 
 
   Závod Roudnice nad Labem  
Adresa závodu:   Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu 
 
 
Zástupce pro věci technické:    Ing. Jan Vačlena, provozně technický náměstek ředitele závodu 
   Jan Kučera, technický pracovník 
    
 
IČ:    70890005  
DIČ:    CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku:    Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:    495088111 
Fax:    495 407 452 
E-mail:   labe@pla.cz   
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
 
 
 
1.2. Zhotovitel:  
Název:  
Adresa sídla:  
 
Zastoupený:    (Jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)   
 
Zástupce pro věci technické: ve smyslu ustanovení stavebního zákona – autorizovaná osoba  
 
Jméno osoby pověřené vedením stavby:  
 
 
IČ:    ……………..  
DIČ:    ……………..  
Bankovní spojení:   ……………..  
Zápis v obchodním rejstříku   ……………..  
Tel:   ……………..  
Fax:    ……………..  
E-mail:    ……………..  
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2.  Úvodní ustanovení 
 
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ....................... pro veřejnou zakázku 

nazvanou „VD Lobkovice, oprava spodní stavby pravého břehového pilíře – potápěčské práce“. 

 
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení díla v souladu se smlouvou a že si je vědom skutečnosti, že 
objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, 
za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou. 
 

2.3. V případě, že by se ukázala prohlášení zhotovitele uvedená v odst. 2. 2. této smlouvy jako nepravdivá 
v důsledku posouzení veškerých podkladů bez náležité odborné péče a došlo by ke vzniku škody, nebo 
k jakýmkoliv nákladům v souvislosti s nedbalostí zhotovitele, odpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou, 
popřípadě jdou k jeho tíži veškeré takto vzniklé náklady.  

 

3. Předmět smlouvy a díla  
 
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na 

svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo „VD Lobkovice, oprava spodní stavby pravého 
břehového pilíře – potápěčské práce“ a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.  
 

3.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla sjednaný 
smlouvou a splní ostatní povinnosti ze smlouvy vyplývající.  

 
3.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla až do jeho předání.  

 
3.4. Předmětem díla je provedení prací dle Technické specifikace prací, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 
3.5. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:  

Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce 

 Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace dle přílohy č. 1. 

Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy: 

 Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady dodrží všechny podmínky, které budou vydány dotčenými 
orgány státní správy a dotčenými právními subjekty před nebo po zahájení stavebních prací. 

Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy: 

 Zhotovitel bude veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby udržovat po dobu realizace 

předmětu díla v odpovídajícím stavu (čistotě) a po dokončení je v případě poškození uvede do 

předchozího stavu na vlastní náklady. 

 Obsluhu VD bude zajišťovat provozovatel vodního díla. 
 

3.6. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění 
smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo způsobilé 
k sjednanému účelu.  

 
Místo provádění díla: VD Lobkovice 

 
4. Cena díla, platební podmínky  

 
4.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :   

Celková cena bez DPH činí …………………………,- Kč, 

     (slovy: …………………………………………………. korun českých bez DPH)   
 

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době 
uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a pevná po celou dobu provedení díla. 
Podrobné členění sjednané ceny je uvedeno v příloze č. 2této smlouvy „Oceněný soupis prací a dodávek“. 

 
4.2. Cena sjednaná v čl. 4. 1. smlouvy je cenou bez daně z přidané hodnoty. DPH bude uplatněna v souladu 

se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.3. Provedené práce budou fakturovány podle skutečně provedeného a objednatelem odsouhlaseného 
rozsahu prací dle přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací a dodávek“. 

 
4.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (§ 28 odst. 
2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura 
nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její 
splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

 
4.5. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, 

ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po 
uzavření této smlouvy nastat. Proto se na závazek zhotovitele zhotovit sjednané dílo za cenu dohodnutou 
touto smlouvou neuplatní ust § 1765 odst. 1, §1766 a § 2620 Občanského zákoníku.   

 
 

5. Doba plnění  
 
5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:  

 Zahájení prací: nejpozději 9/2020 
 Dokončení a předání díla: do 30. 10. 2020 

 
5.2. Zhotovitel splní povinnost provést dílo v souladu se smlouvou jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho 
způsobilost ke sjednanému účelu plnění, bude bez vad, které nenaplňují pojem drobných a ojedinělých 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této 
smlouvy. 
 

5.3. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze 
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli 
zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní 
pokutu a není v prodlení s provedením díla.  
 
 

 
6. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm 

 
6.1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je od počátku objednatel.  

 
6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 

nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a 
na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to 
jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného 
předání objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. Doklady k prokázání dostatečného 
pojištění je povinen předkládat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzván. 

 
6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při provádění díla. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů souvisejících 
norem, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.  

 
6.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo 

v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady 
na jejich odstranění.  

 
6.5. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 

ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.  
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7. Záruka za jakost 
 

7.1. Zhotovitel nevyžaduje záruku na jakost  
 

 

8. Staveniště, stavební deník  
 
8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací zvláštním zápisem.  

 
8.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště zhotoviteli jeho prohlídkou a 

bez závad. Za objednatele jsou oprávněni předat staveniště osoby uvedené v této smlouvě o dílo, za 
zhotovitele jsou oprávněni převzít staveniště osoby uvedené v této smlouvě o dílo (pracovníci smluvních 
stran pověřeni jednat v technických věcech.) 
 

8.3. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na majetky třetích osob 
a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Veškeré zařízení staveniště si zhotovitel zajistí 
na vlastní náklady včetně případných staveništních přípojek, jakož i likvidace a vyklizení staveniště. 
Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými 
podobnými produkty. 
 

8.4. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po 
staveništi.  

 
8.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 pracovních dní po předání a převzetí díla. 

 
8.6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. V případě, že budou jednotlivé části díla realizovány formou poddodavatelů, je 
zhotovitel povinen o jejich rozsahu a době trvání v den jejich zahájení provést zápis do stavebního deníku. 
Jeho součástí bude i uvedení názvu a identifikačních údajů poddodavatele, množství zúčastněných 
pracovníků poddodavatele a typ nasazené techniky.  

 
8.7. Vedení stavebního deníku končí dnem, kterým zhotovitel odstranění veškeré vady a nedodělky 

dle soupisu vad a nedodělků. Stavební deník bude k dispozici na stavbě, bude použit deník s perforací a 
samo propisovatelnými listy. 

 
8.8. V případě, že osoba oprávněná provádět zápis do stavebního deníku nesouhlasí s provedeným 

záznamem druhé smluvní strany, je povinna připojit k záznamu do pěti pracovních dům své vyjádření. 
V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Žádný zápis ve stavebním deníku 
nesmí být chápán jako změna ujednání obsažených v této smlouvě. 

 
8.9. Objednatel má právo kdykoli do stavebního deníku nahlížet a obdržet z něho čitelné kopie. Dále má 

objednatel právo do stavebního deníku provádět zápisy. 
 
8.10. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru (dále též „TDS“), 

kterým je pro tuto stavbu určen jeho zaměstnanec vedoucí jezný vodního díla, na kterém jsou práce 
prováděny. 

 
8.11. Technický dozor bude vykonáván občasně. 
 
8.12. Technický dozor je oprávněn vydat zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud odpovědný 

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost vodního díla nebo hrozí-li jiné závažné 
hospodářské škody. 

 
8.13. Technický dozor bude organizovat konání kontrolních dnů, jejichž četnost a termín bude technickým 

dozorem stanoven při předání staveniště a následně dle potřeby. 
 
8.14. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím TDS všech kontrol, zkoušek a testů prováděných 

zhotovitelem.  
 

9. Provádění díla  
 

9.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel 
je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zákon č. 309/2006 Sb. 
v aktuálním znění a zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
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9.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

 
9.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré 

zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a 
proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

 
9.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Obsahem návrhu bude 

specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem poddodávky, přesná specifikace stavebních 
objektů či jejich dílčích částí s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení 
procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech 
poddodavatelů uvedením několika jimi provedených staveb či dodávek odpovídajících charakterem a 
rozsahem svěřené poddodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit 
práce provedené poddodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu 
prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena 
tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.  

 
9.5. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v rámci podání 

nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby, změna tohoto poddodavatele v rámci plnění předmětu 
veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření smlouvy: 

 poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení, 

 vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

 poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 
 
9.6. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 9. 5.. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 

objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je 
zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění některé z nastalých skutečností předložit objednateli 
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

 
9.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2591 občanského zákoníku, přičemž v případě, že objednatel 

neposkytne potřebnou součinnost, je vždy povinen zajistit náhradní plnění. Odstoupit od smlouvy může 
zhotovitel jen v případě, kdy pro nečinnost objednatele nelze ani přes výzvu a poskytnutí přiměřené lhůty 
k poskytnutí součinnosti provádět dílo vůbec. 

 

10. Předání díla 
 
10.1. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo zvláštním zápisem (předávací protokol). 

 
  

10.2. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu 
a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání 
a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto 
zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad.  

 
 

 

11. Úrok z prodlení, smluvní pokuty 
 
11.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností nebo povinností uvedených v dalších 

ustanovení této smlouvy, u nichž je to výslovně sjednáno, dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení 
§ 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek 
zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na 
zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.  
 

11.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,2% z celkové ceny za provedení díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

 
11.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 

v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 
500,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.  
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11.4. V případě prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou 
reklamovanou vadu. 

 
11.5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 

strany smlouvy sjednaly ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení. 
 

11.6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši  1000,- Kč , a to za 
každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl 
písemnou formou objednatelem upozorněn. 
 

11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

 

12. Odstoupení od smlouvy 
 
12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;  

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  
 

o prodlení zhotovitele delší než 10 dnů s řádným plněním Prováděcí smlouvy  
o závažné nedodržení jakosti prováděných prací, 
o opakované hrubé porušování bezpečnosti práce, 
o neudržování pojistné smlouvy v účinnosti po dobu provádění díla,  
o je-li zřejmé, že předmět Prováděcí smlouvy nebude včas či řádně splněn a Zhotovitel neučiní 

nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě 
 

 
12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

 
12.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění.  
 
12.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 

smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se 
má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.  

 
12.5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do patnácti dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící 
objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně 
informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude 
v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.  

 
12.6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání 

stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví 
díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.  

 
12.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 

smluvních stran jsou následující:  

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, 
tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a vyhotoví fakturu,  

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,  

 zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do deseti pracovních 
dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení,  

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady 
jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 
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12.8. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku, přičemž zhotovitel není oprávněn 

od smlouvy odstoupit a je povinen dílo provést i podle nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci, leda by provádění díla podle nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci 
ohrožovalo život a zdraví osob nebo by v důsledku takového postupu hrozila značná škoda na majetku. 

 

13. Povinnosti zhotovitele 
 
13.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě 
vykonávající stavební dozor.  

 
13.2. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb 

po staveništi a přístup do všech částí se stavbou souvisejících.  
 
13.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu 

ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v 
tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.  

 
13.4. Nedílnou součástí této smlouvy je originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o pojištění odpovědnosti 

za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu smlouvy způsobit 
objednateli, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „doklad o pojištění“). Doklad o pojištění, který byl 

předložen k podpisu smlouvy jako její příloha č. 3, musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení 
pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k 
pojistnému krytí jeho odpovědnosti, na základě pojistné smlouvy či pojistných smluv (dále jen „pojistná 
smlouva“) uzavřených s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území 

Evropské unie. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní 
pojištění zhotovitele s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 10 000 000 Kč. Pojistná smlouva musí 
být udržována v účinnosti po celou dobu plnění smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je povinen Zhotovitel, 
na požádání, Objednateli kdykoliv prokázat.  

 
13.5. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn 

proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu odst. 4. tohoto článku 
odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 
újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 
osob.  

 
13.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
13.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2597 odst. 2 občanského zákoníku a zhotovitel tedy není 

oprávněn opatřit žádné věci ke zhotovení díla bez souhlasu objednatele. 
 

13.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo nároky související s touto smlouvou na třetí 
osoby. 

 

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy 
 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  

 
14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 

povinna to do tří dnů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.  
 
14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 

uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti 
potvrzení přijetí, a to:  

 objednateli na adresu jeho sídla  

 zhotoviteli na adresu: .....................  
 
14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně 

v souladu s tímto ustanovením.  
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15. Rozhodné právo 
 
15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit 
nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

 

16. Závěrečná ustanovení 
 
16.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.  

 
16.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  
 
16.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná platnými zaručenými 

elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních 
stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

 
16.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem 

za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti 
a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové 
neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které 
bude platné, účinné a vymahatelné.  

 
16.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

v registru smluv. 
 

16.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil 
smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 Technická specifikace prací 
Přílohy č. 2 Oceněný soupis prací a dodávek  

 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Roudnici n. L.  dne .................    V …………………dne .................  
 
 
 

 
 ...................................                      ……............................  
 
Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu                   
   podepsáno elektronicky                          podepsáno elektronicky 

 
          


