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Úprava projektové dokumentace 
„Výstavba nového skladového objektu"

SD235/2020

K
SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

Smluvní strany 

OBJEDNATEL
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
bankovní spojení: ............/......, .........​...........​........ 
zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: ......​.........​........ 
e-mail: .......@nhkladruby.cz, tel.: +420 ...............

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL
Ing. Radko Vondra - PRIDOS
se sídlem na adrese ....​..........​...........​......​....​..........​.......... 
IČO:13207245 
DIČ: ................
bankovní spojení: .............../......, ......................​.............​..........​...​.. 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: Ing. Radko Vondra 
e-mail: ........................, tel.: +420 ...............

(dále jen „zhotovitel")

n.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky výběrového řízení 
na realizaci veřejné zakázky s názvem Úprava PD „Výstavba nového skladového 
objektu", v němž byla jako nejvhodnější vybrána nabídka zhotovitele.

2. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí občanským zákoníkem 
a uzavírají tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících 
činností (dále jen „smlouva").

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek.
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4. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným 
účtem ve smyslu předchozí věty.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

7. Účelem smlouvy je získání nezbytné dokumentace pro realizaci výstavby nového 
skladového objektu.

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele úpravu stávající jednostupňové 
dokumentace (DPS) na novostavbu skladového objektu v Kladrubech nad Labem 
včetně zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy a 
zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy (inženýrská činnost) včetně 
podání žádosti o změnu stavby před dokončením, včetně spolupráce při výběrovém 
řízení na dodavatele stavby a realizace autorského dozoru při realizaci výstavby 
nového skladového objektu. Projektová dokumentace bude zpracována na základě 
podrobné specifikace díla uvedené v odst. 2 -8  tohoto článku smlouvy.

Budova je součástí chráněné krajinné památkové zóny, zapsanou od roku 2015 
v rejstříku ÚSKP pod číslem 2491. Veškeré práce musí respektovat ochranu objektu 
ve smyslu památkové zóny.

2. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je zejména, nikoli však výlučně:

2.1. Projektová dokumentace pro provedení stavby, která bude použita 
pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen „DPS")
Úprava stávající dokumentace zpracované společností Solicite s. r. o., 
ICO: 02232651, z roku 2019 na novostavbu skladového objektu na pare. č. 134/2 
v k. ú. Kladruby nad Labem. Úprava spočívá především v rozšíření 
o administrativní část v podkroví objektu a změnou dispozice v 1NP, který 
zachycuje požadovanou podobu dispozic. Vzhledem k rozsahu a povaze změn je 
předmětem zakázky i související inženýrská činnost k získání závazných 
stanovisek DOSS spolu s podáním žádosti o Změně stavby 
před dokončením (ZSPD). Upravená dokumentace se uvažuje jako 
jednostupňová, v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS) a bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon"), vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006") a souvisejícími 
předpisy.

Podkladem je výše uvedená projektová dokumentace, kterou objednatel poskytne 
v otevřených formátech. Zadavatel k uvedené PD disponuje autorskými právy 
v potřebném rozsahu.

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou



část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení.

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stanovenou 
vyhláškou č. 499/2006 ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ, soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě 
dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ při dodržení § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ a dále technické 
podmínky dle § 89 ZZVZ, způsobem dle § 90 ZZVZ a klasifikaci dle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné 
zakázky (CPV), v platném znění. Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů 
stavby. Rozsah projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr pro výběrové řízení je stanoven vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech paré projektové dokumentace. 
Paré č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby.

Součástí projektové dokumentace bude i harmonogram výstavby.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami 
České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

Součástí plnění je dále zajištění zejména součinnosti zhotovitele objednateli 
při zadávání veřejné zakázky na stavbu (účast na prohlídce místa plnění, 
zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou 
vztahovat k projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění 
zpracované projektové dokumentace, dále poskytování součinnosti 
před zahájením stavby a při realizaci stavby, které spočívá v doplnění či úpravě 
projektové dokumentace (změnová řízení).

2.2. Autorský dozor
Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem na základě výzvy objednatele, 
pokud bude dílo realizováno. Autorský dozor bude prováděn jako občasný po celou 
dobu realizace díla. Předmětem dozoru jsou zejména tyto činnosti: sledování 
dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám stanoveným orgány veřejné 
správy, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, poskytování 
vysvětlení potřebných na vypracování dodavatelské dokumentace, účast 
na kontrolních dnech stavby svolávaných investorem (na místě stavby), 
posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům o větší 
množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci, účast na odevzdání 
a převzetí stavby nebo její časti.

Tímto není nijak dotčeno právo rozhodnutí objednatele (investora stavby) stavbu 
nerealizovat, případně nepožadovat výkon autorského dozoru bez nároku 
zhotovitele na finanční náhradu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem plnění, budou objednateli předány takto:
- dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1 tohoto článku budou objednateli dodány v 

5 listinných vyhotoveních a 2 x na CD nebo DVD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebo DVD nebude 
obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD nebo DVD zřetelně označena).



4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací („oceněný 
položkový rozpočet") zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 
bodu 2.1. tohoto článku smlouvy musí být oceněny dle některé platné 
standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací, např. RTS 
nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 309/2006") a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") zpracovaný s ohledem 
na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce.

6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.1 tohoto článku zpracuje 
zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu stavby.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky 
č. 499/2006. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované 
stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. 
s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech 
projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace 
zpracovávat.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se zákonem. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, 
tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu 
zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném časovém 
předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány písemně. Pokud 
taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany 
povinny sjednat i přiměřenou změnu termínu plnění.

10. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla a z odborných znalostí zhotovitele, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty.

11. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracfm či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je 
objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení cenou 
v místě a čase obvyklou.

12. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle odst. 9 a požadovaných dle odst. 10 této smlouvy uzavřou obě 
strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu 
dokončení díla a ceny díla.
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IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení díla: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy 

Lhůty plnění díla:
a) Lhůta pro provedení studie v souladu s podmínkami objednatele - do 1 měsíce 

od nabytí účinnosti smlouvy.
b) Lhůta předání řádně provedeného čistopisu DPS do 6 měsíců od odsouhlasení 

studie.
c) Termín zahájení provádění autorského dozoru oznámí objednatel zhotoviteli 

alespoň 10 dní předem a bude prováděn po celou dobu realizace stavby 
dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované 
dle projektové dokumentace.

2. Termín plnění díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně prodlužuje v těchto 
případech:
a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně 

objednatele,
b) bude-li objednatel požadovat změnu nebo úpravu již zpracované dokumentace,
c) bude-li příslušný dotčený orgán státní správy či jiná dotčená organizace 

prokazatelně v prodlení s vydáním příslušného rozhodnutí (oproti termínům 
stanoveným platnými právními předpisy)

d) bude-li nezbytné poskytnout dodatečné služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zhotovitel jednající s odbornou péčí nemohl předvídat.

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je Národní hřebčín 
Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo či jeho dílčí část budou provedeny a objednateli předány v termínech uvedených 
v čl. IV. této smlouvy. Není-li termín pro provedení dílčí části díla uveden, pak se 
sjednává termín přiměřený povaze plnění. Předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
bude provedeno osobně v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude 
provedeno/provedena bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo či jeho dílčí část 
přejímá či nikoli.

3. Dílo či jeho dílčí část je provedeno/provedena dnem jeho dokončení a předání 
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo či jeho dílčí 
část převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. Objednatel tuto skutečnost 
potvrdí podpisem předávacího protokolu.

4. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence"), a to:

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
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• všemi způsoby užití,
« v územně a množstevně neomezeném rozsahu, a to po maximální možnou délku 

stanovenou českým právem.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny díla podle čl. VII. této smlouvy.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 

ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení k zadávací dokumentaci 
na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. 
odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. Požadované informace (vysvětlení) je zhotovitel 
povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku 
objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace formou písemného sdělení 
(za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:

- e-mail: vondrak@nhkladruby.cz nebo
- adresu: Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové.

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
j) provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených 

zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí 
dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování 
od objednatele předchozí písemný souhlas.

k) v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací 
na kontrolním dnu plnění díla, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci 
díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny plnění díla konat 
jedenkrát za kalendářní měsíc v místě sídla objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby.

mailto:vondrak@nhkladruby.cz


K
4. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují 
se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní 
stranu.

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a sestává z:

a) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) (dílčí část díla)
212 000,00 Kč bez DPH,
DPH ve výši 44 520,00 Kč
celkem vč. DPH ve výši 256 520,00 Kč.

Tato cena zahrnuje zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů 
státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy 
a podání žádosti o Změnu stavby před dokončením (ZSPD).

Tato cena zahrnuje i odměnu za vypracování jednoduché studie.

b) Autorský dozor (dílčí část díla)
10 000,00 Kč bez DPH,
DPH ve výši 2 100,00 Kč,
celkem vč. DPH ve výši 12 100,00 Kč.

2. Součástí celkové ceny jsou veškeré práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné 
provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková cena díla 
obsahuje zejména veškeré náklady na úplné provedení díla ve stanovené kvalitě 
a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které 
mohl zhotovitel na základě svých odborných znalostí předpokládat.

3. Celková cena bude překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny 
ve smlouvě a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně 
právních předpisů.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením sjednaných veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady 
(vedle nákladů na vlastní dílo i doplňkové náklady, např. náklady na dopravu, nezbytná 
zaměření) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl. III. této 
smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit v souvislosti s inflací české koruny, 
hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na 
měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu provádění díla.
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7. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány 

v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout 
jejich úhradu.

8. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) bude snížena cena 
díla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Cena dílčí části díla dle článku VII. odst. 1 písm. a) bude uhrazena objednatelem 
na základě řádně vystavených daňových dokladů, které je zhotovitel oprávněn vystavit 
po řádném plnění jednotlivých dílčích částí díla.

3. Cena dílčí části díla dle článku VII. odst. 1 písm. b) bude hrazena objednatelem měsíčně 
vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a předpokládané 
době trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu a to 
až do výše 90 % z celkové ceny dílčí části díla dle článku VII. odst. 1 písm. b). Zbylých 
10 % bude zhotoviteli uhrazeno na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné dle projektové dokumentace.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) evidenční číslo veřejné zakázky VZ 24/2020.
c) předmět smlouvy, tj. zejména textu Úprava projektové dokumentace 

„Výstavba nového skladového objektu",
d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I., je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 3 a 4 této smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Fakturu na dílčí část díla může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího 
protokolu dle čl. V odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá.

7. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele 
nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.



10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 
účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci 
„Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené 
či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, 
tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně 
provedeného díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy nebo 
s porušením povinností zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

5. Škodou dle odst. 4 tohoto článku se též rozumí škoda vzniklá objednateli ve formě 
nákladů vynaložených na zhotovení stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb, jež je součástí DPS, v bezprostřední příčinné souvislosti 
s vadami části díla zhotovitele nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

X.
Práva z vadného plnění, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy bude ke dni 
převzetí bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, požadavkům, připomínkám 
nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem 
dle této smlouvy nebo jestliže části díla jsou neúplné. Za vadu díla (či jeho části) 
dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového 
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 
technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného 
charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít 
za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v DPS.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této 
smlouvy budou po dobu 5 let ode dne převzetí příslušné části díla dle této smlouvy 
bezvadné. V případě, že se vada příslušné části díla projeví v době uvedené v předchozí 
větě, má se za to, že příslušná část díla byla vadná již při jejím převzetí, neprokáže-li 
zhotovitel opak. Odpovědnost zhotovitele za vady díla dle tohoto odstavce smlouvy 
však neuplyne dříve než před dokončením stavby.
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3. Objednatel má právo z vadného plnění z vad zjištěných po předání a převzetí části díla 

dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy, nejpozději do uplynutí doby dle odst. 2 tohoto 
článku smlouvy.

4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně 
jinak.

6. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínech dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny dílčí části díla 
dle článku VII. odst. 1 včetně DPH, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 5 této smlouvy, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,00 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5 %, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny dílčí 
části díla dle článku VII. odst. 1 písm. b) včetně DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, 
dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dílčí části díla 
dle článku VII. odst. 1 písm. b) včetně DPH za každý i započatý den prodlení u každého 
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení výzvy (zadávací 
dokumentace).

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní 
povinnosti.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

XII.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu činnosti dle této smlouvy s pojistným plněním na škodní událost minimálně 
ve výši 100.000,00 Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, 
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.



K
3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými 

parametry předloží zhotovitel objednateli na písemnou výzvu a to bez zbytečného 
odkladu. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový 
doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) ve stanovené době plnění,
b) neodstranění vady ve lhůtě objednatelem poskytnuté dle čl. X odst. 5 smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
c) vstoupí-li zhotovitel do likvidace.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 2 týdnů".

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které 
jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě.

7. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace, 
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí 
a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací 
při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

8. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Zhotovitel podáním nabídky dává souhlas s uveřejněním 
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, 
pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné 
zákonem předpokládané skutečnosti.

9. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.

10. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním



smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 citovaného 
zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, 
či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

11. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů 
a informací uvedených v tomto článku a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá 
pro objednatele povinnost dle právních předpisů.

12. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace 
státního rozpočtu na financování díla.

13. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů).

14. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 2. ve výzvě 
k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto 
dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, 
avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše 
stanoveném.

15. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 
§ 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

16. V pochybnostech s doručením se má za to, že písemnost byla doručena třetího 
pracovního dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nesídlí, ale tuto 
skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil 
doručení.

17. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako 
neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo 
neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné 
míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.

18. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit 
především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva 
rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.

19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 
a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

20. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

21. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou Národním hřebčínem Kladruby 
nad Labem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými 
právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se 
zpracování osobních údajů a právních důvodů, na jejichž základě je zpracování 
prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu
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Zpracování a ochrana osobních údajů dostupném na webových stránkách Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem nebo v jeho sídle.

22. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji, 
odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji 
v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České 
republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

23. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Kladrubech nad Labem V Hradci Králové

dne  8 .  

9 .  
2 0 2 0

dne 10. 9. 2020

za objednatele 

Ing. Jiří Machek, ředitel za zhotoviteleIng. Radko Vondra




