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1. Inženýrské objekty - technická zpráva 

1.1 Související stavební objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba zahrnuje jeden stavební objekt SO 01. Odděleny jsou činnosti související s odtěžením 
usazeného sedimentu ze zdrže rybníka – řešeno ve vlastní dokumentaci. 
 

Tab. 1. Členění stavby na stavební objekty 

Stavební objekt Název 

SO 01 MVN Slepotice, rekonstrukce hráze, ř. km 2,372  
   
 
1.2 Popis inženýrských objektů, jejich funkční a technické řešení 

Rekonstrukce hrází Slepotického rybníka nejsou členěny na stavební objekty z důvodu 
společného příjezdu na staveniště. K oběma hrázím je navržen přístup z místní komunikace 
na pozemku č. 536/6 ve vlastnictví obce Slepotice. 
   
Popis inženýrských objektů 
 
1.2.1 MVN Slepotice, rekonstrukce hráze, ř. km 2,372 - SO 1 
Navržená rekonstrukce hlavní a boční hráze Slepotického rybníka spočívá v odstranění 
pařezů po vykácených stromech vykopáním (pařezy na vzdušním líci boční hráze budou 
odfrézovány), zemní práce na hrázi (dosypání zeslabených míst, vyrovnání koruny), 
odstranění zbytků původního opevnění z betonových panelů, zasypání jam vzniklých 
vykopáním pařezů (bude provedeno zeminou s parametry vhodnými pro použití v hrázi 
vodního díla) a opevnění návodního líce dlažbou na sucho opřenou o betonovou patku. 

 
Obr. 1 – Zbytky původního opevnění hlavní hráze 
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Obr. 2 – Zbytky původního opevnění hlavní hráze, propady hráze 

Obrázky 1 a 2 znázorňují stav původního opevnění návodního líce hrází, patrné jsou i propady 
koruny hráze nebo vzrostlé stromy narušující strukturu hrází (v současné době pokácené – 
pařezy). Odstraněny budou pařezy pokácených stromů vykopáním, pařezy na vzdušním líci 
boční hráze odfrézováním. Zhotovitel zajistí mechanickou ochranu geodetického bodu na 
tělese vedlejší hráze. Vzniklé jámy budou zasypány definovaným materiálem (jíl písčitý - CS, 
hutněný na 95% PS). Před dosypáním a hutněním bude odkopaná plocha upravena lavicí pro 
zvýšení stability dosypávaného materiálu – viz D.2.3. Vzorové příčné řezy. Objednatel 
vyžaduje, aby zhotovitel stavby (rekonstrukce hrází rybníka) doložil vhodnost předepisované 
zeminy (jíl písčitý – CS) laboratorními zkouškami. Koruna hráze bude v místech zúžení 
dosypána a vyrovnána v místech propadů na min. kótu 241,70 m n. m, která vychází z původní 
dokumentace a manipulačního a provozního řádu MVN Slepotice.  

Návodní líce obou hrází budou opevněny kamennou dlažbou na sucho opřenou do betonové 
patky. Sklon návodního líce bude zachován dle původní dokumentace 1:2. Dlažba po kótu 
241,50 m n. m. Tloušťka dlažby na sucho z LK 400 mm se 150 mm lože z drceného kameniva 
spodních 50 mm frakce 0-8, zbytek frakce 0-32. Mezi rovinami povrchu jednotlivých 
sousedních kamenů nesmí být schod větší než 20 mm. Nutné zachovat celkovou 
tl. opevnění 550mm (kámen+podsyp). 

Patka betonová 750 x 900 mm z betonu C30/37 XF3 s konstrukční výztuží a krytím 40 mm, 
dilatační úseky dlouhé 8m, materiál dilatace – EPS tl. 20 mm, podkladní beton C16/20 
tl. 100mm. Základová spára patky a dlažby bude upravena urovnáním a hutněním.  

Pod opevněním bude provedeno přetěsnění bentonitovou těsnící rohoží pro omezení možných 
průsaků hrází po odstranění pařezů. Podklad těsnící rohože musí být urovnán, zbaven 
kamenů a ostrých předmětů, rohož bude zavázána jednak pod betonovou patkou a také 
v horní části s využitím zavazovacího ozubu. Jednotlivé rohože se pokládají s přesahem 
spojů. Pro podélný spoj je nutný přesah 150-230 mm, pro spoj příčný je to 300 mm. Samotné 
přesahy musí být prosypány bentonitovým granulátem, případně vyplněny bentonitovou 
pastou (dle typu konkrétní rohože). 
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Napojení těsnícího systému na betonový objekt požeráku bude provedeno přes manžetu z 
HDPE geomembrány tl. 1,50 mm, min. šířky 400 mm s podtmelením pomocí přítlačné hliníkové 
lišty.  
Molo umístěné na konci tělesa hlavní hráze bude zachováno. Od mola bude hráz opevněna v 
celé své délce. 

 
Obr. 3 – Vzorový příčný řez hrází 

 
Současné opevnění v blízkosti nového sdruženého objektu bude rovněž nahrazeno. 

Stávající pojezdné hráze š. 3 m v koruně o kótě 241,70 m n. m. (min.) bude urovnána, propadlá 
a zúžená místa dosypána vhodnou zeminou dle specifikace. Zemina bude zajištěna 
zhotovitelem. Specifikace zemníku není předmětem projektové dokumentace. 

Příjezd „od patky“ k oběma hrázím bude prostorem zátopy rybníka. Přístupy budou dočasně 
zpevněny betonovými panely s podsypem (bude řešeno jako pronájem panelů ve vlastnictví 
zhotovitele – předpokládaná obratovost panelů: 4). Zpevněné přístupy budou rovněž využity 
pro akci odbahnění MVN Slepotice, viz samostatná dokumentace. Přístup shora ke koruně 
bude řešen z místní komunikace ve vlastnictví obce. Majitelé soukromých zařízení (hadice, 
odběry), uložených přes hráz VD, budou vyzváni k odstranění těchto zařízení před započetím 
stavby. V případě, že tak neučiní, budou odběry odstraněny stavbou. Stávající nefunkční 
objekty budou odstraněny.  
 
Tab. 1 – Přehled počtu a způsobu odstranění pařezů 

Odstranění pařezů Slepotice 

  D do 300 D do 500 D do 700 D do 900 D nad 900 Celkem 

Hlavní hráz 

Odstranění 3 7 8 7 3 28 

Odfrézování 0 0 0 0 0 0 

Boční hráz 

Odstranění 24 8 8 2 3 45 

Odfrézování 1 1 1 1 1 5 

Celkem 

Odstranění 27 15 16 9 6 73 

Odfrézování 1 1 1 1 1 5 
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1.3 Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu 
její změny 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
1.4 Navržené materiály hlavních konstrukčních prvků 

Tab. 2 – Kubatury hlavních materiálů 

 
 
1.4.1 Kámen pro dlažbu na sucho 

Lomový kámen žula, nutnost dodržení předepsané velikosti jednotlivých prvků (350-
450mm). Možné použít rigolový kámen. Uváděná velikost dlažby je v průměru 400 
mm, kámen bude upravený, 2 plochy rovnoběžné. V dlažbě nebudou vznikat průběžné 
spáry více než přes tři prvky. Kameny se uloží tak, aby byly vzájemně řádně 
provázány. Budou se stýkat maximálně tři spáry. Šířka spár do 15 - 40 mm. Mezi 
rovinami povrchu jednotlivých sousedních kamenů nesmí být schod větší než 
20 mm. Nutné zachovat celkovou tl. opevnění 550mm (kámen+podsyp). 
Proštěrkování spár bude provedeno materiálem stejným, jako podsyp. 
PD stanovuje kámen s dostatečnou odolnosti proti proudící vodě a splaví, 
mrazuvzdorností – nesmí praskat, chemickou stabilitou, apod. Kámen musí vyhovovat 
požadavkům na kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383 – 1,2. Na líci konstrukce 
nesmí být patrné stopy vrtáku. 
 

1.4.2 Kámen pro lože 
Drcené kamenivo frakce 0-32 mm, žula (2600 kg/m3). Kámen musí vyhovovat 
požadavkům na kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383 – 1,2. Projekt připouští 
rozdělení do vrstev s různou frakcí (hrubší/jemnější), dle typu konkrétní použité 
bentonitové rohože. 
 

1.4.3 Bentonitová těsnící rohož 
Materiál sendvičové konstrukce, který tvoří dvě vrstvy s mezivrstvou bentonitu. Vrchní 
vrstva je tvořena tkanou geotextílií vysoké pevnosti, spodní vrstva netkanou, 
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3
] [m

2
] [m

2
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

2
] [m

3
] [m

2
]

1 0.000 10.000 7.500 7.500 6.087 32.453 29.045 9.600 30.755 35.790 74.554 6.252 45.600

2 0.020 20.000 15.000 15.000 12.174 66.853 61.660 19.360 87.878 96.880 149.108 11.934 90.440

3 0.040 20.000 15.000 15.000 12.174 70.693 63.650 19.232 57.554 73.656 149.108 13.842 89.400

4 0.060 20.000 15.000 15.000 12.174 74.427 67.285 19.200 59.180 82.016 146.612 11.164 86.910

5 0.080 20.000 15.000 15.000 12.174 88.173 80.140 19.200 74.326 98.442 159.572 13.532 99.870

6 0.100 20.000 15.000 15.000 12.174 89.960 81.770 19.200 62.206 82.216 161.212 14.608 101.510

7 0.120 20.000 15.000 15.000 12.174 85.200 77.385 19.200 65.936 83.358 156.828 16.430 97.120

8 0.140 20.000 15.000 15.000 12.174 84.307 84.845 19.200 84.422 81.392 162.874 13.470 103.172

9 0.160 16.500 12.375 12.375 10.044 93.445 85.218 15.840 73.781 91.199 150.883 10.502 101.624

9a 0.173 12.130 9.098 9.098 7.384 75.699 75.694 17.362 10.051 41.214 122.132 8.120 85.885

9b 0.195 13.500 10.125 10.125 8.217 84.249 84.038 19.323 9.977 45.730 135.926 9.540 95.490

10 0.200 12.560 9.420 9.420 7.645 76.088 70.537 13.300 66.269 63.696 120.263 5.065 82.770

11 0.220 20.205 15.154 15.154 12.299 102.089 93.423 19.459 52.800 102.730 173.830 13.554 113.516

12 0.241 20.205 15.154 15.154 12.299 94.182 87.205 19.397 147.715 129.975 167.714 7.466 107.400

13 0.261 20.000 15.000 15.000 12.174 88.440 81.265 19.200 137.286 113.950 161.100 8.080 101.398

14 0.281 19.500 14.625 14.625 11.870 77.142 71.360 18.720 92.533 95.843 148.785 7.235 90.576

15 0.300 17.500 13.125 13.125 10.652 63.350 58.161 16.800 91.539 86.012 127.804 7.459 75.565

16 0.316 13.500 10.125 10.125 8.217 45.261 41.374 12.960 46.830 50.833 95.079 7.195 54.780

17 0.327 13.000 9.750 9.750 7.913 40.517 36.803 12.480 36.746 47.009 88.548 7.511 49.655

18 0.342 17.500 13.125 13.125 10.652 55.918 51.209 16.800 75.110 74.398 120.853 7.452 68.614

19 0.362 10.000 7.500 7.500 6.087 24.460 22.265 9.600 34.259 37.665 62.060 6.177 32.209
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mechanicky pojenou geotextílií. Celá konstrukce těchto třech vrstev je pevně propojena 
vpichováním 
Specifikace materiálu: 
netkaná textilie – plošná hmotnost 200g/m2 (EN ISO 9864) 
tkaná textilie – plošná hmotnost 100 g/m2 (EN ISO 9864) 
geomembrána z polyetylenu – tl. 0,2 mm (EN 9863-1) 
bentonit - index bobtnání 25 ml/2g (ASTM D 5890) 

- index ztráty kapaliny 18 ml (ASTM D 5891) 
- montmorillonit XRD ≥ 80 % 
- plošná hmotnost 4,00 kg/m2 (EN 14196) 

 
Geokompozit 

- propustnost vody: nepropustné (ASTM D 5887) 
- pevnost v tahu: 11 kN/m (EN ISO 10319) 
- tažnost 20 % (EN ISO 10319) 
- pevnost při odlupování 650 N/m (ASTM D 6496) 
- plošná hmotnost 4,50 kg/m2 (EN 14196) 

 
Napojení těsnícího systému na betonový objekt: 
Napojení těsnícího systému na betonový objekt požeráku bude provedeno přes 
manžetu z HDPE geomembrány tl. 1,50 mm, min. šířky 400 mm s podtmelením pomocí 
přítlačné hliníkové lišty. 
 

 
Obr. 4 – Detail napojení těsnícího systému na betonový sdružený objekt 

 
Požadavky na odbornou kvalifikaci firmy provádějící dodávku a montáž těsnícího 
systému: 
Firma realizující dodávku montáž těsnícího systému musí prokázat svojí odbornou 
způsobilost realizovanými referenčními akcemi izolací vodohospodářských staveb, 
realizací izolačních systémů bentonitových či foliových. 

 
1.4.4 Podsyp 

Podsyp je navržen z drceného kameniva frakce 0-32 mm, žula (2600 kg/m3). 
 

1.4.5 Podkladní beton 
Podkladní beton tl. 100 mm, C16/20 dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404. 
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1.4.6 Beton pro patku 
Patka z betonu C30/37 – XF3 dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 krytí 30 mm. 
 

1.4.7 Konstrukční výztuž patky 
Síť výztužná svařovaná 100 x 100 mm, profil 6 mm. 

 
1.4.8 Zemina na zásypy 

Zemina na zásypy – zásypy jam vzniklých po vykopání pařezů stejně jako dosypy 
zúžených a propadlých míst na hrázích budou prováděny ze zeminy splňující 
podmínky pro použití v tělese zemní hráze: jíl písčitý (CS), zhutněná na 95% 
maximální objemové hmotnosti podle zkoušky PS, dle ČSN 75 2410. Před dosypáním 
a hutněním bude odkopaná plocha pro zvýšení stability upravena viz D.2.3. Vzorové 
příčné řezy. Zhotovitel zajistí dovezení specifikovaného materiálu a doloží jeho 
vhodnost laboratorními rozbory. Veškeré zásypy budou řádně hutněny po vrstvách 
max. 20 cm, pokud není uvedeno jinak.  
 

1.4.9 Zemina pro ohumusování 
Zemina pro ohumusování bude získána z ploch, kde bude probíhat skrývka humózní 
vrstvy. Zemina bude po dobu stavby deponována na okraji plochy dočasného záboru 
do 30 m od budoucího rozprostření ornice, při závěrečných úpravách opětovně 
rozprostřena. 
 

1.4.10 Travní směs 
složení travní směsi bude: Jílek mnohokvětý (Fabio), 10%, Kostřava rákosovitá 
(Asterix) 30%, Jílek vytrvalý (Sakini, Barrage) 20%, Jílek jednoletý (Elunaria, Ducado) 
10%, Festulolium (Bečva) 30%. Tato travní směs má rychlý nárůst zeleně, dobré 
protierozní vlastnosti, a je vhodná na osev svahů silnic, říčních břehů, rekultivovaných 
ploch a úpravu pozemků po stavebních pracích.  

 
1.5 Požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí 

1.5.1 Kamenná dlažba na sucho  
Opevnění návodního líce obou hrází rybníka kamennou dlažbou na sucho tl. 400 mm 
z lomového kamene, uložení na štěrkový podsyp tl. 150 mm, frakce 0-32. V patě svahu bude 
vybetonována patka, do které bude dlažba opřena. Pod kamennou dlažbou na sucho bude 
průběžně uložena těsnící bentonitová rohož. Napojení rohože na betonový sdružený objekt 
bude provedeno přes manžetu z HDPE geomembrány  tl. 1,5 mm, min. šířky 400 mm 
s podtmelením pomocí přítlačné hliníkové lišty, viz detail na Obr. 4, popřípadě D.2.5. Detail 
napojení těsnění na betonový objekt. 
 
1.5.2 Betonová patka 
Betonová patka rozměrů 750 x 900 mm z betonu C30/37 XF3 s konstrukční výztuží 100 x 100 
mm svařované z profilu 6 mm.  
 
Množství výztuže (vč. přesahů a prořezů – 1,25) : 
délka bloku / délka sítě * 1,25 * počet bloků (délka hráze / 8 m délka bloku) 
8 / 2* 1,25 * 45,25 = 226,25 ks kari sítí (2x3 m) => 227 * 2 * 3 = 1357,50 m2. 

Hmotnost: 4,44 kg/m2 => 4,44 * 1362 = 6027,30 kg = 6,027 t. 
 
Krycí vrstva betonu 40 mm. Dilatační spáry po 8 m (EPS tl. 20 mm).  
 
Množství dilatačního materiálu: 
počet dilatačních spar * počet desek na plochu dilatace  
(patka cca 750 x 1000 mm => 2 desky 500x1000 mm) 
45 * 2 = 90 desek EPS => 90 * 1 * 0,5 = 45 m2 



MVN SLEPOTICE, KOLAJKA, REKONSTRUKCE HRÁZÍ, Ř.KM 2,372 

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Zakázka 1676/002 května 2019 12 
 

 
Pod patkou bude lože z drceného kameniva frakce 0-32, pod samotnou patkou bude podkladní 
vrstva betonu C16/20 tl. 100mm pro zajištění základové spáry, pod kterým bude založena 
těsnící bentonitová rohož. 

 
Obr. 5 – Detail betonové patky 

1.5.3 Provádění zemních prací 
Před zahájením stavby bude provedena skrývka plného orničního profilu. Uložení se 
předpokládá na mezideponii v okolí stavby do 30 m od budoucího rozprostření. Zhotovitel 
zajistí mechanickou ochranu geodetického bodu na tělese vedlejší hráze. Po dokončení stavby 
bude ornice rozprostřena zpět na nezastavěnou část pozemku. Předpokládá se práce ze 
zátopy s využitím vhodné strojní mechanizace. V případě blízkosti jiných staveb, přípojek 
a výustí a ochranných pásem inženýrských sítí budou práce prováděny ručně stejně tak 
jako v blízkosti geodetických bodů. Výkopek bude odvážen na skládku. Vzhledem 
k likvidaci původního opevnění a jeho odvozu na skládku se předpokládá překládání na silniční 
nákladní vozidlo. Do násypů bude ukládána vhodná zemina (jemnozrnná, viz 1.4.8 Zemina na 
zásypy). Zemina bude hutněna vhodnou technikou maximálně po vrstvách 200 mm. Před 
dosypáním a hutněním bude odkopaná plocha pro zvýšení stability upravena viz D.2.3. 
Vzorové příčné řezy. Podklad těsnící rohože musí být urovnán, zbaven kamenů a ostrých 
předmětů. 
Další požadavky na postup a provádění prací jsou dále uvedeny v příslušných vyjádřeních 
správců sítí, přiložených v dokladové části, která je nedílnou součástí dokumentace. 
Níže jsou uvedeny pouze základní požadavky a postupy, pro úplné znění – viz dokladová 
část. 
 
Plynovod STL a přípojka (RWE) 
V blízkosti stavby se nachází STL a přípojka – viz dokladová část. Nepředpokládá se 
provádění výkopových prací v blízkosti těchto sítí. Dočasné zábory jsou navrženy zpevnit 
panely. V ochranném pásmu nebude zřizován sklad materiálu. V místě plynovodu se 
nepředpokládají zemní práce, výsadba apod.  
 
Vodovody a kanalizace ve správě VAK Pardubice a.s. 
V ochranném pásmu nebude zřizován sklad materiálu. V místě vodovodu se nepředpokládají 
zemní práce, výsadba apod. Ve zprávě B1 je uvedena povinnost vytýčení vedení a seznámení 
pracovníků. Zažádáno o souhlas se stavbou. 
 
Obec Slepotice 
V případě narušení a porušení IS budou tyto opraveny na náklady zhotovitele. V rámci prací 
se nepředpokládá jejich odhalení. 
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Ostatní inženýrské sítě 
Vyústění meliorací do zátopy rybníka budou zachovány (přibližná poloha: X: -1067611,30; Y: 
-635043,02). Majitelé soukromých zařízení (hadice, odběry), uložených přes hráz VD, budou 
vyzváni k odstranění těchto zařízení před započetím stavby. Stávající nefunkční objekty budou 
odstraněny. V případě, že tak neučiní, budou odběry odstraněny stavbou. 
 
1.5.4 Oplocení 
Na břehu se v současnosti nachází oplocení soukromých pozemků. Tam, kde oplocení chybí, 
a vzhledem k nutnosti zamezit vstup nepovolaným osobám na staveniště v intravilánu. 
 
Požadavky na provádění stavby 
Před zahájením vlastních prací budou realizována dopravní opatření, zařízení staveniště, 
povolení vstupů na pozemky, pasportizace povrchů a stavu pozemků a staveb v okolí 
plánované stavby s potvrzením jejich majitelů a další. Bude provedeno vytýčení inženýrských 
sítí, případně kopané sondy pro zjištění přesné polohy těchto sítí. Práce na stavebním objektu 
budou realizovány dle odsouhlaseného harmonogramu. Dotčené plochy budou po dokončení 
uvedeny do předchozího zdokumentovaného stavu, včetně obnovy trávníků apod.  
Dotčení vlastníci a správci stavbou dotčených pozemků budou včas informováni a započetí 
stavby a budou respektována všechna ujednání vyplývající ze stavebního řízení a další 
podmínky uvedené v dokladové části a v dohodách s majiteli pozemků. Prováděním 
stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních 
nemovitostí a prostorů. Musí být dodržena ujednání s vlastníky, uzavřená v rámci příslušných 
smluv. 
V rámci stavebních prací je nutné dodržovat veškerá předem stanovená a odsouhlasená 
dopravní opatření, které zajistí dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. 
Stavební práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí budou realizovány po 
stanovení podmínek daných správci jednotlivých sítí a v jejich souladu. Jedná se mimo jiné o 
vytýčení, zahájení zemních prací bude oznámeno s předstihem (dle vyjádření). V místě 
křížení či souběhu je nutno dodržet ČSN 73 6005 a před zakrytím přizvat technika. Zařízení 
bude po celou dobu stavby bez přerušení funkčnosti. Odkrytá vedení je nutno zabezpečit 
vyvěšením, případně jinou mechanickou ochranou. V případě poškození bude zařízení 
uvedeno do původního stavu. Zemní práce v ochranném pásmu vedení budou prováděny 
ručně. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou nedílnou součástí dokumentace a je třeba 
dodržet všechny požadavky v nich uvedené.  
Práce musí být prováděny s ohledem na stávající konstrukce (nový sdružený objekt). 
Konstrukce nesmí být pohybem mechanizace poškozeny – práce budou prováděny vhodnou 
lehkou mechanizací, popřípadě ručně. 
 
Převádění vody za stavby 
Práce musí být prováděny po částech a za nízkých průtoků v toku. Voda protékající zdrží MVN 
Sklepotice bude odváděna soustavou svodných stok, viz C.3. Koordinační a katastrální 
situace. Stoky budou 30 cm hluboké s šířkou ve dne 0,5 m a maximální šířkou 2,3 m. V místě 
křížení svodných stok a přístupu zpevněných betonovými panely s podsypem, bude stoka 
zatrubněna. Potrubím budou převáděny pouze běžné m-denní průtoky, zvýšené a N-leté 
průtoky (povodňové) nebudou převáděny potrubím. Zhotovitel bude řešit pojištěním 
stavby/staveniště. Předpokládaná délka potrubí pro převádění vody za stavby je 30 m. 
Převedení vody za stavby bude odsouhlaseno správcem toku. Vzhledem k riziku zámrzu 
potrubí při v zimním období se doporučuje realizovat stavbu v jedné sezóně s dokončením 
před zimním obdobím. 
Zhotovitel je povinen dodržet zábor, který je uveden v projektové dokumentaci.  
 
Příprava staveniště, kácení 
V nutném rozsahu bude před zahájením prací sejmuta ornice. V rámci činností akce bude 
provedeno vykopání pařezů případně jejich odfrézování na vzdušním líci boční hráze. 
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Požadavky na uvedení stavby do provozu je: 
− kvalitní provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, včetně 

splnění všech podmínek uvedených v příslušných vyjádřeních 
− plochy po provedených zemních pracích budou řádně rekultivovány, uvedeny do 

původního zdokumentovaného stavu, požadavky vlastníků, uvedení v jejich stanoviscích  
budou splněny 

− předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů prokazujících 
kvalitu použitých materiálů, provedených zkoušek (zápisy, revizní zprávy, protokol o 
převzetí, kolaudace apod.) 

− případně odstranění zjištěných vad bránících provozu 
 
1.6 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
1.7 Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

Práce musí být prováděny s ohledem na stávající konstrukce (nový sdružený objekt). 
Konstrukce nesmí být pohybem mechanizace poškozeny – práce budou prováděny vhodnou 
mechanizací. 
 
1.8 Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma se v tomto případě nenavrhuje. Zemní práce budou prováděny strojními 
mechanismy z prostoru zátopy.  
 
1.9 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

K provádění konstrukce dojde za současného převádění vody za stavby. Voda bude 
odváděna do sdruženého objektu pomocí stok. V místě křížení stoky se zpevněným přístupem 
do zátopy bude stoka lokálně zatrubněna. 
 
1.10 Zásady pro provádění bouracích podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 
1.11 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
Při zakrývání inženýrských sítí bude postupováno dle požadavků jejich správců (viz dokladová 
část). 
 

2. Seznam použitých podkladů, předpisů, norem, literatury a 
výpočetních programů, technické specifikace 

• Seznam podkladů je uveden v příloze A. Průvodní zpráva 
 
Zhotovitel bude při realizaci dodržovat níže uvedené normy: 
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ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní 

metody  
ČSN EN 1926  Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tlaku 
ČSN EN 1936  Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a 

objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti 
ČSN EN 13755 Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti 

vodou za atmosférického tlaku 
ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene - Základní ustanovení 
ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 
ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene 
ČSN 72 1159 Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu 

povětrnosti  
ČSN EN 1097-1  Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 

1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 
ČSN EN 933-1  Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení 

zrnitosti -Sítový rozbor 
ČSN EN 932-1  Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody 

odběru vzorků 
ČSN EN 932-3  Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a 

názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 
ČSN EN 1367-1  Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: 

Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 
ČSN EN 1367-2  Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: 

Zkouška síranem hořečnatým 
ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních. 

letištních a jiných dopravních ploch 
ČSN EN 12620  Kamenivo do betonu 
ČSN EN 13383-1  Kámen pro vodní stavby – Část 1:Specifikace 
ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody  
ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky 
ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná 

ustanovení 
ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 
ČSN EN 771-6 ed. 2 Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního 

kamene 
ČSN EN 998-2 ed. 2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 
ČSN EN 1015, část 1-21 Zkušební metody malt pro zdivo 
ČSN 73 0202  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0210-1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-1 Kontrola přesnosti – Základní ustanovení 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí 
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ČSN ISO 7077  Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřičské metody ve 
výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti 
rozměrů 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 
Obecná pravidla 

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: 
Průzkum a zkoušení základové půdy 

ČSN 73 1208  Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
ČSN 73 1322   Stanovení mrazuvzdornosti betonu 
ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, 

zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při 
recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 

ČSN EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedeními 
ČSN 83 9061    Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
    porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
 
ČSN EN 196 Metody zkoušení cementu. Všechny části 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
 
Použitý software: 
 

− AutoCad LT 2017 

− ArcGIS 

− KROS plus 

− MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat professional 

− a další 

3. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby 

Tato dokumentace je zpracována jako jednostupňová dokumentace (DSJ) v souladu 
s přílohou č. 5 vyhl. č. 499/20006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech 
projektu pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

4. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby 

Veškeré závazky dodavatele stavby na dokumentaci zajišťovanou dodavatelem stavby budou 
zohledněné ve smlouvě o dílo o provedení stavby, která bude uzavřena mezi stavebníkem a 
dodavatelem stavby. 
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Zhotovitel v rámci stavby zajišťuje veškerou dokumentaci vyplývající z kontrolního a 
zkušebního plánu, podklady ke kolaudaci stavby a na závěr zajistí vypracování dokumentace 
skutečného provedení včetně geodetického zaměření stavby. 
Pro období výstavby bude zhotovitelem stavby aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Případné dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci 
s dopravním inspektorátem. 

5. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 


