PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. ldentifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

v

Nazev stavby: Vitava . km 239,624 - lJiraskliv jez — vyména jezovych lavek a oprava
natérd, tésnéni a sparovani, stavebni Upravy a elektro

Misto stavby: Kraj JihoCesky
mésto Ceské Budéjovice
KU Ceské Budéjovice 1,2
Jirasklv jez

Pfedmét dokumentace: projektova dokumentace pro provadéni stavby v odvétvi inZenyrské stavby

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Povodi Vltavy, statni podnik
se sidlem:

Hole¢kova 3178/8

150 00 Praha 5

Zastoupeny: Ing. Jiti Pechar

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

VH —-TRES spol.sr. 0.,
se sidlem: Senovazné ndmésti 240/1, 370 01, Ceské Budéjovice

Zivnostensky list: Projektova Cinnost v investi¢ni vystavbé,
vydal Okresni Zivnostensky Grad C. Budé&jovice, ¢. j. Z-00/93/00767

zodpovédny projektant:
Ing. Daniel Vaclik, autorizovany inZenyr v oboru vodohospodarské stavby
autorizace udélena 7.6.1993, CKAIT — 0100018

Autofi: Renata Janackova — technicky ndvrh, text, kompletace

Autofi dil¢ich ¢asti: 10 01, I0 03 — Ing. Hynek Brazda (HBP s.r.o0.)
I0 04 — Ing. Oldfich Kocian



A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba se cleni na tyto objekty:

10 01 — Vyména jezovych lavek

10 02.1 — Oprava natéru, tésnéni a sparovani
10 02.2 — Oprava povrcht

10 03 — Oprava lavky pres vorovou propust
|0 04 — Elektroinstalace

A.3. Seznam vstupnich podkladu

- smlouva o dilo s objednatelem projektové dokumentace

- geodetické polohové a vySkopisné zaméreni lavky (ing. Petr Hlasek)
- Udaje o vyskytu podzemnich i nadzemnich inzenyrskych siti

- TM mésta Ceské Budéjovice

- dostupné podklady spravce VD (zejména PD opravy z roku 1994), manipulaéni fad apod..
- verejné pristupné mapové portaly — zdroj CUZK



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi

Stavebni pozemek je tvoren Fi€nim prostorem mezi levym a pravym brehem Vitavy v i.km
239,624. Jedna se o profil Jirdskova jezu. Ten je vzdouvaci stavbou na fece Vitavé pod soutokem
s Malsi.

Misto stavby se nachdzi vintravildnu mésta Ceské Budéjovice, zastavbu na brezich tvofi
elektrarna, obc¢anska vybavenost a asfaltové komunikace.

b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim

Stavba je opravou stavby stavajici. Neméni se parametry plavodni stavby, Uzemni rozhodnuti
stavba nevyzaduje.

c) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Stavba svym charakterem neméni stavajici vyuZziti Uzemi a je plné v souladu s platnym dzemnim
pldnem.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na
vyuzivani tzemi

Stavba byla navrZena v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti zemi v souladu s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani Uzemi. Pro
stavbu nebyly vydany Zadné vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuZivani Gzemi.

e) podminky zavaznych stanovisek dotcenych organt

Dokumentace byla zpracovana v souladu s dosud zndmymi poZadavky dotéenych organ( statni
spravy, provozovatele vodniho dila i dalSich zainteresovanych organizaci. Stanoviska a vyjadreni
spravcl inZenyrskych siti jsou soucasti dokumentace. Stanoviska a vyjadieni dotéenych organl a
stavbou dotéenych subjektl jsou pro budouciho zhotovitele stavby zavazné.

f) wvycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbort

V soucinnosti se sprdvci jednotlivych IS byly feseny stavajici poméry uloZeni IS v prostoru
stavenisté. Soucasny zakres IS v dokumentaci je tak proveden na zakladé podkladd ziskanych od
jednotlivych spravc(.

V dotéeném Uzemi byl proveden terénni prizkum pochlzkami projektanta. Ucelem bylo
provedeni zakladniho stavebné technického prizkumu vystavbou dotykanych pozemkd, resp.
konstrukci a pofizeni fotodokumentace.

Byla provedena prohlidka a oméreni télesa jezu predevsim v mistech feSenych mostnich
konstrukci.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisti- pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, Natura 2000, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma, atd.

Projektova dokumentace fesi opravu a vyménu stavajicich konstrukci, ochrana Gdzemi se Zadnym
zpUsobem neméni.
Dotcené pozemky se nachdzeji v nadregionalnim biokoridoru feky Vltavy.
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Dotcené pozemky se nenachazeji v méstské pamatkové zéné.

Dotcené pozemky se nenachazeji v izemi Natura 2000.

V uvazované lokalité se nachazi nékteré inZenyrské sité a jejich ochrannd pasma, které stanovi
pfislusné zakony. InZzenyrské sité jsou orientacné zakresleny v situaci stavby. K pfitomnosti téchto siti
bude pfihlizeno a bude zamezeno jejich poskozeni jak v misté stavby, tak v prostoru manipulacnich
pruht a pristupl na stavenisté.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se pfirozené nachazi v zaplavovém uzemi feky Vltavy. Nenachazi se v poddolovaném
Uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry

Stavba nebude mit po své realizaci negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Odtokové pomeéry se v dané lokalité po realizaci stavby nezméni.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pfi stavbé dojde k demolici stavajicich ocelovych lavek. Ty budou po sejmuti roziezany a
odvezeny k druhotnému vyuziti. Stavba tak, jak je navrhovana, nevyZaduje pro svou realizaci zadné
pokaceni vzrostlé verejné zelené.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo PUPF

Umisténi stavby neni zasahem do zemédélského pldniho fondu ani do pozemk( uréenych
k pInéni funkce lesa.

I) uzemné technické podminky - mozZnost napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu ke stavhé

Navrhovand stavba se po své realizaci nikterak nedotykd stavajici dopravni infrastruktury
v lokalité, veskeré ¢asti stavby vyzadujici budouci provozovani jsou pro dopravni obsluhu pfistupné ze
stavajici komunikace po vstupu do oploceni. K napojeni na elektricky rozvod dojde ve stavajicim
rozvadéci, umisténém v linii oploceni.

ProtoZze navrhovana stavba neni typem obcéanské stavby, netykaji se ji ani pozZadavky
bezbariérovy pfistup ke stavbé.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Stavba neni podminéna Zadnymi vécnymi vazbami, ¢asovou vazbou je nutnost provadét natéry
pfi okolni teploté dle doporuceni vyrobce. Stavba nemd zadné podminujici, vyvolané ani souvisejici
investice.

n) seznam pozemku, na kterych se stavba provadi

Seznam pozemku je uveden v Dokladové casti.

0) seznam pozemkdi, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznikne Zadné nové ochranné ani bezpecnostni pasmo.



B.2. Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Navrhovana stavba je zménou (opravou) dokoncené stavby.
b) ucel uzivani stavby

Jiraskllv jez je vzdouvaci stavbou na fece Vitavé. Celkovy ucel stavby je zhlediska
vodohospodarského stabilizace podélného profilu toku a vyuziti vodni energie. Ucelem lavek je
provozni komunikacni propojeni jednotlivych pilifQ jezu. Samotné jezové valce jsou pouZity jako
hradici systém tohoto jezu.

Navrhované vymény lavek a opravy konstrukci je potfeba provést pro dalsi bezproblémové
provozovani vodniho dila.

c) trvala nebo docasna stavba

Stavba je trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkul na
stavby

PfedloZzena projektova dokumentace byla zpracovdna v souladu s pfislusSnymi obecné platnymi
predpisy, normami a zakony, predevsim vsouladu svyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., O obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu a s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb v platném
znéni. Zadné pozadavky na udéleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby nejsou uplatfiovany.

e) podminky zavaznych stanovisek dotcenych organt

Dokumentace byla zpracovana v souladu s dosud znamymi pozadavky dotéenych organt statni
spravy, provozovatele vodniho dila i dalSich zainteresovanych organizaci. Podminky udélenych
souhlasu se stavbou jednotlivych dotéenych organ( byly do dokumentace zapracovany.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpista — kulturni pamatka atd.

Stavba nepodléha Zadné zvlastni ochrané podle jinych pravnich predpisd.

g) navrhované parametry stavby

10 01 — Vyména jezovych lavek

Bude provedena nova dvoupolova lavka - dvé samostatnd prosta pole z ocelovych
prihradovych nosnik.

Délka lavky — 63,27 m
Rozpéti poli - 31,02m
Sitka priichoziho prostoru—1,51 m

10 02.1 — Oprava natért, tésnéni a sparovani

V ramci tohoto inZenyrského objektu budou obnoveny natéry na hradicich konstrukcich jezu a
vorové propusti, vyménény zkorodované casti vnitinich vyztuh jezového télesa, vyménény vadné
nyty, vyménéno bocni i prahové tésnéni, dale bude procistén a promazan Gallav fetéz.



levy valcovy uzavér zdvizny 28,45 m
pravy valcovy uzavér zdviznéspustny 28,60 m

10 02.2 — Oprava povrchu stavebnich konstrukci

Plocha sanované plochy kyklopského obkladniho zdiva: 1222,3m’
Plocha sanované plochy zdiva z kamennych kvadri: 437 m?
Plocha sanované plochy cementovych omitek pilifQ 230 m?
Plocha sanovanych ploch betonové mazaniny 50 m?
Celkova plocha btizolitovych omitek strojovny (sanace z 20 %) 20%2z173,4m’
Délka useku sanace zelezného plotu s podezdivkou tl. 30 cm 30,8 m
Délka nabreziniho zabradli u vorové propusti: 84 m

10 03 — Oprava lavky pres vorovou propust

Oprava lavky spociva v zachovani lavky ve stavajici podobé, pouze dojde k sanaci jejiho povrchu,
pfiznani dilatacnich spar a provedeni nové izolace.

Délka lavky — 7,15 m
Rozpéti - 6,83m
Sitka priichoziho prostoru —1,07-2,12 m

10 04 — Elektroinstalace

kabeldz u obou lavek
pracovni osvétleni:
kazdé pole lavky: 2 x reflektor blize pilitl DV
1 x reflektor v poloviné pole HV
sttedni pilit 1 x velky reflektor HV
osvétleni pochozi plochy lavky , betonové lavky a pfistupového schodisté

uzemnéni poli ocelovych lavek v misté u strojoven

Podrobné jsou parametry stavby popsany v Technické zpravé, v ¢asti D.

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, mnoistvi a druhy odpadu atd.

Stavba je pro sv(j provoz ptipojena na sit NN, ze které jsou napajena osvétlovaci télesa jezu.

Stavba pfi svém provozu neprodukuje Zadné odpady ani emise. Stavba tak, jak je navrzena
nikterak neméni stavajici hospodareni s destovou vodou v dané lokalité.

Produkovana mnozstvi odpadi pfi realizaci stavby jsou uréena v projektové dokumentaci na
zakladé polozkového rozpoctu a vykazu vymér. Veskeré odpady musi byt po jejich vytfidéni
prednostné vyuzity nebo odstranény v souladu se zakonem o odpadech (€. 223/2015) a pfislusnymi
provadécimi predpisy, pficemz musi byt prevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich



prevzeti podle § 12 odst. 3 zakona o odpadech. O vSech odpadech vzniklych v priibéhu stavby povede
dodavatel presnou evidenci o druhu, mnozstvi a zpUsobu likvidace. K predani stavby pak investor
predlozi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuZity, pfipadné pfedany k jejich vyuZiti
nebo odstranéni.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Oprava a vyména objektl bude probihat po etapach. V prvni fazi probéhnou sanace omitek,
opravy kamennych povrchi a natéry konstrukci. Poté budou vyménény télesa lavek a instalovany
nové elektrické rozvody.

Etapizaci postupu vystavby musi zhotovitel stavby uzplsobit tak, aby byla po celou dobu
vystavby zachovadna dopravni obsluznost Uzemi podél objektu - pfedevsim ve smyslu nenaruseni
funkce integrovaného zachranného systému. Postup vystavby bude upresnén zhotovitelem
stavebnich praci, véetné kompletniho harmonogramu vystavby pred jeji realizaci.

Lze predpokladat, Ze stavba navrhovaného rozsahu bude v pfiznivych podminkdach zrealizovana
béhem 5 mésica.

j) orientacni naklady stavby

Pro stavbu je zpracovan samostatny polozkovy vykaz vymér a kontrolni rozpocet stavby, ktery je
soucdsti dokumentace.

Ceské Budéjovice, brezen 2020 Renata Janackova
VH TRES spol. s.r.o.



