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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:  Vltava  ř.  km  239,624  ‐  Jiráskův  jez  –  výměna  jezových  lávek  a  oprava 
nátěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro 

 
Místo stavby:  Kraj Jihočeský 

město České Budějovice 

KÚ České Budějovice 1,2  

Jiráskův jez  

 
Předmět dokumentace:  projektová dokumentace pro provádění stavby v odvětví inženýrské stavby 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

      Povodí Vltavy, státní podnik      

se sídlem:   

Holečkova 3178/8 

150 00 Praha 5 

 

Zastoupený:  Ing. Jiří Pechar 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

      VH – TRES spol. s r. o., 
      se sídlem: Senovážné náměstí 240/1, 370 01, České Budějovice 
 

živnostenský list: Projektová činnost v investiční výstavbě, 
vydal Okresní živnostenský úřad Č. Budějovice, č. j. Ž‐00/93/00767 
 
zodpovědný projektant:  
Ing. Daniel Vaclík, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby 
autorizace udělena 7.6.1993, ČKAIT – 0100018 
 

Autoři:      Renata Janáčková – technický návrh, text, kompletace 

Autoři dílčích částí:  IO 01, IO 03 – Ing. Hynek Brázda (HBP s.r.o.) 
      IO 04 – Ing. Oldřich Kocián 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba se člení na tyto objekty: 

IO 01 – Výměna jezových lávek 
IO 02.1 – Oprava nátěrů, těsnění a spárování 
IO 02.2 – Oprava povrchů 
IO 03 – Oprava lávky přes vorovou propust 
IO 04 – Elektroinstalace 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

- smlouva o dílo s objednatelem projektové dokumentace  
- geodetické polohové a výškopisné zaměření lávky (ing. Petr Hlásek) 
- údaje o výskytu podzemních i nadzemních inženýrských sítí  
- TM města České Budějovice 
- dostupné podklady správce VD (zejména PD opravy z roku 1994), manipulační řád apod.. 
- veřejně přístupné mapové portály – zdroj ČÚZK 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební  pozemek  je  tvořen  říčním  prostorem  mezi  levým  a  pravým  břehem  Vltavy  v ř.km 
239,624.  Jedná  se o profil  Jiráskova  jezu.  Ten  je  vzdouvací  stavbou na  řece Vltavě pod  soutokem 
s Malší. 

Místo  stavby  se  nachází  v intravilánu  města  České  Budějovice,  zástavbu  na  březích  tvoří 
elektrárna, občanská vybavenost a asfaltové komunikace.   

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba  je  opravou  stavby  stávající. Nemění  se  parametry  původní  stavby,  územní  rozhodnutí 
stavba nevyžaduje.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba svým charakterem nemění stávající využití území a je plně v souladu s platným územním 
plánem.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Stavba byla navržena  v souladu  s obecnými požadavky na  využití území  v souladu  s vyhláškou 
Ministerstva  pro místní  rozvoj  č.  501/2006  Sb.,  o  obecných  požadavcích  na  využívání  území.  Pro 
stavbu nebyly vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace byla zpracována v souladu s dosud známými požadavky   dotčených orgánů státní 
správy,  provozovatele  vodního  díla  i  dalších  zainteresovaných  organizací.  Stanoviska  a  vyjádření 
správců  inženýrských  sítí  jsou  součástí  dokumentace.  Stanoviska  a  vyjádření  dotčených  orgánů  a 
stavbou dotčených subjektů jsou pro budoucího zhotovitele stavby závazné. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V součinnosti  se  správci  jednotlivých  IS  byly  řešeny  stávající  poměry  uložení  IS  v prostoru 
staveniště.  Současný  zákres  IS  v dokumentaci  je  tak  proveden  na  základě  podkladů  získaných  od 
jednotlivých správců. 

V dotčeném  území  byl  proveden  terénní  průzkum  pochůzkami  projektanta.  Účelem  bylo 
provedení  základního  stavebně  technického  průzkumu  výstavbou  dotýkaných  pozemků,  resp. 
konstrukcí a pořízení fotodokumentace.  

Byla  provedena  prohlídka  a  oměření  tělesa  jezu  především  v místech  řešených  mostních 
konstrukcí. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů– památková rezervace, památková 

zóna, Natura 2000, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, atd. 

Projektová dokumentace řeší opravu a výměnu stávajících konstrukcí, ochrana území se žádným 
způsobem nemění.  

Dotčené pozemky se nacházejí v nadregionálním biokoridoru řeky Vltavy. 
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Dotčené pozemky se nenacházejí v městské památkové zóně. 
Dotčené pozemky se nenacházejí v území Natura 2000. 
V uvažované  lokalitě se nachází některé  inženýrské sítě a  jejich ochranná pásma, které stanoví 

příslušné zákony. Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v situaci stavby. K přítomnosti těchto sítí 
bude přihlíženo a bude zamezeno  jejich poškození  jak v místě stavby, tak v prostoru manipulačních 
pruhů a přístupů na staveniště.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba  se  přirozeně  nachází  v záplavovém  území  řeky  Vltavy.  Nenachází  se  v  poddolovaném 
území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry 

Stavba nebude mít po své realizaci negativní vliv na  okolní stavby a pozemky.  
Odtokové poměry se v dané lokalitě po realizaci stavby nezmění. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při  stavbě  dojde  k demolici  stávajících  ocelových  lávek.  Ty  budou  po  sejmutí  rozřezány  a 
odvezeny k druhotnému využití. Stavba tak,  jak  je navrhována, nevyžaduje pro svou realizaci žádné 
pokácení vzrostlé veřejné zeleně.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPF 

Umístění  stavby  není  zásahem  do  zemědělského  půdního  fondu  ani  do  pozemků  určených 
k plnění funkce lesa.  

l) územně technické podmínky ‐ možnost napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu ke stavbě 

Navrhovaná  stavba  se  po  své  realizaci  nikterak  nedotýká  stávající  dopravní  infrastruktury 
v lokalitě, veškeré části stavby vyžadující budoucí provozování jsou pro dopravní obsluhu přístupné ze 
stávající  komunikace  po  vstupu  do  oplocení.  K napojení  na  elektrický  rozvod  dojde  ve  stávajícím 
rozvaděči, umístěném v linii oplocení. 

Protože  navrhovaná  stavba  není  typem  občanské  stavby,  netýkají  se  ji  ani  požadavky 
bezbariérový přístup ke stavbě. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba není podmíněna žádnými věcnými vazbami, časovou vazbou  je nutnost provádět nátěry 
při okolní teplotě dle doporučení výrobce. Stavba nemá žádné podmiňující, vyvolané ani související 
investice. 

n) seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

Seznam pozemků je uveden v Dokladové části. 

o) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikne žádné nové ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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B.2. Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Navrhovaná stavba je změnou (opravou) dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby 

Jiráskův  jez  je  vzdouvací  stavbou  na  řece  Vltavě.  Celkový  účel  stavby  je  z hlediska 
vodohospodářského  stabilizace  podélného  profilu  toku  a  využití  vodní  energie.  Účelem  lávek  je 
provozní  komunikační  propojení  jednotlivých  pilířů  jezu.  Samotné  jezové  válce  jsou  použity  jako 
hradící systém tohoto jezu. 

Navrhované  výměny  lávek  a  opravy  konstrukcí  je  potřeba  provést  pro  další  bezproblémové 
provozování vodního díla.   

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby 

Předložená projektová dokumentace byla zpracována v souladu  s příslušnými obecně platnými 
předpisy,  normami  a  zákony,  především  v souladu  s vyhláškou  č.  268/2009  Sb.,  O  obecných 
technických požadavcích na výstavbu a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb v platném 
znění. Žádné požadavky na udělení výjimky z technických požadavků na stavby nejsou uplatňovány. 

e) podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace byla zpracována v souladu s dosud známými požadavky   dotčených orgánů státní 
správy,  provozovatele  vodního  díla  i  dalších  zainteresovaných  organizací.  Podmínky  udělených 
souhlasů se stavbou jednotlivých dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka atd. 

Stavba nepodléhá žádné zvláštní ochraně podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby 

IO 01 – Výměna jezových lávek 

  Bude  provedena    nová  dvoupolová  lávka  ‐  dvě  samostatná  prostá  pole  z  ocelových 
příhradových nosníků. 

 
  Délka lávky – 63,27 m 

  Rozpětí polí ‐ 31,02m  

  Šířka průchozího prostoru – 1,51 m 

 

IO 02.1 – Oprava nátěrů, těsnění a spárování 

V rámci  tohoto  inženýrského objektu budou obnoveny nátěry na hradících konstrukcích  jezu a 
vorové  propusti,  vyměněny  zkorodované  části  vnitřních  výztuh  jezového  tělesa,  vyměněny  vadné 
nýty, vyměněno boční i prahové těsnění, dále bude pročištěn a promazán Gallův řetěz.  
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levý válcový uzávěr zdvižný            28,45 m 
pravý válcový uzávěr zdvižněspustný          28,60 m 
 

IO 02.2 – Oprava povrchů stavebních konstrukcí 

    Plocha sanované plochy kyklopského obkladního zdiva:               1222,3 m2 

    Plocha sanované plochy zdiva z kamenných kvádrů:                                        437 m2 

    Plocha sanované plochy cementových omítek pilířů      230 m2 

    Plocha sanovaných ploch betonové mazaniny                      50 m2 

    Celková plocha břízolitových omítek strojovny (sanace z 20 %)                20 % z 173,4 m2 

    Délka úseku sanace železného plotu s podezdívkou tl. 30 cm                            30,8 m 

    Délka nábřežního zábradlí u vorové propusti:            84 m 

 
IO 03 – Oprava lávky přes vorovou propust 

Oprava lávky spočívá v zachování lávky ve stávající podobě, pouze dojde k sanaci jejího povrchu, 
přiznání dilatačních spár a provedení nové izolace.  

 
  Délka lávky – 7,15 m 

  Rozpětí  ‐ 6,83m  

  Šířka průchozího prostoru – 1,07‐2,12 m 

 

IO 04 – Elektroinstalace 

kabeláž u obou lávek 

pracovní osvětlení: 

každé pole lávky:            2 x reflektor blíže pilířů DV 

                1 x reflektor v polovině pole HV 

střední pilíř              1 x velký reflektor HV 

osvětlení pochozí plochy lávky , betonové lávky a přístupového schodiště 

uzemnění polí ocelových lávek v místě u strojoven  

 
Podrobně jsou parametry stavby popsány v Technické zprávě, v části D. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, množství a druhy odpadů atd. 

Stavba je pro svůj provoz připojena na síť NN, ze které jsou napájena osvětlovací tělesa jezu.  
Stavba  při  svém  provozu    neprodukuje  žádné  odpady  ani  emise.  Stavba  tak,  jak  je  navržena 

nikterak nemění stávající hospodaření s dešťovou vodou v dané lokalitě. 
Produkovaná množství  odpadů  při  realizaci  stavby  jsou  určena  v   projektové  dokumentaci  na 

základě  položkového  rozpočtu  a  výkazu  výměr.  Veškeré  odpady  musí  být  po  jejich  vytřídění 
přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 223/2015) a příslušnými 
prováděcími  předpisy,  přičemž musí  být  převedeny  do  vlastnictví  pouze  osobě  oprávněné  k jejich 
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převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede 
dodavatel  přesnou  evidenci  o  druhu, množství  a  způsobu  likvidace.  K předání  stavby  pak  investor 
předloží doklady o tom,  jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití 
nebo odstranění.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Oprava  a  výměna  objektů  bude  probíhat  po  etapách. V první  fázi  proběhnou  sanace  omítek, 
opravy  kamenných povrchů  a nátěry  konstrukcí. Poté budou  vyměněny  tělesa  lávek  a  instalovány 
nové elektrické rozvody.  

Etapizaci  postupu  výstavby  musí  zhotovitel  stavby  uzpůsobit  tak,  aby  byla  po  celou  dobu 
výstavby  zachována  dopravní  obslužnost  území  podél  objektu  ‐  především  ve  smyslu  nenarušení 
funkce  integrovaného  záchranného  systému.  Postup  výstavby  bude  upřesněn  zhotovitelem 
stavebních prací, včetně kompletního harmonogramu výstavby před její realizací. 

Lze předpokládat, že stavba navrhovaného rozsahu bude v příznivých podmínkách zrealizována 
během 5 měsíců. 

j) orientační náklady stavby 

Pro stavbu je zpracován samostatný položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby, který je 
součástí dokumentace. 

 
 
 

 
České Budějovice, březen 2020           Renata Janáčková 

VH TRES spol. s.r.o. 


