Technické zadání
„VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody –inženýrskogeologický průzkum“
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1. Základní údaje
Název stavby:				VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody –
inženýrskogeologický průzkum
Vodní dílo:				VD Landštejn
Číslo hydrologického pořadí:		4-14-01-065
Místo stavby (k. ú.):			Staré Město pod Landštejnem, Vítiněves, Stálkov a Pomezí 
                                                          pod Landštejnem
ORP:					Jindřichův Hradec
Kraj:					Jihočeský
Charakter stavby:			investice 
				
1. Cíl zadání
Účelem této části studie je inženýrskogeologický (IG) průzkum v prostoru nádrže vodního díla Landštejn a IG průzkum mimo zátopu nádrže pro vyhledání vhodných nalezišť materiálu pro sypání dočasné hráze. Průzkum v prostoru nádrže bude realizován v profilu navržené dočasné hráze přednádrže a v profilu bývalé hráze Mlýnského rybníka. V rámci IG průzkumu budou zjišťovány: 
· Inženýrsko-geologické poměry ve výše uvedených zájmových zónách
· Charakteristika zastižených materiálů dle ČSN 75 2410 


2. Odůvodnění
Pro připravovanou rekonstrukci přehradní hráze vodního díla Landštejn bude nutné vybudovat dočasnou hráz v zátopě. Tato hráz umožní vytvoření objemu pro akumulaci vody, který bude využíván k zabezpečení dodávky surové vody pro úpravnu vody pod vodním dílem Landštejn v době rekonstrukce vlastní hráze VD. 

3. Návrh technického řešení
Předmětem IG průzkumu budou tyto práce:
A) Přípravné práce
1. Oznámení a vyřízení příslušných povolení
2. Vypracování technologického předpisu provádění prací se zahrnutím výkresové části umístění vrtů, včetně rešerše archivních podkladů a rekognoskace lokality, která zahrnuje vytipování vhodných nalezišť pro materiál budoucí dočasné homogenní hráze, dopravy a osazení pontonu na vodní hladinu, přesunu vrtné soupravy na ponton
B) Terénní práce:
1. realizace jádrových sond s následující specifikací:
· ověření skladby hráze Mlýnského rybníka: 4 IG průzkumné vrty z pontonu s očekávanou souhrnnou metráží 30 bm do hloubky min. 1 m pod základovou spáru. Předpokládá se nutnost vrtání i ve skalním podloží (DIA). Očekávaný odběr poloporušených vzorků: 4 ks ze základové spáry, 4 ks z tělesa hráze. Očekávaná hloubka vodního sloupce nad korunou hráze Mlýnského rybníka cca 3 m.
· Ověření profilu 22: budou provedeny 2 ks IG průzkumných kontrolních vrtů přes nánosy do pevného podloží z pontonu s očekávanou souhrnnou metráží 6 bm. Předpokládá se nutnost vrtání ve skalním podloží (DIA) do hloubky cca 0,5 - 1,0 m. Očekávaná hloubka vodního sloupce nade dnem cca 9 m.
2. Zdroj materiálu: Průzkum nalezišť 5 ks kopaných sond s očekávaným odběrem 5 ks vzorků pro technologický rozbor (Proctor standard + zrnitostní klasifikace). Po vyhodnocení vhodného naleziště realizace 1 IG průzkumného vrtu za účelem ověření množství a skladby s očekávaným odběrem 1 vzorku pro technologický rozbor (Proctor standard + zrnitostní klasifikace).
3. [bookmark: _GoBack]Geologický sled, dokumentace kopaných sond a vrtů (u vrtů se očekává popis výnosu jádra včetně fotodokumentace)
4. Geodetické zaměření – všech sond 
5. Účast na jednáních a kontrolních dnech
C) Laboratorní práce:
Budou realizovány akreditovanou zkušební laboratoří:
1. klasifikační rozbory - zatřídění zemin a stanovení křivky zrnitosti
2. stanovení zhutnitelnosti – Proctor Standard
3. pevnost v prostém tlaku u vzorků hornin
D) Vyhodnocovací práce:
1. textová část
2. přílohová část: situace zájmového území, podrobná situace ZU, popis geologických sond, popis kopaných sond, výsledky laboratorních zkoušek, fotodokumentace, sestavení geologických řezů, technická zpráva o geodetickém zaměření, technická zpráva vrtných prací.
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Konec vzdutí VD Landštejn se zatopenou hrází Mlýnského rybníka
Zhotovitel je dále povinen provést všechny níže uvedené průzkumné práce 
(za běžné provozní hladiny vody v nádrži VD Landštejn) nutné pro zpracování studie. Průzkum bude prováděn v I. ochranném pásmu vodního díla, proto zhotovitel zajistí všechny potřebné souhlasy a stanoviska umožňující realizaci průzkumných prací.  
Upozorňujeme, že zhotovitel musí zvolit vhodnou technologii prací s ohledem na provedení z hladiny v nádrži.
Doporučujeme práce realizovat na podzim, kdy dochází k přirozenému záklesu hladiny vody v nádrži.
             Umístění pontonu na hladinu se předpokládá ze břehu nádrže u bezpečnostního přelivu. 
           Výsledky průzkumu budou zapracovány do závěrečné zprávy. Všechny provedené průzkumné práce budou předány ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 vyhotovení v elektronické podobě (dwg, dgn, doc, xls + komplet v pdf). 
Studie bude zpracována v listinné formě v počtu 3 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 1 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět zakázky v podobě xxx.pdf). 
4. Předpokládaný časový harmonogram zpracování:
· Vypracování technologického předpisu provádění prací se zahrnutím výkresové části umístění vrtů (do 1 měsíce od nabytí účinnosti SoD)
· Zajištění příslušných povolení k realizaci průzkumných prací – do 3 měsíců od nabytí účinnosti SoD
· Realizace průzkumných prací – do 30.9.2021

5. Přílohy
· Situace zaměření dna nádrže VD Landštejn ultrazvukem, podélný profil a příčné profily,
 r. 2007, PM 



Zpracoval: Ing. Zbyněk Jareš, Ing. Jan Říha
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