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A. 1.   Identifikační údaje stavby 
 

 

Název stavby :          Polní cesta C1 “ K obecnímu lesu“ v k.ú. Nová Ves u Leštiny 

 

Investor: :          ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad 

                                                          Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod 

   

Místo stavby  :          Nová Ves u Leštiny                           

 

Katastrální území  :          Nová Ves u Leštiny                        

 

Pověřený úřad  

s rozšířenou pravomocí :  Golčův Jeníkov 

  

Kraj  :   Vysočina 

 

Projektant  :    Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

                                                           Na Lánech 81, Litomyšl 570 01                                                        

                                                           pracoviště Vysoké Mýto  

                                                           Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

   IČO  64255611 

   Statutární zástupce  : Ing. Tměj Jaroslav,   

                                                           jednatel společnosti 

 

Zhotovitel stavby  :    bude upřesněn zadávacím řízením – veřejná  

   obchodní soutěž 

 

Předpokládaná realizace  :    v současné době není známa 

 

        



 

A. 2.   Základní údaje  

 

A. 2. 1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 

              SO – 01   Polní cesta C1 – délka 220,77 m 

               

            Projektová dokumentace řeší zpevnění polní cesty a zpřístupnění okolních pozemků. 

 

A. 2. 2. Údaje o dosavadním využití území a zastavěnosti 

Stavba polní cesty se nachází v k.ú. Nová Ves u Leštiny na pozemcích Obce Nová Ves u Lešti-

ny, doposud využívaných jako polní cesty.  

 

Charakter lokality – stávající polní cesta zpevněná štěrkem. 

 

A. 2. 3. Údaje o majetkoprávních vztazích 

 

Parcely dotčené zábory 

 

SO - 01 

 

Parcelní číslo    :     1216/3 

Vlastník            : Obec Nová Ves u Leštiny  

              582 82 Nová Ves u Leštiny 

Druh pozemku  : ostatní plocha 

KÚ                    : Nová Ves u Leštiny 

Výměra parcely: 1630 m
2
 

BPEJ                 :     není 

Číslo LV           :  10001 

 

 

 

Parcelní číslo    :     2097 

Vlastník            :     Obec Nová Ves u Leštiny 

                                582 82 Nová Ves u Leštiny 

Druh pozemku  :  ostatní plocha 

KÚ                    :  Nová Ves u Leštiny 

Výměra parcely:  1774 m
2
 

Dotčené plocha :  1774 m
2
 

BPEJ                 :     není 

Číslo LV           :  10001 

 

 

 

 

A.3. Provedené průzkumy  
 

Pro projekt Polní cesty C1 „ K obecnímu lesu“ v k.ú. Nová Ves u Leštiny byl proveden geologický 

průzkum RNDr. Františkem Medříkem. 

 

 

 

 



A. 4.   Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – v místě napojení polních cest na silnici II.třidy budou 

osazeny směrové sloupky červené barvy 

 

Telefonica O2 CR a.s. – dojde ke střetu s podzemním metalickým vedením  

 

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy  

1) v případě stávajících napojení na silnice je nutno dodržet potřebný rozhled a řádné odvodnění podle 

odst. 1 § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb o pozemních komunika-

cích. 

2) Osadit na napojeních navržené cesty C1 příslušné dopravní zařízení Z 11c „ směrový sloupek a 

Z 11d „ Směrový sloupek“, na které je nutné vydat příslušným silničním správním úřadem stanovení 

místní úpravy provozu. 

 

RWE Distribuční služby s.r.o. – v zájmovém území se nachází STL plynovod a plynovodní přípojky. 

 

ČEZ Distribuce a.s. – v zájmovém území se nachází vzdušné vedení NN. 

 

Obecní úřad Nová Ves u Leštiny – v zájmovém území se nachází vodovod v majetku obce. 

 

 

A.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

   Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavby všechny platné státní nor-

my, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zařízení pod napě-

tím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomůcek.  

 

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 324/90 Sb. Českého úřadu bez-

pečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technickém 

zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti technického 

zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 

provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a příbuzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb., který nabyl účinnosti 

31. prosince 2006 a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bez-

pečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve staveb-

nictví. Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  

- požární prevence 

 

 

A.6. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí 

 

            Na uvedenou akci nebylo vydáno územní rozhodnutí. Jedná se o realizaci společných zařízení 

v rámci KPÚ Nová Ves u Leštiny. 

 

 

 

 

A.7. Věcné a časové vazby stavby 



 

       Věcné vazby stavby na okolní výstavbu a investice nejsou. 

 

 

A. 8.   Předpokládaná lhůta výstavby 

 

           Počátek výstavby – v současné době není znám  

           Konec výstavby   – v současné době není znám 

 

 

A. 9.   Provozovatel stavby 
 

            Provozovatelem stavby je Obec Nová Ves u Leštiny.   

 

 

A.10.   Údaje o postupném předávání  části stavby do užívání 

 

       Vzhledem k rozsahu stavby a charakteru jednotlivých objektů je možné tyto uvádět do provozu 

prakticky okamžitě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B. 1. Charakteristika území stavby  

B. 2. Mechanická odolnost a stabilita 

B. 3. Požární bezpečnost 

B. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

B. 5. Bezpečnost při užívání 

B. 6. Ochrana proti hluku 

B. 7. Úspora energie a ochrana tepla 

B. 8. Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu 

B. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy 

B. 10. Ochrana obyvatelstva 

B. 11. Inženýrské objekty 

B. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 



 

B. 1.   Charakteristika území stavby 
 

B.1.1. Zhodnocení staveniště 

 

           Trasa polní cesty se nachází v jihozápadní části k.ú. Nová Ves u Leštiny. Stavba polní cesty C1 

navazuje na místní komunikaci na  parc. čísle 1216/3. Cesta vede po parcele stávající polní cesty.  

 

B.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby  

 

      Je navrženo tak, aby nedošlo k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené 

pracemi. 

 

B.1.3. Technické řešení 

 

SO-01 Polní cesta C1 

 

   Komunikace C1 je navržena v kategorii polních cest P 4/30. Délka komunikace činí 220
77 

m a zpev-

něná šířka je 3,0m se štěrkovými krajnicemi š. 0,5 m. 

 

    Trasa cesty je vedena v trase stávající polní cesty. Polní cesta se v km 0,000 napojuje na místní ko-

munikaci na parcele č. 1216/3. V celé délce je navržena zpevněná polní cesta s krytem z penetračního 

makadamu s živičným nátěrem.  Odvodnění povrchu komunikace je řešeno jednostranným příčným 

sklonem 3%. Těleso polní cesty bude odvodněno jednostranným příkopem. 

 

B.1.4. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

 

      Přístup na staveniště bude zajištěn ze silnice II/130 Golčův Jeníkov – Ledeč nad Sázavou. 

 

B.1.5. Řešení  technické a dopravní infrastruktury 

 

      Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je řešení technické a dopravní infrastruktury bezpřed-

mětné. 

 

B.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany    

 

           Vliv užívání a provozu stavby na životní prostředí nebude negativní.  

 

B.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných přístupných ploch a komunikací  

 

      Vzhledem k charakteru stavby je řešení bezbariérového užívání bezpředmětné. 

 

B.1.8. Průzkumy a měření 

 

           Pro zpracování projektu stavby „ Polní cesta C1 K obecnímu lesu“ v k.ú. Nová Ves u Leštiny 

byly použity následující podklady : 

 

-  Objednávka projektu od MZe, Pozemkový úřad Havlíčkův Brod 

-  Mapy 1 : 10 000, 1 : 2000 

-  Tachymetrické zaměření úseku Agroprojekcí Litomyšl s.r.o. v říjnu 2008 s vynesením do mapy  

     1 : 1000 

- Požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení 

-  Příslušné ČSN, TNV 75 2103 

 



 

B.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

  

      Výškové vytyčení:   Stavba bude vytyčena dle přílohy č. C.2., výškový systém místní. 

 

      Prostorové vytyčení:   Stavba bude vytyčena dle přílohy č. C.2.,  souřadnicový systém JTSK 

 

B.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební objekty 

 

        SO-01 Polní cesta C1 

 

B.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky 

 

        Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 

stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po 

dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

 

B.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdra-

ví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a podobně. 

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky, kteří musí v tomto smyslu 

dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nejsou.  

 

 

B.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

       Jedná se zde pouze o zemní výkopové práce ve sklonu 1:1. A to při budování trubního propust-

ku DN 600mm a rámového propustku 2000x1000mm.  

 

 

B.3. Požární bezpečnost 

  

      Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. Uvedená stavba je z hlediska po-

žární ochrany bezpředmětná. 

 
 

B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

  

       Během výstavby budou  istalována mobilní sociální zařízení pro pracovníky. 

 

 

B.5. Bezpečnost při užívání 

  

       Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

 

 

B.6. Ochrana proti hluku 

  

       Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respektování ostat-

ních požadavků (noční klid apod.). 

 

 

 

 



B.7. Úspora energie a ochrana tepla 

  

       Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. 

 

B.8. Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu 

  

       Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

 

B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy 

 

       V řešeném území se nenachází žádný z následujících škodlivých vlivů, který by měl dopad na 

stavbu: radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečností pásma apod. 

 

 

B.10. Ochrana obyvatelstva 

  

       Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. 

 

 

B.11. Inženýrské objekty 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod nebude prováděno, charakter stavby ne-

předpokládá vznik odpadních vod 

 

b) zásobování vodou -  lokalitou prochází vodovodní řad na který by mohlo být napojeno zařízení sta-

veniště. Provoz stavby nemá nároky na pitnou vodu. 

 

c) zásobování energiemi - lokalitou prochází elektrické vedení na které by mohlo být napojeno zařízení 

staveniště.  

 

d) řešení dopravy - příjezd na lokalitu bude ze silnice II/130 a z místní komunikace ve vlastnictví obce 

Nová Ves u Leštiny.  

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – plochy okolo tělesa polní cesty budou 

osvahovány a osety.   

 

f) elektronické komunikace - nebudou řešeny 

 

 

B. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

            Ve stavbě se žádná výrobní ani nevýrobní zařízení nevyskytují 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

C.  SITUACE STAVBY 

 

C.1.  Přehledná situace   1 : 10 000 

C.2.  Podrobná situace    1 :  1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  DOKLADOVÁ ČÁST 

 

D.1.   Zpráva k dokladové části  

D.2.   MěÚ Havlíčků Brod, odbor rozvoje města 

D.3.   MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životní prostředí  

D.4.   Lesy ČR, Lesní správa Ledeč nad Sázavou 

D.5. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod 

D.6.   Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jihlava  

D.7.    ČR – MO, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice 

D.8.   MěÚ Golčův Jeníkov, stavební úřad 

D.9.   ZVHS Kutná Hora 

D.10. MěÚ Havlíčkův Brod, odbor dopravy 

D.11. RWE Transgas Net, s.r.o. Praha  

D.12. RWE Distribuční služby s.r.o.  

D.13. ČEZ Distribuce a.s. Děčín 

D.14. ČD –Telematika a.s Praha 

D.15. MěÚ Havlíčkův Brod, odbor stavební úřad 

D.16. Policie ČR, Dopravní inspektorát Havlíčkův Brod 

D.17. VaK Havlíčkův Brod 

D.18. MERO ČR a.s. Kralupy nad Vltavou 

D.19. Obecní úřad Nová Ves u Leštiny 

D.20. Záznam z výrobního výboru konaného dne 7.11.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.1.   Zpráva k dokladové části  
 

     V dokladové části jsou doložena vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, která jsou 

na úrovni této projektové dokumentace respektována.  

     Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání „tužko-

vé dokumentace“.  

 

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení ! 
 

D.2.  MěÚ Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, úřad územního plánování 

         -  nemá připomínky 

 

D.3.  MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životní prostředí  

         - bez připomínek 

 

D.4. Lesy ČR, Lesní správa Ledeč nad Sázavou 

         - nemá námitek 

 

D.5. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod 

         - požaduje osazení směrových sloupků červené barvy v místě napojení na silnici II/130 

 

D.6.  Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jihlava  

         -  v zájmovém území dochází ke střetu s jejich zařízením, nutno vytyčit  

 

D.7.   Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice 

         - v řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě 

 

D.8.   MěÚ Golčův Jeníkov, stavební úřad 

          - bez připomínek 

 

D.9.   ZVHS, Oblast povodí Labe, Pracoviště Kutná Hora  

          - bez připomínek 

 

D.10. MěÚ Havlíčkův Brod, odbor dopravy 

          - má následující připomínky 

         1) V případě stávajících napojení na silnice je nutno dodržet potřebný rozhled a řádné odvodnění 

podle odst. 1 § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních ko-

munikacích 

          2) Osadit na napojeních navržených polních cest C1, C5 a C15 příslušné dopravní zařízení Z 11c 

„Směrový sloupek“ a Z 11d „Směrový sloupek“, na které je nutné vydat příslušným silničním správ-

ním úřadem stanovení místní úpravy provozu.   

 

D.11. RWE Transgas Net, s.r.o. Praha  

          -  zájmové území nezasahuje do bezpečnostního pásma VVTL plynovodu  v jejich správě. 

 

D.12. RWE distribuční služby 

          - v zájmovém prostoru dojde ke střetu se středotlakým plnovodem a domovními přípojkami 

 

D.13. ČEZ distribuce a.s. 

          - v zájmovém prostoru se nachází nadzemní vedení NN. 

 

D.14. ČD a.s., SŽDC s.o.. ČD -  Telematika a.s. 

          - v zájmovém území nemá žádné zařízení 

 



D.15. MěÚ Havlíčkův Brod, odbor stavební úřad 

          - nemá připomínek 

 

D.16. Policie ČR, Dopravní inspektorát Havlíčkův Brod  

          - s umístěním a realizací stavby souhlasí bez připomínek 

 

D.17. Vak Havlíčkův Brod a.s. 

          - v zájmovém území nemá žádné zařízení 

 

D.18. MERO ČR a.s., Kralupy nad Vltavou 

          - v uvedené oblasti nedochází ke střetu s jejich zařízením 

 

D.19. Obecní úřad Nová Ves u Leštiny 

          - v zájmovém území se nachází vodovodní potrubí v majetku obce 

 

D.20. Záznam z výrobního výboru konaného dne 7.11.2008 

          - projednání výhyben a jednotlivých sjezdů na okolní pozemky, vybudování příkopů polní cesty. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

                                                                                 

E.1. Technická zpráva  

E.2. Výkresová část - neobsahuje 

E.3. Pevné body 

E.4. Vytyčovací prvky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště – staveniště polní cesty C1 se nachází na pozemcích obce 

Nová Ves u Leštiny v k.ú. Nová Ves u Leštiny v 0jihozápadní části obce.  

Pozemky určené pro výstavbu jsou vedené jako ostatní plocha a jsou zcela přístupné. 

 

b) významné sítě technické infrastruktury –  přímo v lokalitě se vyskytuje podzemní vedení Telefo-

nica O2 CR, RWE Distribuční služby a vodovod v majetku obce Nová Ves u Leštiny. Na okolních 

pozemcích se nachází odvodňovací zařízení v majetku vlastníků pozemků. Podzemní vedení jsou ori-

entačně zakreslena v situaci C.2. 

 

c) napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště - lokalitou prochází vodovod-

ní řad a elektrické vedení na které by mohlo být napojeno zařízení staveniště.   

 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob - všechny výkopy budou ohraniče-

ny, označeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob 

 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů - všechny výkopy bu-

dou ohraničeny, označeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob 

 

f) zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů - v lokalitě se nenachází žádné 

využitelné objekty 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení – nebudou prováděny 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  

zdraví 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech jiných polních 

cest. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v tom-

to smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny. 

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Jedinou podmínkou pro ochranu životního prostředí je  umístění sociálních zařízení pro pracovníky 

– budou využita mobilní zařízení. 

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

V současné době není známa..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.3. PEVNÉ BODY  

 

 

 

 



 

 

 
 

 



E.4. VYTYČOVACÍ PRVKY  

 

Viz  C.2. Podrobná situace 

 

   BOD Y X 

A 677416,91 1085544,80 

B 677453,44 1085516,18 

C 677465,90 1085504,52 

D 677489,26 1085485,53 

E 677551,23 1085422,52 

F 677632,93 1085407,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

       

F.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA  

F.2.  VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         F.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  

    F.1.1.  SO – 01   

    F.1.2.  Výkaz výměr Polní cesta C1 

    F.1.3.  Hydrologické a hydrotechnické výpočty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F.1.1. SO-01 Polní cesta C1 

 

       Rekonstrukce polní cesty  C1 vede po stávající trase polní cesty dle Plánu společných zařízení a 

návrhu nového uspořádání pozemků na p.č. 2097.  Komunikace  je  navržena  v  kategorii  polních cest  

P  4,0/30. Délka komunikace činí 220,77 m a zpevněná šířka je 3,0m se štěrkovými krajnicemi šířky 

0,5m. 

 

 

       Podklady pro návrh skladby vozovky byly převzaty z Katalogu pozemních komunikací 

(schváleno MD ČR č.j. 23978/95-230 ze dne 1.12.1995) 

 

        Skladba vozovky:    km 0,000 – 0,220
77  

 

 -   N 2V A – nátěr                                                                  

 -   VM 90 – vsypný makadam                                          tl.   90 mm 

 -   postřik živičný spojovací z asfaltu do 07kg/m
2 

 -   ŠD 200 – štěrkodrť                                                       tl. 200 mm 

      upravená pláň zhutněním min. 30 MPa 

_______________________________________________________           

      celkem                                                                               290 mm 

 

 

        Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Skladba vozovky je navržena dle zatížení, s využitím 

stávajícího zpevnění. 

         Odvodnění  komunikace je řešeno jednostranným příčným sklonem 3% viz. příčné profily. 

V obloucích je příčný sklon 3% dostředný.  

 

         Konstrukce vozovky sjezdů je totožná s konstrukcí vozovky navrhované polní cesty.      

 

         Stavba polní cesty  se v km 0,000 napojuje na stávající zpevněnou místní komunikaci na 

parc.čísle 1216/3 ve vlastnictví obce Nová Ves u Leštiny. 

 

V km 0,000      napojení na stávající zpevněnou místní komunikaci 

V km 0,003
50

   je navržen rámový propust 2000x1000mm  

V km 0,072      je navržen trubní propust DN 600mm 

V km 0,104
02

   je navržen pravostranný hospodářský sjezd š. 4m 

V km 0,220
77

   je ukončeno navržené zpevnění 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F.1.2.  Výkaz výměr – Polní cesta C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zemní práce: 

 

        Zemní práce spočívají ve výkopech a násypech v trase cesty, v úpravě pláně a vybudování pro-

pustků v trase cesty.  

Zemina bude použita do násypů a zásypů.  

 

 

Polní cesta C1: 

 

                 Výkopy                                                             264,72 m
3
 

                 Násypy                                                              141,95 m
3
 

                 Sejmutí stávajícího zpevnění                            149,94 m
3 

                         
Použitý materiál stávajícího zpevnění                 60,49 m

3 

                 --------------------------------------------------------------------- 

                 Přebytek                                                            212,22 m
3
 

                  

 

Přebytečná zemina bude uložena  dle sdělení obce na parcelu č. 2110 ve vlastnictví obce Nová 

Ves u Leštiny v k.ú. Nová Ves u Leštiny (vzdálenost 500m).           

 

Svahování výkopu bude provedeno na ploše 318,02 m
2
. 

 

Svahování násypu bude provedeno na ploše 62,94 m
2
. 

 

Osetí příkopů a tělesa cesty bude provedeno na ploše 380,94 m
2
. 

 

Úprava pláně bude provedena na ploše 1142,72 m
2
. 

  

Odstranění stávajícího zpevnění 149,94m
3
        

             

 

Demolice:  v trase cesty C 1 bude odstraněn jeden trubní propustek 2x DN 600mm s betonovými čely 

                   v délce 5 m. Trubky budou odvezeny na skládku (vzdálenost 1 km).  

                               

                               

 Odstranění zeleně : při výstavbě cesty C1 se nepočítá s žádným odstraněním zeleně.                                        

                                  

                                 

 Souhrnné požadavky na výstavbu: 

 

Stavba bude prováděna v souladu se stávajícími platnými normami ČSN a jejich změnami a náhra-

dami, v souladu s ČSN EN, ČSN P ENV, ČSN EN ISO, ČSN CEN ISO/TS. V souladu s nimi budou 

probíhat předepsané zkoušky, tlakové zkoušky, proplachy, kontroly, odběry vzorků, laboratorní rozbo-

ry, archivace vzorků apod. 

     Kromě těchto norem budou dodržovány i normy TNV. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F.1.3.  Hydrologické a hydrotechnické výpočty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       F.2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

       F.2.1. Podélný profil                                                                           1:1000/100 

       F.2.2. Příčné řezy                                                                                         1:100 

       F.2.3. Vzorový příčný řez v km  0,000-0,220
77 

                                          1:50 

       F.2.4. Trubní propustek DN 600mm v km  0,072                                        1:50 

       F.2.5. Rámový propustek 2000x1000mm v km  0,003
50

                             1:50 

       F.2.6. Podélný řez sjezdem v km 0,011                                                        1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.      GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.  NÁKLADOVÁ ČÁST 

 


