



Tabulka místností						
Označení místnosti	Název místnosti	Plocha [m²]	Skladba podlahy	Podlahová krytina	Stěny	Stropy
100	CHODBA + SCHODIŠTĚ	35,10		PU STĚRKA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
101	ZASEDACÍ MÍSTNOST	32,80		PU STĚRKA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
102	KUCHYŇKA	8,00		PU STĚRKA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
103	SKLAD	22,50		PU STĚRKA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
104	SPISOVNA	32,30		PU STĚRKA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
105	SERVER	8,00		KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
106	TECHNICKÁ MÍSTNOST + ÚKLID	7,10		KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
107	WC	1,50		KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
108	UMYVADLO	3,80		KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
109	WC	1,30		KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
110	SPRCHA	2,00		KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMÍTKA	POHL. BETON
111	ŠATNA	11,80		PU STĚRKA	VC OMÍTKA	POHL. BETON

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁČÍ.
- VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTEM OSTATNÍCH PROFESÍ.
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVÁNY S INVESTOREM PRO UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁČÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

Autorizační razítko:		Paré:	
Projektant:	Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo zakázky:	2018018
Vedení projektu:	Jan Šimek	Stupeň projektu:	DPS
Autorizovaná osoba:	Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Profese:	SLABOPROUD
Investor:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00, Brno	Datum:	únor 2020
Místo stavby:	k.ú. Blansko, číslo parcely 1395/9, 1395/14, 1395/16, 1395/49 a st. 3216	Počet formátů:	6xA4
Stavba:	PS BLANSKO – REKONSTRUKCE – AREÁL POVODNÍ MORAVY, s.p.	Měřítko:	1:50
Obsah výkresu:		Stavební objekt:	S02
PŮDORYS 1.NP – ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD			2.