

4956/4

VÝKOP DNO 3,18m<sup>3</sup>/bm  
VÝKOP 3,72m<sup>3</sup>/bm

2520 2520  
1200 1320 1320 1200

331,94

325,00

335,53 335,48 333,07 332,44 332,74 334,40 334,66

-7,01 -4,02 -1,25 0,00 1,35 3,38 5,31

11

332,14 (332,44)

4956/4

VÝKOP DNO 1,11m<sup>3</sup>/bm  
VÝKOP 0,26m<sup>3</sup>/bm

1120 1120

12

325,00

332,37

332,76

336,70 336,31 332,63 332,89 334,88 335,10

-8,24 -6,73 -1,65 0,00 1,83 4,18 5,46

1	-527063.2773	-1197716.0291	7	-527042.2192	-1197753.2873
2	-527065.9309	-1197724.8521	8	-527038.6486	-1197758.4467
3	-527065.3217	-1197729.2017	9	-527036.6556	-1197764.1312
4	-527058.5724	-1197739.6324	10	-527036.7655	-1197782.2580
5	-527052.3693	-1197744.7359	11	-527039.7759	-1197797.8178
6	-527047.3441	-1197748.8110	12	-527039.0422	-1197814.3243

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 <b>AQUA CENTRUM</b> Břeclav s.r.o.
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno			Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz
Akce: <b>Okluky, H. Němčí, ř.km. 27,886-28,065</b> <b>úprava koryta</b> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Formát
			Datum
			Číslo stavby
Příloha: <b>VÝKOPOVÝ PLÁN</b> <b>PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY PP11-PP12</b>			Měřítko 1:200
			Číslo přílohy <b>D.1.1.b.3</b>