

NAŠE ZNAČKA
PM-542/2021/5504

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 5. 1. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 – VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“ z vlastního podnětu zveřejní aktualizovanou smlouvu o dílo z důvodu opravy názvy. Z vysvětlení ZD č. 6 dotazu 63. plynulo opravení názvu ve VVZ z „VD Letovice, rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“ na „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“.

Ve smlouvě o dílo, která byla přílohou Vysvětlení ZD č. 6, došlo k administrativní chybě v názvu. Místo „Letovice - rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“ je název ve smlouvě o dílo opraven na „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“. Aktualizovaná smlouva o dílo tvoří přílohu tohoto Vysvětlení č. 7.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14666.html

Příloha:
Aktualizovaná smlouva o dílo

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.