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ÚVOD 
 

Předmětem předkládané dokumentace je návrh umístění retenčních nádrží v areálu Výzkumného ústavu 

rostlinné výroby (VÚRV). 

Retenční nádrže budou sloužit pro uchování vody pro účely zavlažování skleníků a zahrad, jež se v areálu 

nachází. Odvod dešťových vod ze střech objektů se řeší u těchto objektů v areálu: 

1) Pavilon A_VÚRV = hlavní budova AREÁLU – Výzkumný ústav rostlinné výroby (parc.č. 1270, k.ú. 

Ruzyně) 

2) Pavilon K-24 = (parc.č. 1285/2, k.ú. Ruzyně) 

3) Pavilon D = objekt v jihovýchodní části areálu (parc.1265/4, k.ú. Ruzyně) 

4) Pavilon PGI – objekt v jihovýchodní části areálu (parc.1265/13, k.ú. Ruzyně) 

Řešený areál se nachází v katastrálním území Ruzyně [729710]) v blízkosti letiště.  
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A. PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ÚVODNÍ ÚDAJE 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby Umístění akumulačních podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich 
opětovné využití  

Místo stavby :  k.ú. Ruzyně [729710] - parcelní čísla viz příloha č. 1 

Předmět PD : Návrh umístění retenčních nádrží 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Firma  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 

IČ  00027006 

Sídlo firmy  Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně  

Zastoupena  …………………………………………………………………. 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Rotagroup a.s. 

Na Nivách 956/2  

14100 Praha 4 - Michle 

Číslo bankovního účtu: 211704980/0300  

IČ: 279 67 344, DIČ: CZ279 67 344 

Kontaktní osoba inženýrská činnost:   Ing. Yvona Kaiserová, tel. 773 072 968 

Kontaktní osoba projektová část:   Autorizoval: Ing. Josef Brejcha – autorizovaný inženýr 
v oboru pozemní stavby, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 
0102178 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01_Nádrž A pro objekty: 

Pavilon A_VÚRV = hlavní budova AREÁLU – Výzkumný ústav rostlinné výroby  

Pavilon K-24  

SO 02_Nádrž B pro objekty: 

Pavilon D = objekt v jihovýchodní části areálu  

Pavilon PGI= objekt v jihovýchodní části areálu  

A.3. Seznam vstupních podkladů 

• Katastrální situace 

http://www.rotagroup.cz/
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• Zaměření území 

• Požadavky investora 

• Zakreslení stávajících sítí 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Řešený areál se nachází v katastrálním území Ruzyně. Zájmové území se nachází západně od zástavby města. 

Areál je napojen na místní komunikaci – ulice Drnovská. 

Areál je z jihu vymezen železniční tratí, z východu pak ulicí Drnovská, západní část se nachází v blízkosti 

Pražského okruhu. Severní část areálu tvoří sady a zahrady.  

Jedná se o částečně o zastavěné území. V části zájmového území se nachází stávající objekty, jež jsou součástí 
rozsáhlého areálu ústavu výzkumné rostlinné výroby. 

b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Navržené úpravy nevyžadují územní rozhodnutí. 

 

c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby 

Nejedná se o PD pro změnu užívání stavby. 

Stavební úpravy objektu nejsou kolizní s veřejně prospěšnými stavbami v daném území a stavbami veřejného 
zájmu. Územní plán je v daném území stabilizovaný a navržené úpravy jsou s ním v souladu. 

V lokalitě se nenachází žádné kulturní, architektonické, historické památky ani geologická naleziště. 
Ochranná pásma z hlediska vodních toků nejsou vymezena. V prostoru stávajícího objektu a jeho 
bezprostředním okolí není registrován žádný prvek územního systému ekologické stability ani žádný 
významný krajinný prvek. 

 

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Stavba dodržuje požadavky na využití území a je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. v aktuálním změní 
(Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území) 

Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů jsou plně respektovány. Kopie těchto 

vyjádření budou nedílnou součástí této PD. 

http://www.rotagroup.cz/
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f. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický 

průzkum apod.) 

Archeologický průzkum - Na ploše budoucího staveniště se nenachází žádný památkově chráněný objekt. 
V daném místě se nepředpokládají žádné archeologické nálezy (i vzhledem k rozsahu stavebních prací), nelze 
je však nikdy zcela vyloučit. Pokud by k takovému nálezu došlo, bude umožněno provést záchranný 
archeologický výzkum. 

 

Vzhledem k charakteru výstavby nebude stavebně historický průzkum prováděn. 

Jedná se o zastavěný areál, v rámci projektu není řešen nový průzkum. 

g. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Výstavba objektu nezasahuje do žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, do žádného ochranného pásma zvláště chráněného území, do žádného 
ochranného pásma vodních zdrojů. 

Dotčené území není památkovou zónou ani památkovou rezervací. 

Ochranná pásma jsou stanovena v okolí příslušné technické infrastruktury, dle platných předpisů budou 
dodržovány požadavky určené pro výstavbu v těchto zákonem chráněných pásmech. 

Inženýrské sítě 

Podmínky prostorové koordinace sítí na veřejných plochách řeší – ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

Podle čl. 4.1.7 ukládat sítě pod stromy není dovoleno. Ale přesto se podzemní sítě podle čl. 4. 2. 1 a, 
b přednostně navrhují do nezpevněných částí přidruženého prostoru nebo pásů chodníků. 

Při navrhování je třeba zvolit vzdálenost vnějšího povrchu sítě (ochranné konstrukce) tak, aby 
nedošlo k vzájemnému ohrožení provozu sítě a vegetačních podmínek stromu. 

Ochrana stromů je dána ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Podle čl. 4.10 se hloubené výkopy nesmí provádět 
v kořenovém prostoru. Výkop musí být veden v min. 2,5 m od paty kmene. Zmenšení této vzdálenosti je 
možné, pouze je-li síť vedena v chráničce. 

Základní údaje ochranných pásem inženýrských sítí: 

ELEKTRICKÁ ENERGIE (dle znění zákona č. 458/2000, §46, odst. 5) 

podzemní vedení do 110 kV vč.  1 m 

podzemní vedení nad 110 kV   3 m 

VODOVODNÍ ŘÁDY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (dle znění zákona č. 274/2001, §23, odst. 3) 

do průměru DN 500 mm  1,5 m 

nad průměr DN 500 mm  2,5 m 

PLYN (dle znění zákona č. 458/2000, §68, odst. 6) 

NTL a STL plynovody a přípojky   2 m 

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (dle znění zákona č. 127/2005, §102, odst. 5) 1,5 m 

TEPLOVOD (dle znění zákona č. 458/2000, §87, odst. 2)     2,5 m 

http://www.rotagroup.cz/
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h. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

V lokalitě stavby se nenacházejí žádné prvky minulé hornické činnosti nebo jakéhokoliv poddolování. 

Do území nezasahuje hranice aktivní zóny. 

i. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. 

Při přípravě záměru bude docházet k přesunu materiálu, stavebních hmot a stavebních mechanismů. Jedná 

se o plochy, kde se nedá vyloučit prašnost při zemních pracích, především pokud bude převládat suché počasí 

a vyšší teploty. Zdrojem emisí bude vlastní stavba a také automobilová doprava v lokalitě, kdy lze 

předpokládat provoz zejména nákladních vozidel. Do ovzduší budou emitovány zejména: NOx, SO2, benzen, 

prachové částice PM10. Prašnost bude vznikat pouze po omezenou dobu, zejména při terénních pracích. 

Lze předpokládat také skladování prašných stavebních materiálů na otevřených plochách, kde by např. suché 

a větrné počasí mohlo způsobit zvýšení emisí prachových částic do ovzduší. Z tohoto důvodu bude množství 

sypkých hmot skladovaných na staveništi minimalizováno na nezbytně nutné množství. 

V případě, že bude firma provádějící výstavbu postupovat v souladu s tradičními metodami, lze předpokládat, 

že vzniklá prašnost nebude v lokalitě významnou. 

Výstavba bude prováděna pouze v pracovních dnech a pouze v denní době. 

Přijíždějící a odjíždějící vozidla budou jako mobilní zdroje znečišťování ovzduší splňovat požadavky vyhlášky 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude probíhat po omezenou dobu, nelze předpokládat negativní 

ovlivnění kvality ovzduší dopravou související se záměrem. 

Navážení materiálu nebude probíhat rovnoměrně po celý rok. Vzhledem k tomu, že v této fázi zpracování 

oznámení není znám přesný plán organizace výstavby, a není tedy možné určit přesněji dobu pro navážení 

materiálu, není proveden propočet maximálního množství příjezdů vozidel vyvolaných záměrem po 

veřejných komunikacích za den. 

K max. snížení emisí v době přípravy záměru je nezbytné splnit následující opatření: 

- Skladovat minimum sypkých materiálů na stavbě 

- Provádět pravidelné skrápění komunikací a skládek materiálu 

- Dodržovat správnou technologickou kázeň – nenechávat jít stroje „na prázdno“ atd. 

Nečistota místních komunikací bude odstraňována pravidelným úklidem po skončení stavebních prací. 
Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní 
dopravy dodržováním dopravních předpisů. 

 

Hlučnost a prašnost bude eliminována omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru. 

Z akustického hlediska bývají ve fázi přípravy nejproblematičtější zemní práce a terénní úpravy, kdy je třeba 

nasadit těžké stavební stroje – bagry a nakladače.  Veškeré práce budou prováděny pouze v denní době od 

7:00 do 21:00 hod. 

http://www.rotagroup.cz/
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Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů nářadí a strojů. 

Podíl této práce se předpokládá jen při stavbě. Vibrace se dají minimalizovat osobními ochrannými 

prostředky. 

Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem na četnost dopravy neprojeví. 

 

Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.  

Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem bude na 
staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen k ekologické likvidaci na 
příslušné místo.  

 

Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné lepenky,…) 
bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové části budou odvezeny 
do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) může být použit jako podkladní vrstvy 
zpevněných ploch, zbytek bude odvezen na skládku. 

Po dokončení nebude stavba nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. 

 

Vzhledem k poloze a rozsahu stavby se při dodržení platné legislativy žádné dopady na okolní stavby a 
pozemky nepředpokládají.  

j. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V části zájmového území se nachází stávající zástavba (stávající objekty areálu výzkumného ústavu). 

Kacení dřevin, resp. křovin je stavbou nádrží vyvoláno, ovšem max plocha keřů, jež by měla být odstraněna, 
není větší než 40m2. 

Podrovněji viz Terénní úpravy. 

k. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Zábor pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu se neuvažuje.  

Pozemek parc. č. 1266/2 v katastrálním území Ruzyně podléhá režimu ochrany dle zákona č. 334/1992 Sb. o 
ochranně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Pozemek je dotčen pouze uložením 
inženýrských sítí, které bude realizováno v horizontu cca 1–2 měsíců, doba realizace nepřesáhne 1 rok a tudíž 
se na uložení inženýrských sítí nevztahují podmínky vynětí. Bude však postupováno dle zákona č. 334/1992 
Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a zásah do pozemku parc. č. 1266/2 
bude místně příslušnému orgánu ochrany ZPF včas předem oznámen. 

l. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní systém 

V rámci uvažovaného záměru bude zachováno stávající dopravní napojení areálu – na ulici Drnovská. 
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Napojení na technickou infrastrukturu 

V rámci uvažovaného záměru není řešeno nové napojení na inženýrské sítě. Bude zachováno napojení na 
stávající inženýrské sítě, pouze bude docházet k regulaci dešťových vod z některých ploch střech, které budou 
svedeny do navrhovaných nádrží. 

• Kanalizace dešťová 

Nádrže jsou navrženy s kombinovanou funkcí akumulace dešťových vod pro zpětné využívání dešťových vod 
a akumulace nadbytečných dešťových vod, která jsou dále regulovaným odtokem vypouštěny do stávající 
areálové dešťové kanalizace areálu VÚRV a ta je dále zaústěna do obecní – veřejné dešťové kanalizace, která 
vede podél jižní části areálu. 

Za původního stavu nedocházelo k regulaci odtoku dešťových vod do kanalizace. Ze střech svedených do 
nádrže A byl původní neregulovaný odtok 30 l/s. Nově navrhovaný regulovaný odtok činí 5 l/s. Ze střech 
svedených do nádrže B byl původní neregulovaný odtok 43 l/s. Nově navrhovaný regulovaný odtok činí 10 
l/s. Dochází tedy k odlehčení odtokových poměrů v rámci areálové kanalizace. 

Podrobnější výpočet viz Základní bilance stavby, tabulky návrhu retenční nádrže 

• Slaboproud 

U retenčních nádrží bude umístěno čerpací zařízení, pro zajištění přečerpání do míst, kde bude zadržovaná 
voda využívána – zalévaní sadů, skleníků, zahrad situovaných v areálu a blízkého sadu. 

Připojení bude provedeno na areálové zdroje.  

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Přístup k stávajícím budovám bude zachován beze změny. Návrh se nedotýká přístupu do objektů. 

m. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby nejsou stanoveny. Záměr vyžaduje provádění jednotlivých prací po etapách. 
Harmonogramy těchto etap budou stanoveny příslušnou dodavatelskou firmou. 

n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Návrh nádrží a související rozvody budou probíhat na katastrálním území Ruzyně, seznam dotčených parcel: 

Objekty: 

Nádrž A 

p.č. 1270, 1285/2 

Nádrž B 

p.č.  1265/4, 1265/13 

Pozemky: 

Nádrž A 

p.č. 1272, 1273, 1285/1, 1278/1, 1276/1 

Nádrž B 

1265/3, 1266/2 
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o. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Neřešeno 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Jedná se o výstavbu dvou retenčních nádrží (A+B), které budou sloužit pro uchování vody pro účely 

zavlažování skleníků a zahrad jež se v areálu nachází a blízkého sadu. Odvod dešťových vod ze střech objektů 

se řeší u těchto objektů v areálu: 

SO 01_Nádrž A pro objekty: 

Pavilon A_VÚRV = hlavní budova AREÁLU – Výzkumný ústav rostlinné výroby  

Pavilon K-24  

 

SO 02_Nádrž B pro objekty: 

Pavilon D = objekt v jihovýchodní části areálu  

Pavilon PGI= objekt v jihovýchodní části areálu  

 

a. Účel užívání stavby 

Jedná se o podzemní stavby určené pro uchování dešťových vod v areálu VÚRV pro účely zavlažování zahrad, 

skleníků, sadů, apod.. 

b. Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

c. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Na akci byl vydán Územní souhlas č.j. MCP6 469364/2019 ZE DNE 18.12.2019. 

Povolení výjimky z TP se neřeší. 

d. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Na akci byl vydán Územní souhlas č.j. MCP6 469364/2019 ZE DNE 18.12.2019  

Stavba dodržuje technické požadavky na stavby a je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v aktuálním znění 
(Vyhláška o technických požadavcích na stavby) a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v aktuálním znění (Vyhláška o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Dále je v souladu 
s Pražskými stavebními předpisy. 

Stavba nevyžaduje výjimky z těchto vyhlášek. 

Stanoviska/vyjádření dotčených orgánů jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. 
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e. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památky apod.) 

Výstavba nezasahuje do žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, do žádného ochranného pásma zvláště chráněného území, do žádného ochranného 
pásma vodních zdrojů. Dotčené území není památkovou zónou ani památkovou rezervací. 

Ochranná pásma jsou stanovena v okolí příslušné technické infrastruktury, dle platných předpisů budou 
dodržovány požadavky určené pro výstavbu v těchto zákonem chráněných pásmech. 

f. Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Tato dokumentace řeší výstavbu retenčních nádrží v areálu VÚRV v Praze a to z těchto objektů: 

 

SO 01_Nádrž A pro objekty: 

Pavilon A_VÚRV = hlavní budova AREÁLU – Výzkumný ústav rostlinné výroby  

Pavilon K-24  

 

SO 02_Nádrž B pro objekty: 

Pavilon D = objekt v jihovýchodní části areálu  

Pavilon PGI= objekt v jihovýchodní části areálu  

 

Střecha 
Souč. využití 
dešťové vody 

Plocha 
[m2] 

Využitelná 
plocha [m2] 

Objekt A 0,8 2 494 1630 

Objekt K-24 0,8 426 404 

Celkem – Nádrž A 0,8 2920 1834 

Objekt D 0,8 1 808 1 737 

Objekt PGI 0,8 952 905 

Celkem – Nádrž B 0,8 2 760 2 642 

 

g. Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

• Výpočet retenčního objemu nádrží: 
 

Výpočet retenčního objemu pro areál VURV - Nádrž A 

Bilance dešťových vod - stávající stav       

Plocha zájmového území AE = 1834,0 m2 

Součinitel odtoku (střechy, nepropustná vrstva)   = 1,000 - 

Redukovaná plocha Ared = 1834 m2 
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Lokalita   Praha   

Periodicita deště p = 0,1 rok-1 

Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) i = 0,0164 l / s . m2 

Množství dešťových odpadních vod 

Qr = i ∙ Ae ∙ 

 = 30 l / s 

Bilance dešťových vod - navržený stav       

Druh plochy Výměra [m2] 
Součinite
l odtoku 

Redukovan
á plocha 

[m2] 

Zastavěné plochy  do 10 000 m2 1834,0 1 1834 

Účelové a manipulační plochy 0,0 0,7 0 

Plochy zeleně 0,0 0,1 0 

Celkem 1834,0 1,00 1834 

Plocha pro odvod dešťové vody AE = 1834 m2 

Součinitel odtoku (průměr pro areál)   = 1,00 - 

Redukovaná plocha Ared = 1834 m2 

Lokalita   Praha   

Periodicita deště p = 0,5 rok-1 

Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) i = 0,0164 l / s . m2 

Množství dešťových odpadních vod 

Qr = i ∙ Ae ∙ 

 = 30 l / s 

Q kapacitní štěrbinového žlabu        

Přiřazená srážkoměrná stanice dle mapy izolinií pro denní úhrny srážek: 12   

Místo   Praha-Hostivař 

Nadmořská výška H = 240 m.n.m 

Periodicita deště p = 0,1 rok-1 

        

Navrhovný regulovaný odtok z území Qo = 5,00 l / s 

Výpočet potřebného objemu nádrže pro Q10 (úhrny srážek dle ČSN 75 
9010)       

tc [min] hd [mm] Vvz [m3] Tpr [h] 

5 13,1 22,5 1,3 

10 19,5 32,8 1,8 

15 23,2 38,0 2,1 

20 25,3 40,4 2,2 

30 28,1 42,5 2,4 

40 30,2 43,4 2,4 

60 33,1 42,7 2,4 
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120 37,9 33,5 1,9 

240 45,7 11,8 0,7 

360 52 -12,6 -0,7 

450 52,8 -38,2 -2,1 

600 53,7 -81,5 -4,5 

720 54,6 -115,9 -6,4 

1080 57,2 -219,1 -12,2 

1440 58,1 -325,4 -18,1 

2880 73,5 -729,2 -40,5 

4320 78,9 -1151,3 -64,0 

Potřebný objem nádrže dle ČSN 75 9010 Vvz max=  43 m3 

Doba prázdnění nádrže Tpr max=  2 hod 

 

 

Výpočet retenčního objemu pro areál VURV - Nádrž B 

Bilance dešťových vod - stávající stav       

Plocha zájmového území AE = 2642,0 m2 

Součinitel odtoku (střechy, nepropustná vrstva)   = 1,000 - 

Redukovaná plocha Ared = 2642 m2 

Lokalita   Praha   

Periodicita deště p = 0,1 rok-1 

Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) i = 0,0164 l / s . m2 

Množství dešťových odpadních vod 

Qr = i ∙ Ae ∙ 

 = 43 l / s 

Bilance dešťových vod - navržený stav       

Druh plochy Výměra [m2] 
Součinite
l odtoku 

Redukovan
á plocha 

[m2] 

Zastavěné plochy  do 10 000 m2 2642,0 1 2642 

Účelové a manipulační plochy 0,0 0,7 0 

Plochy zeleně 0,0 0,1 0 

Celkem 2642,0 1,00 2642 

Plocha pro odvod dešťové vody AE = 2642 m2 

Součinitel odtoku (průměr pro areál)   = 1,00 - 

Redukovaná plocha Ared = 2642 m2 

Lokalita   Praha   

Periodicita deště p = 0,5 rok-1 
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Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť) i = 0,0164 l / s . m2 

Množství dešťových odpadních vod 

Qr = i ∙ Ae ∙ 

 = 43 l / s 

Přiřazená srážkoměrná stanice dle mapy izolinií pro denní úhrny srážek: 12   

Místo   Praha-Hostivař 

Nadmořská výška H = 240 m.n.m 

Periodicita deště p = 0,1 rok-1 

        

Navrhovný regulovaný odtok z území Qo = 10,00 l / s 

Výpočet potřebného objemu nádrže pro Q10 (úhrny srážek dle ČSN 75 
9010)       

tc [min] hd [mm] Vvz [m3] Tpr [h] 

5 13,1 31,6 0,9 

10 19,5 45,5 1,3 

15 23,2 52,3 1,5 

20 25,3 54,8 1,5 

30 28,1 56,2 1,6 

40 30,2 55,8 1,5 

60 33,1 51,5 1,4 

120 37,9 28,1 0,8 

240 45,7 -23,3 -0,6 

360 52 -78,6 -2,2 

450 52,8 -130,5 -3,6 

600 53,7 -218,1 -6,1 

720 54,6 -287,7 -8,0 

1080 57,2 -496,9 -13,8 

1440 58,1 -710,5 -19,7 

2880 73,5 -1533,8 -42,6 

4320 78,9 -2383,5 -66,2 

Potřebný objem nádrže dle ČSN 75 9010 Vvz max=  56 m3 

Doba prázdnění nádrže Tpr max=  2 hod 
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• Výpočet předpokládané potřeby vody: 

Výpočet potřeby vody 

Využití plochy 
Plocha Potřeba - normová Potřeba 

[m2] [m3/rok/100m2] [m3/den] [m3/měs.] 

Sad 33 635 3 2,76 84,1 

Celkem potřeba vody z nádrže A 2,76 84,1 

Pole 10 000 3 0,82 25,0 

Skleníky 3 050 16 1,34 40,7 

Záhon 4 200 12 1,38 42,0 

Celkem potřeba vody z nádrže B 3,54 107,7 

 

• Bilance potřeby srážkových vod: 

Bilance potřeby srážkové vody - střecha objektu A a K-24 

Odvodňovaná plocha 
[m2] Rozdělení 

úhrnu 
srážek 

Množ. 
srážek 

Vd 

Odběr 

1834 
Potřeba 

Qd 
Přebytek   

Qpř 
Nedos. 

Qned 

Měsíc [mm] [m3] [m3] [m3] [m3] 

leden 34 47,4 0 47,4 - 

únor 30 41,8 0 41,8 - 

březen 40 55,8 0 55,8 - 

duben 34 47,4 84,1 - 36,7 

květen 63 87,8 84,1 3,7 - 

červen 70 97,6 84,1 13,5 - 

červenec 82 114,3 84,1 30,2 - 

srpen 75 104,5 84,1 20,4 - 

září 47 65,5 84,1 - 18,6 

říjen 34 47,4 0 47,4 - 

listopad 40 55,8 0 55,8 - 

prosinec 38 53,0 0 53,0 - 
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Bilance potřeby srážkové vody - střecha objektů D a PGI 

Odvodňovaná plocha 
[m2] Rozdělení 

úhrnu 
srážek 

Množ. 
srážek 

Vd 

Odběr 

2642 
Potřeba 

Qd 
Přebytek   

Qpř 
Nedos. 

Qned 

Měsíc [mm] [m3] [m3] [m3] [m3] 

leden 34 68,3 0 68,3 - 

únor 30 60,2 0 60,2 - 

březen 40 80,3 0 80,3 - 

duben 34 68,3 107,7 - 39,4 

květen 63 126,5 107,7 18,8 - 

červen 70 140,6 107,7 32,9 - 

červenec 82 164,6 107,7 57,0 - 

srpen 75 150,6 107,7 42,9 - 

září 47 94,4 107,7 - 13,3 

říjen 34 68,3 0 68,3 - 

listopad 40 80,3 0 80,3 - 

prosinec 38 76,3 0 76,3 - 

 

• Návrh nádrží pro zpětné využívání dešťových vod: 
 

Návrh nádrží pro zpětné využívání dešťových vod 

Poučet 
využívaných 

dní 
Navržené 
bezdeštné 

období 

Maximální 
získaný 
objem 

dešťové 
vody 

Potřebný 
objem při 
danném 
odběru 

Objem 
potřebný pro 

retenování  

Redukovaný 
potřebný 

objem pro 
retenování 

Celkový 
potřebný 

objem 
nádrže 183 

Nádrž [den] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

Nádrž A 14 39,6 38,7 43,4 38,7 77,4 

Nádrž B 14 57,0 49,6 56,2 49,6 99,1 

 

 

Minimální potřebný objem nádrže A je 77,4 m3. Navržený celkový objem nádrže je 80 m3, přičemž bude objem 
40 m3 uvažováno v bezodtokovém prostoru a bude sloužit pro zpětné využívání dešťových vod a zbylých 40 
m3 slouží pro akumulaci nadbytečných dešťových vod (pro návrh 10-ti letého deště), které jsou dále pouštěny 
regulovaným odtokem 5 l/s do areálové dešťové kanalizace. Regulace odtoku je řešena navrženým ponorným 
čerpadlem. Dále je osazen havarijní přepad s úrovní nad maximální hladinou nádrže. 
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Minimální potřebný objem nádrže B je 99,1 m3. Navržený celkový objem nádrže je 100 m3, přičemž bude 
objem 50 m3 uvažováno v bezodtokovém prostoru a bude sloužit pro zpětné využívání dešťových vod a 
zbylých 50 m3 slouží pro akumulaci nadbytečných dešťových vod (pro návrh 10-ti letého deště), které jsou 
dále pouštěny regulovaným odtokem 10 l/s do areálové dešťové kanalizace. Regulace odtoku je řešena 
navrženým ponorným čerpadlem. Dále je osazen havarijní přepad s úrovní nad maximální hladinou nádrže. 

Nádrže jsou navrženy s redukovaným akumulačním prostorem pro retenování, jelikož lze uvažovat, že 
nebude vždy naplněno 100% objemu pro zpětné užívání dešťových vod.  

 

h. Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Přesný termín zahájení a ukončení výstavby určí investor a prováděcí firma, po vzájemné dohodě se doloží 
smlouvou. Popis postupů výstavby bude dán harmonogramem dodavatelské firmy. 

Předpokládaná doba realizace je 3 měsíce.  

Předpokládaný termín zahájení stavby je červenec 2020. 

i. Orientační náklady stavby 

Orientační cena je 10 000 000 Kč. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Základní urbanistický koncept daného areálu zůstane zachován, umístění podzemních retenčních nádrží 
nemá vliv na architektonický koncept areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze. 

b. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonický výraz areálu není návrhem retenčních nádrží dotčen. Jedná se o podzemní nádrže, jejichž 
objem je u nádrže A - 80 m3, u nádrže B – 100 m3. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V rámci projektu jsou navrženy dvě nádrže pro zpětné využívání dešťové vody pro účely zálivky ve sklenících, 
záhonech a blízkém sadu v areálu VÚRV.  

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby (Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace včetně údaje o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 

postižením) 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně 
údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

(Dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb). 

 

Dokumentace nemá vliv na stávající bezbariérovost objektů v areálu. 
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se 
zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s NV č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními předpisy 
(NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí). Budou se uplatňovat i 
zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 251/2005 Sb. v 
platném znění, o inspekci práce. 

Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se stanoví hygienické limity. 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke 
krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou. Hlučnost bude eliminována omezeným 
používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru. Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude 
eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním dopravních předpisů. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky prací na okolní 
prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu proti hluku a vibracím. 

Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce 
a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby lze však považovat 
zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. 

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění výkopových prací a odvoz materiálu. Dalším 
významným zdrojem hluku bude dovoz materiálu pro násyp a jeho hutnění. 

Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době od 7 do 21 hod. 

Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq = 65 dB pro stavební činnosti pro časový 
úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu chráněnému prostoru. 

Stavba jsou navržené tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

 

Investor je povinen dodržovat veškerá aktuálně platná zákonná opatření a postupy vyplývající z právního 

rámce ČR a EU. Navržené řešení vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře zabezpečeno proti 

nestandardním stavům a možným haváriím. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a. Stavební řešení 

Projekt je rozdělen na části: 

Tato dokumentace řeší výstavbu retenčních nádrží v areálu VÚRV v Praze a to z těchto objektů: 

SO 01_Nádrž A pro objekty: 

Pavilon A_VÚRV = hlavní budova AREÁLU – Výzkumný ústav rostlinné výroby  

Pavilon K-24  
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SO 02_Nádrž B pro objekty: 

Pavilon D = objekt v jihovýchodní části areálu  

Pavilon PGI= objekt v jihovýchodní části areálu  

 

Střecha 
Souč. využití 
dešťové vody 

Plocha 
[m2] 

Využitelná 
plocha [m2] 

Objekt A 0,8 2 494 1630 

Objekt K-24 0,8 426 404 

Celkem – Nádrž A 0,8 2920 1834 

Objekt D 0,8 1 808 1 737 

Objekt PGI 0,8 952 905 

Celkem – Nádrž B 0,8 2 760 2 642 

 

 

b. Konstrukční a materiálové řešení 

Navrhovaný stav 

Dešťová voda je nejdříve zachycena soustavou střešních rovin. Odvod ze střešních rovin zajišťují okapní 
plechové žlaby a svody. Před zaústěním do svislých svodů jsou ve všech místech osazeny okapní filtry jako 
první stupeň filtrace zabraňující vniknutí hrubých nečistot jako listí atd. Svislé okapní svody jsou svedeny do 
země a pomocí plastového potrubí jsou zaústěny do nově navržené kanalizace, která je zaústěna 
do navrhovaných nádrží. V nádržích bude umístěn jemný košíkový filtr jako další stupeň filtrace. Jedná se 
výhradně o dešťové vody ze střech objektů v areálu, dešťová voda je běžného charakteru a splňuje tedy limity 
stanovené kanalizačním řádem hl. m. Prahy. V rámci projektu nedochází ke znečišťování dešťových vod, které 
jsou již za současného stavu vypouštěny z areálu do obecní kanalizace. 

Nádrž A, bude umístěna v zeleni, mezi Pavilonem A a objektem K-24 a jsou do ní svedeny dešťové vody z částí 
střech těchto objektů. Nádrž B bude umístěna v zeleni u jihozápadní části Pavilonu D a jsou do ní svedeny 
dešťové vody ze střech Pavilonu D a PGI. U každé nádrže bude umístěna suchá jímka, kde bude osazeno 
suchoběžné čerpadlo, která dle požadavku bude dešťovou vodu distribuovat k zalévání zeleně a ve sklenících. 
Sání bude provedeno sacím potrubím ode dna nádrže (min. 100 mm nade dnem) s osazeným filtrem na konci 
sacího potrubí. Nádrže jsou navrženy s kombinovanou funkcí akumulace dešťových vod pro zpětné využívání 
dešťových vod a akumulace nadbytečných dešťových vod, která jsou dále regulovaným odtokem vypouštěny 
do stávající areálové dešťové kanalizace areálu VÚRV. Regulace odtoku je řešena navrženým ponorným 
čerpadlem. Dále je osazen havarijní přepad s úrovní nad maximální hladinou nádrže. 

V suché jímce u nádrže A bude osazena vodárna s čerpadlem o stejných parametrech, jako má stávající 
čerpadlo pro zavlažování sadů severně od zájmového území (Qmax= 12 m3/h, Hmax= 83 m, P= 4,0 kW). 
Ovládání vodárny bude umístěno v pilířku v blízkosti nádrže u přístupového chodníku. Od nádrže povede 
tlakový rozvod dešťové vody pro zavlažování a bude napojen na stávající rozvod pro zavlažování sadu, hned 
za stávajícím čerpadlem. Před napojením na stávající rozvod pro zavlažování bude dimenze navrženého 
potrubí pro zavlažování přizpůsobena stávajícímu potrubí.  

V suché jímce u nádrže B bude osazena vodárna s čerpadlem o stejných parametrech, jako má stávající 
čerpadlo pro zavlažování skleníků, záhonů a blízkých polí u jižní strany zájmového území (Qmax= 24 m3/h, 
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Hmax= 95 m, P= 5,5 kW). Ovládání vodárny bude umístěno v pilířku v blízkosti nádrže u příjezdové cesty. Od 
nádrže povede tlakový rozvod dešťové vody pro zavlažování a bude napojen na stávající rozvod pro 
zavlažování skleníků, záhonů a blízkých polí. Před napojením na stávající rozvod pro zavlažování bude 
dimenze navrženého potrubí pro zavlažování přizpůsobena stávajícímu potrubí. 

Ovládání samotných vodáren bude manuálně přes ovládání v pilířcích. Stějně tak je uvažováno přepínání mezi 
zdroji vody pro zavlažování – z navrhovaných nádrží nebo z blízkého vodního recipientu. 

 

V rámci návrhu nádrží s kombinovaným využitím retence a zpětného využívání dešťových vod, jsou také 
navrženy nové trasy dešťové kanalizace, které budou sloužit jako sběrné a budou do nich zaústěny stávající 
svody ze střech. Dále jsou také navrženy odtoky z navržených nádrží, které jsou zaústěny do stávající areálové 
kanalizace. Navržená kanalizace respektuje dimenze a kapacity stávající areálové kanalizace, na které se se 
napojuje. 

Také jsou navrženy rozvody dešťové vody pro závlahu, které budou zaústěny na stávající rozvody pro závlahu. 

 Navržené potrubí: 

  Dimenze, materiál    Délka [m] 

 DN 300, PP SN10  141,20 

 DN 250, PP SN10  63,80 

 DN 150, PP SN10  28,10 

 d110 x 6,6 mm, PE100 (SDR17,PN10)  18,30 

 d90 x 5,4 mm, PE100 (SDR17 PN10)  55,40 

 d63 x 3,8 mm, PE100 (SDR17 PN10)  23,10 

Rušené potrubí: 

  Materiál     Délka [m] 

 PP SN10  7,40 

 

Existence stávajících sítí byla zapracována dle podkladů jednotlivých správců sítí a vlastníka areálu. Před 
prováděním výkopových prací je nutné informovat všechny dotčené správce sítí a vyžádat osobní účast 
příslušných zástupců. 

Uvedené dimenze a délky navrhovaného potrubí jsou uvažované na základě těchto podkladů. Při realizaci 
budou ověřeny skutečné pozice stávající kanalizace a zjištěny dimenze v místě napojení. Při nesouladu 
s podklady, budou případné potřebné změny zapracovány. 

 

Uložení potrubí 

Potrubí bude ukládáno do výkopu, který bude pažen od hloubky 1,5 m pažen nebo svahován. Uloží se na 
pískový podsyp a po vyrovnání sklonu se v celé ploše obsype pískem. Další zásyp bude proveden z vytěžené 
zeminy a bude hutněný po vrstvách. Minimální hloubka uložení, vzdálenosti při souběhu a křížení jednotlivých 
sítí musí být v souladu s ČSN 73 6005 a v souladu s technickými podmínkami konkrétního dodavatele potrubí. 

 

Na navrhované kanalizaci budou osazeny šachty prefabrikované ŽB. 
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• Návrh nádrží pro zpětné využívání dešťových vod: 
 

Návrh nádrží pro zpětné využívání dešťových vod 

Poučet 
využívaných 

dní 
Navržené 
bezdeštné 

období 

Maximální 
získaný 
objem 

dešťové 
vody 

Potřebný 
objem při 
danném 
odběru 

Objem 
potřebný pro 

retenování  

Redukovaný 
potřebný 

objem pro 
retenování 

Celkový 
potřebný 

objem 
nádrže 183 

Nádrž [den] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

Nádrž A 14 39,6 38,7 43,4 38,7 77,4 

Nádrž B 14 57,0 49,6 56,2 49,6 99,1 

 

 

Minimální potřebný objem nádrže A je 77,4 m3. Navržený celkový objem nádrže je 80 m3, přičemž bude objem 
40 m3 uvažováno v bezodtokovém prostoru a bude sloužit pro zpětné využívání dešťových vod a zbylých 40 
m3 slouží pro akumulaci nadbytečných dešťových vod (pro návrh 10-ti letého deště), které jsou dále pouštěny 
regulovaným odtokem 5 l/s do areálové dešťové kanalizace. Regulace odtoku je řešena navrženým ponorným 
čerpadlem. Dále je osazen havarijní přepad s úrovní nad maximální hladinou nádrže. 

Minimální potřebný objem nádrže B je 99,1 m3. Navržený celkový objem nádrže je 100 m3, přičemž bude 
objem 50 m3 uvažováno v bezodtokovém prostoru a bude sloužit pro zpětné využívání dešťových vod a 
zbylých 50 m3 slouží pro akumulaci nadbytečných dešťových vod (pro návrh 10-ti letého deště), které jsou 
dále pouštěny regulovaným odtokem 10 l/s do areálové dešťové kanalizace. Regulace odtoku je řešena 
navrženým ponorným čerpadlem. Dále je osazen havarijní přepad s úrovní nad maximální hladinou nádrže. 

Nádrže jsou navrženy s redukovaným akumulačním prostorem pro retenování, jelikož lze uvažovat, že 
nebude vždy naplněno 100% objemu pro zpětné užívání dešťových vod.  

 

Základní konstrukce akumulační nádrže je vyhotovena z železobetonových prefabrikovaných nádrží, 
obdélníkového půdorysu. Jednotlivé nádrže se skládají ze samotné nádrže (vany), dělících stěn (příček) 
a zákrytové stropní desky. Přímo při výrobě nádrže se v místě průchodu nátokového a výtokového 
potrubí zabudují šachtové pouzdra s olejuvzdorným těsnícím kroužkem požadovaného DN. Nádrž 
je přístupná pro údržbu a kontrolu přes kruhové  vstupní otvory nacházející se v zákrytových stropních 
deskách. Vstupní šachta je uzavřena litinovým poklopem třídy D 400. 

 

Přípojka NN, rozvaděče  

Předpokladem je, že voda z nádrží bude přečerpávána pro další využití v areálu, návrh vodárny bude stanoven 
dle dalšího způsobu využití vody na zalévání, ale je nutné čerpadlo připojit. Přívod bude proveden kabelem 
CYKY dimenzovaným na soudobý příkon zařízení, kabel bude veden do hlavního rozvaděče u nádrže A – do 
objektu hlavní budova VURV (A), u nádrže B – do objektu D. 

Kabely budou uloženy v hloubce min 750 mm ve volném terénu a 1200 mm pod vozovkou. Kabely budou 
uloženy v pískovém loži, budou zasypány pískovou vrstvou a budou označeny výstražnou folií. Pod 
komunikací budou kabely uloženy v ochranných trubkách. V případě souběhu nebo křížení se stávajícími i 
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novými inženýrskými sítěmi budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 736005 a jejich změn 
v aktuálním znění 

Sadové a terénní úpravy 

V souvislosti s pracemi - zásyp nádrží a navazujícího potrubí, bude provedeno zpětné zatravnění dotčených 
ploch.  Narušené areálové asfaltové komunikace budou uvedeny do původního stavu. 

Požadavky na kácení není třeba v území řešit. Budou odstraněny keřové porosty, plocha nepřesáhne 40m2. 

 

c. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

   a) zřícení stavby nebo její části, 

   b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

   c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce, 

   d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a. Technické řešení 

V rámci uvažovaného záměru není řešeno nové napojení na inženýrské sítě. Bude zachováno napojení na 
stávající inženýrské sítě, pouze bude docházet k regulaci dešťových vod z některých ploch střech, které budou 
svedeny do navrhovaných nádrží. 

• Kanalizace dešťová 

Nádrže jsou navrženy s kombinovanou funkcí akumulace dešťových vod pro zpětné využívání dešťových vod 
a akumulace nadbytečných dešťových vod, která jsou dále regulovaným odtokem vypouštěny do stávající 
areálové dešťové kanalizace areálu VÚRV a dále do obecní – veřejné dešťové kanalizace, která vede podél 
jižní části areálu. 

Za původního stavu nedocházelo k regulaci odtoku dešťových vod do kanalizace. Ze střech svedených do 
nádrže A byl původní neregulovaný odtok 30 l/s. Nově navrhovaný regulovaný odtok činí 5 l/s. Ze střech 
svedených do nádrže B byl původní neregulovaný odtok 43 l/s. Nově navrhovaný regulovaný odtok činí 10 
l/s. Regulace odtoku je řešena navrženými škrticími klapkami s havarijním přepadem s úrovní nad maximální 
hladinou nádrže. 

Dochází tedy k odlehčení odtokových poměrů v rámci areálové kanalizace. 

b. Výpočet technických a technologických zařízení 

 

Návrh nádrží pro zpětné využívání dešťových vod 

Poučet 
využívaných 

dní 
Navržené 
bezdeštné 

období 

Maximální 
získaný 
objem 

dešťové 
vody 

Potřebný 
objem při 
danném 
odběru 

Objem 
potřebný pro 

retenování  

Redukovaný 
potřebný 

objem pro 
retenování 

Celkový 
potřebný 

objem 
nádrže 183 
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Nádrž [den] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

Nádrž A 14 39,6 38,7 43,4 38,7 77,4 

Nádrž B 14 57,0 49,6 56,2 49,6 99,1 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

B.2.9. Úspora energie a teplená ochrana 

a. Kritéria tepelně technického hodnocení 

Vzheldem k charakteru výstavby neřešeno. 

b. Energetická náročnost stavby 

Vzheldem k charakteru výstavby neřešeno. 

c. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neřeší se 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení 

parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod., a dále zásady řešení 

vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Stavba při svém běžném užívání splňuje veškeré hygienické požadavky na tento typ staveb, dále požadavky 
na ochranu zdraví osob. Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí v okolí.  

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke 
krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení prašnosti při suchém a větrném 
počasí, nečistota komunikací v okolí, zvýšený provoz na místních komunikacích při určitých fázích výstavby. 
Hlučnost bude eliminována omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru a také s časovým 
omezením prací při větrném počasí a dále při extrémním počasí může být zmírněna kropením vodou. 
Nečistota místních komunikací bude odstraňována pravidelným úklidem po skončení stavebních prací. 
Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní 
dopravy dodržováním dopravních předpisů.  

Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.  

Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem bude na 
staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen k ekologické likvidaci na 
příslušné místo. 

Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné lepenky,…) 
bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové části budou odvezeny 
do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) bude odvezen na skládku. 
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B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a. Ochrana proti pronikání radonu z podlaží 

Dle mapy radonového indexu se zájmové území nachází v kategorii nízkého radonového rizika z geologického 
podloží.  

b. Ochrana před bludnými proudy  

Ochrana před bludnými proudy není v tomto případě povinná, ale doporučeno je toto opatření: provedení 
instalace zemnící ekvipotenciální zemnící soustavy v okolí nádrží. Maximálně 15 m (cca 1,5 násobek délky 
nádrže 10x10m - kruh 15m; 5x5m – kruh 7,5 m) od nádrží v nezámrzné hloubce (50-70 cm pod terénem), 
respektive poslední kruh cca 1 m od a 1 m pod dno nádrže budou instalovány nespojené ekvipotenciální 
kruhy (nespojená mřížová zemnící soustava), takový klobouk s širším límcem, ale bez dna. Vzdálenost 
ekvipotenciálních kruhů vodorovně cca 3 m, poslední u nádrže svisle cca 2 m nad sebou. 

Vlastní betonové konstrukce nádrží budou na vnější straně izolovány a vodovodní potrubí nebude provedeno 
z vodivého – kovového materiálu. Při instalaci vodivého potrubí budou cca do 1 m od nádrží do potrubí 
vloženy izolační vložky a průchody potrubí do nádrží budou izolovány. 

c. Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba není vystavena zvýšeným hodnotám technické seizmicity. 

d. Ochrana před hlukem 

Ochrana proti hluku je posuzována v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 
258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se stanoví hygienické limity. 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke 
krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou. Hlučnost a prašnost bude eliminována 
omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru. Zvýšený provoz na komunikacích v okolí 
stavby bude eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním dopravních předpisů. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky prací na okolní 
prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu proti hluku a vibracím. 

Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce 
a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby lze však považovat 
zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. 

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění výkopových prací a odvoz materiálu. Dalším 
významným zdrojem hluku bude dovoz materiálu pro násyp a jeho hutnění. 

Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq = 60 dB pro stavební činnosti pro časový 
úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu chráněnému prostoru. 

e. Protipovodňová opatření 

Do území nezasahuje hranice aktivní zóny. Nová protipovodňová opatření se nenavrhují.  

f. Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v lokalitě s výskytem poddolovaných území ani výskytem metanu apod. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

V rámci uvažovaného záměru není řešeno nové napojení na inženýrské sítě. Bude zachováno napojení na 
stávající inženýrské sítě, pouze bude docházet k regulaci dešťových vod z některých ploch střech, které budou 
svedeny do navrhovaných nádrží. 

• Kanalizace dešťová 

Nádrže jsou navrženy s kombinovanou funkcí akumulace dešťových vod pro zpětné využívání dešťových vod 
a akumulace nadbytečných dešťových vod, která jsou dále regulovaným odtokem vypouštěny do stávající 
areálové dešťové kanalizace areálu VÚRV a dále do obecní – veřejné dešťové kanalizace, která vede podél 
jižní části areálu. 

Za původního stavu nedocházelo k regulaci odtoku dešťových vod do kanalizace. Ze střech svedených do 
nádrže A byl původní neregulovaný odtok 30 l/s. Nově navrhovaný regulovaný odtok činí 5 l/s. Ze střech 
svedených do nádrže B byl původní neregulovaný odtok 43 l/s. Nově navrhovaný regulovaný odtok činí 10 
l/s. Regulace odtoku je řešena navrženými škrticími klapkami s havarijním přepadem s úrovní nad maximální 
hladinou nádrže. 

Dochází tedy k odlehčení odtokových poměrů v rámci areálové kanalizace. 

 

Podrobnější výpočet viz Základní bilance stavby, tabulky návrhu retenční nádrže 

 

B.4. Dopravní řešení 

a. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 

se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení bude zachováno. 

 

Inženýrské sítě 

Jelikož se část nových sítí nachází pod stávající konstrukcí vozovky, je nutné zajistit kvalitu zásypu. Zásyp řádně 
zhutnit tak, aby byl dodržen minimální modul přetvárnosti zhutněné pláně Edef,2 min. = 60 MPa a PS=102%. 

b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Neřešeno, ponecháno stávající 

c. Doprava v klidu 

Neřešeno, ponecháno stávající 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a. Terénní úpravy 

V souvislosti s pracemi - zásyp nádrží a navazujícího potrubí, bude provedeno zpětné zatravnění dotčených 
ploch.  Narušené areálové asfaltové komunikace budou uvedeny do původního stavu. 

Požadavky na kácení není třeba v území řešit. Budou odstraněny keřové porosty, plocha nepřesáhne 40m2. 
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b. Použité vegetační prvky 

Neřešeno 

c. Biotechnická opatření 

 Neřešeno 

 

 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

• Vlivy na ovzduší 

Emise z výstavby 

Při přípravě záměru bude docházet k přesunu materiálu, stavebních hmot a stavebních mechanismů. Jedná 

se o plochy, kde se nedá vyloučit prašnost při zemních pracích, především pokud bude převládat suché počasí 

a vyšší teploty. 

Zdrojem emisí bude vlastní stavba a také automobilová doprava v lokalitě, kdy lze předpokládat provoz 

zejména nákladních vozidel. 

Do ovzduší budou emitovány zejména: NOx, SO2, benzen, prachové částice PM10. 

Prašnost bude vznikat pouze po omezenou dobu, zejména při terénních pracích. 

Lze předpokládat také skladování prašných stavebních materiálů na otevřených plochách, kde by např. suché 

a větrné počasí mohlo způsobit zvýšení emisí prachových částic do ovzduší. Z tohoto důvodu bude množství 

sypkých hmot skladovaných na staveništi minimalizováno na nezbytně nutné množství. 

V případě, že bude firma provádějící výstavbu postupovat v souladu s tradičními metodami, lze předpokládat, 

že vzniklá prašnost nebude v lokalitě významnou. 

Výstavba bude prováděna pouze v pracovních dnech a pouze v denní době. 

Přijíždějící a odjíždějící vozidla budou jako mobilní zdroje znečišťování ovzduší splňovat požadavky vyhlášky 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. 

Na výrobce motorových vozidel je celosvětově vyvíjen legislativou tlak na snižování produkce znečišťujících 

látek vznikajících spalováním paliv v motorových vozidlech. Nová vozidla uváděná na trh musí splňovat 

příslušné emisní normy EURO (1-5). V budoucnu lze tedy předpokládat provoz stále většího počtu vozidel 

splňujících přísnější normy EURO a emitující do ovzduší méně znečišťujících látek. 

Emise z provozu vozidel a zařízení podílejících se na výstavbě nebudou znamenat zaznamenatelnou změnu v 

lokalitě. 

K max. snížení emisí v době přípravy záměru je nezbytné splnit následující opatření: 

- Skladovat minimum sypkých materiálů na stavbě 
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- Provádět pravidelné skrápění komunikací a skládek materiálu 

- Dodržovat správnou technologickou kázeň – nenechávat jít stroje „na prázdno“ atd. 

• Vlivy na hlukovou situaci 

Hluk z výstavby 

Z akustického hlediska bývají ve fázi přípravy nejproblematičtější zemní práce a terénní úpravy, kdy je třeba 

nasadit těžké stavební stroje – bagry a nakladače. Rozsah dopadu zemních prací nelze nyní přesně 

odhadnout, protože nejsou známé přesné inženýrskogeologické poměry a dodavatel stavby. Veškeré práce 

budou prováděny pouze v denní době od 7:00 do 21:00 hod. 

Příprava záměru není technicky náročná. Lze tedy předpokládat, že bude realizována v průběhu několika 

měsíců. Nelze tedy předpokládat dlouhodobé ovlivnění akustické situace v území. 

Odpady 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých dalších předpisů 
v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech nakládaní s odpady v platném znění.  

S nebezpečným odpadem bude na staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě 
odvezen k na příslušné místo k dalšímu nakládání oprávněnou osobou.  

Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné lepenky,…) 
bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové části budou odvezeny 
do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) může být použit jako podkladní vrstvy 
zpevněných ploch, zbytek bude odvezen na skládku. 

 

b. Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se v zájmovém území pro realizaci projektu ani 
v jeho těsné blízkosti nenachází zvláště chráněné území. Zájmové území není z botanického ani zoologického 
hlediska významné. Nepředpokládáme, že by mohlo dojít k poškození chráněných druhů rostlin nebo 
živočichů. 

Zájmové území výstavby není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 4, odst. 2, zák. č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Trávníky a ostatní navržené dřeviny a křoviny a jejich zakládání bude provedeno odbornou firmou. 

Realizovaná stavba ani její provoz negativně neovlivní životní prostředí v okolí stavby. Provozem a užíváním 
objektů nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. Navržené prostory v objektu budou mít 
zajištěno řádné větrání, osvětlení a vytápění. 

 

V části zájmového území se nachází stávající zástavba (stávající objekty areálu výzkumného ústavu rostlinné 
výroby) a několik stávajících dřevin – stromů a porostů.  

Celý areál je kompletně zasíťován, projekt vychází z podkladů investora akce (zákres stávajících inženýrských 
sítí, výkres: Venkovní sdělovací rozvody – dat. 10/96 a z vyjádření správců sítí), ovšem i před samotnou 
realizací zemních prací je nezbytně nutné provést v dotčeném území vytýčení stávajících sítí, aby nedošlo 
k poškození stávajících dřevin, resp. zásah do stávající zeleně byl minimální. 
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Zábor pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu se neuvažuje.  

Pozemek parc. č. 1266/2 v katastrálním území Ruzyně podléhá režimu ochrany dle zákona č. 334/1992 Sb. o 
ochranně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Pozemek je dotčen pouze uložením 
inženýrských sítí, které bude realizováno v horizontu cca 1–2 měsíců, doba realizace nepřesáhne 1 rok a tudíž 
se na uložení inženýrských sítí nevztahují podmínky vynětí. Bude však postupováno dle zákona č. 334/1992 
Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a zásah do pozemku parc. č. 1266/2 
bude místně příslušnému orgánu ochrany ZPF včas předem oznámen. 

 

V blízkosti navrhovaného kanalizačního potrubí a nádrží se nachází vzrostlé stromy, vzdálenosti od stěn 
výkopu jsou uvedeny na výkrese (C 03_Koordinační situace), i s popisem stávajících stromů.  Návrh respektuje 
polohu stávajících okolních dřevin, během stavební činnosti v místech, kde stěny výkopů (u inž.sítí) jsou 
v menší vzdálenosti od paty stromu, je nezbytná ochrana stávajících dřevin a porostů. 

Výstavbou nádrží a uložením kanalizačního potrubí dojde ke kácení keřových porostů (na výkrese značeno 
číslem 12, část označena č. 11), plocha kácených keřů nepřesáhne plochu větší než 40m2.  

 

Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se v zájmovém území pro realizaci projektu ani 
v jeho těsné blízkosti nenachází zvláště chráněné území. Zájmové území není z botanického ani zoologického 
hlediska významné. Nepředpokládáme, že by mohlo dojít k poškození chráněných druhů rostlin nebo 
živočichů. 

Zájmové území výstavby není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 4, odst. 2, zák. č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Trávníky a jejich zakládání bude provedeno odbornou firmou. 

 

Při realizaci stavby bude respektován zákon o ochraně přírody a krajiny č. 319/2016 Sb., ČSN 83 9061 - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Inženýrské sítě 

Podmínky prostorové koordinace sítí na veřejných plochách řeší – ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

Podle čl. 4.1.7 ukládat sítě pod stromy není dovoleno. Ale přesto se podzemní sítě podle čl. 4. 2. 1 a, 
b přednostně navrhují do nezpevněných částí přidruženého prostoru nebo pásů chodníků. 

Při navrhování je třeba zvolit vzdálenost vnějšího povrchu sítě (ochranné konstrukce) tak, aby 
nedošlo k vzájemnému ohrožení provozu sítě a vegetačních podmínek stromu. 

Ochrana stromů je dána ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Podle čl. 4.10 se hloubené výkopy nesmí provádět 
v kořenovém prostoru. Výkop musí být veden v min. 2,5 m od paty kmene. Zmenšení této vzdálenosti je 
možné, pouze je-li síť vedena v chráničce. 

Základní údaje ochranných pásem inženýrských sítí: 

ELEKTRICKÁ ENERGIE (dle znění zákona č. 458/2000, §46, odst. 5) 

podzemní vedení do 110 kV vč.  1 m 

podzemní vedení nad 110 kV   3 m 

VODOVODNÍ ŘÁDY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (dle znění zákona č. 274/2001, §23, odst. 3) 
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do průměru DN 500 mm  1,5 m 

nad průměr DN 500 mm  2,5 m 

PLYN (dle znění zákona č. 458/2000, §68, odst. 6) 

NTL a STL plynovody a přípojky   2 m 

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (dle znění zákona č. 127/2005, §102, odst. 5) 1,5 m 

TEPLOVOD (dle znění zákona č. 458/2000, §87, odst. 2)     2,5 m 

 

Ochrana stromů a porostů při stavebních pracích 

Ochrana stromů bude řešena u těchto porostů (viz Koordinační situace): č. 4, 7, 10, 13, 14 a 17 (v blízkosti 
nádrže A). 

Kmen by měl být opatřen dřevěnou čtyřbokou konstrukcí ze vzájemně spojených hranolů o minimální výšce 
2m. Na konstrukci bude upevněn obal z prken ve vzdálenosti min. 25 cm od kmene stromu, o minimální 
tloušťce jednotlivých prken 24 mm. Prostor mezi kmenem a bedněním vyplní jutové pytle plněné slámou či 
jinou organickou hmotou. Vyčnívající kořeny nad povrchem je možné chránit proti přejezdu stavební techniky 
nasypáním 20 cm vrstvy písku. 

Po ukončení stavební činnosti je doporučeno provést ošetření případně poškozených částí zatřením ran, 
ořezem nalomených větví. 

  

OCHRANA KMENE BEDNĚNÍM: 

Okolo kmene vybraných dřevin bude vytvořeno bednění ze dřevěných fošen, které bude sahat dle možností 
až do výše 1,8 m od země; mezi bedněním a samotným kmenem bude ochranné  polštářování např. ze starých 
pneumatik či textilií; fošny budou fixovány např. ocelovým  lankem; bednění nesmí stát v žádném případě na 
kořenových nábězích stromu, musí být  patřičně odsazeno 

OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU OPLOCENÍM 

(viz obr. níže) 

Nádrž A 

Okolo stromu č.10  bude instalováno pevné oplocení výšky 2,0 m, toto oplocení oddělí prostor stavby od 
prostoru zajíždění např. průjezd stavební technikou. 

Nádrž B 

Uložení sítí souvisejících s nádrží B je v dostatečně velké vzdálenosti od výkopových stěn. Tudíž není navržena 
žádná ochrana. V případě změn, jež by se zjistily během realizace, je neprodleně nutné ochranu 
stromů/porostů zajistit. 

 

Pojíždění těžké stavební techniky v kořenovém prostoru stromů je nutno pokud možno vyloučit, nejvhodnější 
je pouze vstup osob a lehké stavební a zahradní techniky ovládané ručně.  Stavební technika bude při provozu 
využívat pouze přístup určený zástupcem investora (správce areálu) a v kořenovém  prostoru stromů dojde 
k pojezdu jen v nevyhnutelných případech. Parkování a delší stání stavební  techniky nebo skladování 
materiálu a jiného vybavení staveniště v kořenovém prostoru stromů je  zcela vyloučeno, za tímto účelem 
poslouží vymezený prostor staveniště, jež bude určeno správcem areálu. 
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Všechny stavební práce zasahující do kořenové zóny (dané okapovou linií stromu zvětšenou o 1,5  m), 
zejména obnova zpevněných povrchů (stržení stávajícího asfaltu, zhotovení nového povrchu), budou 
prováděny ručně a takovým způsobem, aby nedošlo k vážnému narušení kořenů. Nesmí být přerušeny žádné 
kořeny o průměru 3 cm a větším, pokud se tak omylem stane, musí být  poranění odborně ošetřeno 
prostředky k ošetření ran.  Kořeny o menším průměru lze přerušit pouze hladkým řezem a jeho zahlazením. 
Mají-li tyto průměr  nad 2 cm, je nutno je ošetřit prostředky k ošetření ran. Mají-li průměr menší než 2 cm, je 
nutno je ošetřit růstovými stimulátory. Dočasně odhalené kořeny při stavebních pracích musí být ochráněny 
před vysycháním, popř. mrazem  (např. obalením jutou a vlhčením). V blízkosti stromů rovněž nebude 
docházet k zásadním změnám  nivelety terénu odkopávkami či  navážkami, nedojde k zasypání kořenových 
krčků. 

 

Ochrana kořenového prostoru oplocením 

  

 

 

 

Ochrana při navážkách a odkopávkách půdy v kořenovém prostoru 
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Ochrana kořenového prostoru při snížení úrovně terénu a zřizování základů stavebních objektů  – plochý 
kořenový systém 
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Ochrana kořenového prostoru při snížení úrovně terénu a zřizování základů stavebních objektů –srdčitý a 
kůlový kořenový systém 

 

 

 

 

 

 

Opatření při pokládání sítí technického vybavení v kořenovém prostoru 
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 Ochrana při širokých výkopech a rozsáhlých odkopech v kořenovém prostoru, kořenová clona. 

  

 

 

 

Ochrana při přejíždění v kořenovém prostoru 
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c. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Lokalita není evropsky významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu Natura 2000, ani se nenachází 
v jejich blízkosti. 

d. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem 

Zvláštní podmínky nad rámec stavebního řádu nebyly stanoveny. 

e. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno 

Na řešenou stavbu se nevztahuje integrované povolení. 

f. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Viz kapitola: stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Žádná nová specifická ochranná pásma nejsou navržena. Veškeré nové sítě budou mít vymezena OP dle 
podmínek norem případně správců sítí. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

V rámci stavby se nepožadují a tudíž ani nenavrhují žádná zařízení pro účely ochrany obyvatelstva. Příjezdové 

komunikace umožňují příjezd jednotek integrovaného záchranného systému v případě havárie v objektu jsou 

zachovány. 

B.8. Zásady organizace výstavby 
 

a. Povinnosti k vypracování plánu BOZP, ohlášení zahájení prací na OIP, určení koordinátora BOZP 

Povinnost zpracování plánu na základě NV 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona 

309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

• Stavba bude prováděna více jak jedním zhotovitelem. 

• Na stavbě budou probíhat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví dle nařízení vlády č.591 /2006 sb. ve znění pozdějších předpisů. 

• Celková předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 pracovních dnů. Tyto práce a činnosti budou 

vykonávány během této doby a bude na nich pracovat najednou více než 20 fyzických osob po dobu 

delší než jeden den. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle nařízení vlády č.591 /2006 sb. ve znění pozdějších předpisů: 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m. 

http://www.rotagroup.cz/


 

RotaGroup, a.s. sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27967344 
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, spisová značka 25015 B 

www.rotagroup.cz 

35 

 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.  

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 

dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

b. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba vody a elektrické energie potřebná pro realizaci stavby bude zajištěna z přípojných bodů po dohodě 

s jednotlivými správci  areálu. V odběrných místech bude provedeno podružné měření. Místo připojení určí 

investor při převzetí staveniště. Náklady na potřebné energie jsou v režii dodavatele stavby. 

c. Odvodnění staveniště 

V rámci této projektové dokumentace nebylo řešeno.  

d. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště lze připojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Veškeré komunikace, které budou 

sloužit pro dopravu stavby, se musí průběžně čistit. Případné větší nárazové znečistění bude ihned 

odstraněno. 

e. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. 

Při přípravě záměru bude docházet k přesunu materiálu, stavebních hmot a stavebních mechanismů. Jedná 

se o plochy, kde se nedá vyloučit prašnost při zemních pracích, především pokud bude převládat suché počasí 

a vyšší teploty. Zdrojem emisí bude vlastní stavba a také automobilová doprava v lokalitě, kdy lze 

předpokládat provoz zejména nákladních vozidel. Do ovzduší budou emitovány zejména: NOx, SO2, benzen, 

prachové částice PM10. Prašnost bude vznikat pouze po omezenou dobu, zejména při terénních pracích. 

Lze předpokládat také skladování prašných stavebních materiálů na otevřených plochách, kde by např. suché 

a větrné počasí mohlo způsobit zvýšení emisí prachových částic do ovzduší. Z tohoto důvodu bude množství 

sypkých hmot skladovaných na staveništi minimalizováno na nezbytně nutné množství. 

V případě, že bude firma provádějící výstavbu postupovat v souladu s tradičními metodami, lze předpokládat, 

že vzniklá prašnost nebude v lokalitě významnou. 

Výstavba bude prováděna pouze v pracovních dnech a pouze v denní době. 

Přijíždějící a odjíždějící vozidla budou jako mobilní zdroje znečišťování ovzduší splňovat požadavky vyhlášky 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude probíhat po omezenou dobu, nelze předpokládat negativní 

ovlivnění kvality ovzduší dopravou související se záměrem. 

Navážení materiálu nebude probíhat rovnoměrně po celý rok. Vzhledem k tomu, že v této fázi zpracování 

oznámení není znám přesný plán organizace výstavby, a není tedy možné určit přesněji dobu pro navážení 

materiálu, není proveden propočet maximálního množství příjezdů vozidel vyvolaných záměrem po 

veřejných komunikacích za den. 

K max. snížení emisí v době přípravy záměru je nezbytné splnit následující opatření: 

- Skladovat minimum sypkých materiálů na stavbě 
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- Provádět pravidelné skrápění komunikací a skládek materiálu 

- Dodržovat správnou technologickou kázeň – nenechávat jít stroje „na prázdno“ atd. 

Nečistota místních komunikací bude odstraňována pravidelným úklidem po skončení stavebních prací. 
Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní 
dopravy dodržováním dopravních předpisů. 

Hlučnost a prašnost bude eliminována omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru. 

Z akustického hlediska bývají ve fázi přípravy nejproblematičtější zemní práce a terénní úpravy, kdy je třeba 

nasadit těžké stavební stroje – bagry a nakladače.  Veškeré práce budou prováděny pouze v denní době od 

7:00 do 21:00 hod. 

Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů nářadí a strojů. 

Podíl této práce se předpokládá jen při stavbě. Vibrace se dají minimalizovat osobními ochrannými 

prostředky. 

Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem na četnost dopravy neprojeví. 

Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.  

Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem bude na 
staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen k ekologické likvidaci na 
příslušné místo.  

 

Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné lepenky,…) 
bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové části budou odvezeny 
do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) může být použit jako podkladní vrstvy 
zpevněných ploch, zbytek bude odvezen na skládku. 

Po dokončení nebude stavba nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. 

Vzhledem k poloze a rozsahu stavby se při dodržení platné legislativy žádné dopady na okolní stavby a 
pozemky nepředpokládají.  

• Vlivy na ovzduší 

Emise z výstavby 

Při přípravě záměru bude docházet k přesunu materiálu, stavebních hmot a stavebních mechanismů. Jedná 

se o plochy, kde se nedá vyloučit prašnost při zemních pracích, především pokud bude převládat suché počasí 

a vyšší teploty. 

Zdrojem emisí bude vlastní stavba a také automobilová doprava v lokalitě, kdy lze předpokládat provoz 

zejména nákladních vozidel. 

Do ovzduší budou emitovány zejména: NOx, SO2, benzen, prachové částice PM10. 

Prašnost bude vznikat pouze po omezenou dobu, zejména při terénních pracích. 

Lze předpokládat také skladování prašných stavebních materiálů na otevřených plochách, kde by např. suché 

a větrné počasí mohlo způsobit zvýšení emisí prachových částic do ovzduší. Z tohoto důvodu bude množství 

sypkých hmot skladovaných na staveništi minimalizováno na nezbytně nutné množství. 
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V případě, že bude firma provádějící výstavbu postupovat v souladu s tradičními metodami, lze předpokládat, 

že vzniklá prašnost nebude v lokalitě významnou. 

Výstavba bude prováděna pouze v pracovních dnech a pouze v denní době. 

Přijíždějící a odjíždějící vozidla budou jako mobilní zdroje znečišťování ovzduší splňovat požadavky vyhlášky 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. 

Na výrobce motorových vozidel je celosvětově vyvíjen legislativou tlak na snižování produkce znečišťujících 

látek vznikajících spalováním paliv v motorových vozidlech. Nová vozidla uváděná na trh musí splňovat 

příslušné emisní normy EURO (1-5). V budoucnu lze tedy předpokládat provoz stále většího počtu vozidel 

splňujících přísnější normy EURO a emitující do ovzduší méně znečišťujících látek. 

Emise z provozu vozidel a zařízení podílejících se na výstavbě nebudou znamenat zaznamenatelnou změnu v 

lokalitě. 

K max. snížení emisí v době přípravy záměru je nezbytné splnit následující opatření: 

- Skladovat minimum sypkých materiálů na stavbě 

- Provádět pravidelné skrápění komunikací a skládek materiálu 

- Dodržovat správnou technologickou kázeň – nenechávat jít stroje „na prázdno“ atd. 

• Vlivy na hlukovou situaci 

Hluk z výstavby 

Z akustického hlediska bývají ve fázi přípravy nejproblematičtější zemní práce a terénní úpravy, kdy je třeba 

nasadit těžké stavební stroje – bagry a nakladače. Rozsah dopadu zemních prací nelze nyní přesně 

odhadnout, protože nejsou známé přesné inženýrskogeologické poměry a dodavatel stavby. Veškeré práce 

budou prováděny pouze v denní době od 7:00 do 21:00 hod. 

Příprava záměru není technicky náročná. Lze tedy předpokládat, že bude realizována v průběhu několika 

měsíců. Nelze tedy předpokládat dlouhodobé ovlivnění akustické situace v území. 

Odpady 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých dalších předpisů 
v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech nakládaní s odpady v platném znění.  

S nebezpečným odpadem bude na staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě 
odvezen k na příslušné místo k dalšímu nakládání oprávněnou osobou.  

Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné lepenky,…) 
bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové části budou odvezeny 
do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) může být použit jako podkladní vrstvy 
zpevněných ploch, zbytek bude odvezen na skládku. 

 

f. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob (oplocení). Jedná se o stavbu ve 
stávajícím areálu, je nutné, aby bylo staveniště řádně osvětleno. Stavba bude prováděna dodavatelsky, na 
základě výběrového řízení investora. V průběhu realizace musí dodavatel dbát všech platných předpisů o 
BOZP a jejich plnění musí být řádně kontrolováno.  
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Pro zařízení staveniště není zapotřebí provádět demolice nebo kácení dřevin. Vzrostlé stromy na parcele 
budou před poničením ochráněny dřevěným obložení. 

Výsadby stromů v ulicích jsou závislé vedle šířky komunikace zejména na uložení sítí technické 
infrastruktury.  

Podmínky prostorové koordinace sítí na veřejných plochách řeší – ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

Podle čl. 4.1.7 ukládat sítě pod stromy není dovoleno. Ale přesto se podzemní sítě podle čl. 4. 2. 1 a, 
b přednostně navrhují do nezpevněných částí přidruženého prostoru nebo pásů chodníků. 

Při navrhování je třeba zvolit vzdálenost vnějšího povrchu sítě (ochranné konstrukce) tak, aby 
nedošlo k vzájemnému ohrožení provozu sítě a vegetačních podmínek stromu. 

Stromy se podle čl. 5. 2. 7 mohou vysazovat v těsné zástavbě do přidruženého prostoru místních 
komunikací v pásmu vyhrazeném pro stožáry. Při vysazování nových stromů je třeba dát přednost potřebám 
podzemních sítí a povrchových zařízení. Zejména je třeba dbát na stoky, které kořeny stromů ohrožují. Stromy 
mají být vysazovány tak, aby i jako vzrostlé nenarušily intenzitu veřejného osvětlení a umožňovaly údržbu, 
opravu a spolehlivou funkci sítí. 

Ochrana stromů je dána ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Podle čl. 4.10 se hloubené výkopy nesmí provádět 
v kořenovém prostoru. Výkop musí být veden v min. 2,5 m od paty kmene. Zmenšení této vzdálenosti je 
možné, pouze je-li síť vedena v chráničce. 

Základní údaje ochranných pásem inženýrských sítí: 

ELEKTRICKÁ ENERGIE (dle znění zákona č. 458/2000, §46, odst. 5) 

podzemní vedení do 110 kV vč.  1 m 

podzemní vedení nad 110 kV   3 m 

VODOVODNÍ ŘÁDY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (dle znění zákona č. 274/2001, §23, odst. 3) 

do průměru DN 500 mm  1,5 m 

nad průměr DN 500 mm  2,5 m 

PLYN (dle znění zákona č. 458/2000, §68, odst. 6) 

NTL a STL plynovody a přípojky   2 m 

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (dle znění zákona č. 127/2005, §102, odst. 5) 1,5 m 

TEPLOVOD (dle znění zákona č. 458/2000, §87, odst. 2)     2,5 m 

V ochranných pásmech podzemního vedení je všeobecně zakázáno provádět zemní práce, zřizovat stavby a 
vysazovat trvalé porosty. 

Standardní uspořádání sítí v komunikaci: 

Podzemní sítě se navrhují souběžně s osou komunikace. Sítě elektrické energie jsou vedeny 
v prostoru nejblíže zástavbě. Kabely vysokého napětí většinou jednostranně, kabely nízkého napětí 
oboustranně. Kabely veřejného osvětlení jsou kladeny ve společné trase s kabely nízkého napětí. 

V prostoru za elektrickými kabely ve směru od zástavby je uloženo plynové potrubí jednostranné 
nebo oboustranné. Za plynovodem je vedeno vodovodní potrubí. 
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Sdělovací kabely jsou uloženy v prostoru přilehlém k vnější hraně obrubníku, nebo za základy stožárů 
směrem do chodníku po obou stranách. Ve společné trase jsou uloženy dálkové a ostatní kabely 
telekomunikačních firem. 

V dopravním prostoru – nejčastěji středem je vedena kanalizační stoka. 

 

g. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Staveniště bude zřízeno výhradně na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora.  

Stavební práce nebudou prováděny za mimořádných podmínek. Žádná mimořádná opatření během realizace 
nejsou nutná. Staveniště bude řádně zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám – oplocením. 

Případné objekty zařízení staveniště budou umístěny na pozemku ve vlastnictví investora a před kolaudací 
stavby budou odstraněny.  

Detailní řešení zařízení staveniště bude řešeno v POV dodavatele stavby, musí být řešeno tak, aby nemělo 
negativní vliv na okolí a neomezovalo okolní aktivity. 

Dodavatel stavby je povinen dbát, aby nebyly znečištěny veřejné komunikace, případné znečištění je povinen 
neprodleně odstranit.  

h. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V rámci návhu staveniště nedojde k omezení bezbariérových tras a tedy obchozí trasy nejsou vyžadovány. 

i. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při třídění a likvidaci odpadů pracovníci postupují v souladu se zákonem č. 184/2014, Sb. Veškerý odpadový 

materiál bude během stavby průběžně ukládán a odvážen mimo staveniště na příslušné skládky s ohledem 

na druh materiálu s možností recyklace. Dodavatelská firma při kolaudaci předloží způsob likvidace odpadů. 

j. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

neřešeno 

k. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Uvedené řešení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jako dočasným záporem se jeví hlučnost a 

prašnost po dobu výstavby a znečištěné komunikace, což však bude dodavatelská organizace minimalizovat 

kropením a průběžným čištěním povrchů. Případně bude činit další účinná opatření proti prašnosti a 

znečišťování okolí vzhledem k okolní bytové zástavbě.  

Stavební práce nebudou prováděny v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu (případně dle dohody se 

stavebním úřadem).  

Případné plochy pro dočasný zábor musí dodavatel konzultovat s příslušným odborem města. 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke zvýšení 

hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení prašnosti při suchém a větrném počasí, nečistota 

komunikací v okolí, zvýšený provoz na místních komunikacích při určitých fázích výstavby.  

Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.  
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Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem bude na 

staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen k ekologické likvidaci na 

příslušné místo.  

Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné lepenky,…) 

bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové části budou odvezeny 

do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) může být použit jako podkladní vrstvy 

zpevněných ploch, zbytek bude odvezen na skládku. 

Po dokončení nebude stavba nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby.  

Realizovaná stavba ani její provoz negativně neovlivní životní prostředí v okolí stavby. Provozem a užíváním 

objektů nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. Navržené prostory v objektu budou mít 

zajištěno řádné větrání, osvětlení a vytápění. 

 

Likvidace odpadů:  

Při třídění a likvidaci odpadů pracovníci postupují v souladu se zákonem č. 184/2014, Sb., vyhlášky č. 93/2016 

Sb. a 83/2016 Sb. Veškerý odpadový materiál bude během stavby průběžně ukládán a odvážen mimo 

staveniště na příslušné skládky s ohledem na druh materiálu s možností recyklace. Dodavatelská firma při 

kolaudaci předloží způsob likvidace odpadů.  

Z hlediska zákonač.184/2014 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále je 

zákon) je navržen způsob nakládání s odpady: 

- Komunální odpady je třeba třídit a přednostně předávat k využití. Pouze nevyužitelný zbytek lze uložit 

na skládce jako směsný komunální odpad 

- Odpady charakteru stavební suti je nezbytné rovněž přednostně předávat k využití. Pouze pokud není 

možné, lze je odstranit např. na řízené skládce Stavebník po projednání s investorem zvolí danou 

skládku. 

- Více viz dokument zjišťovacího řízení, který je doložen v dokumentaci 

 

Stavební odpad  

Stavební odpad musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, 

pokud není přímo tento odpad nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění. Zhotovitel stavby 

dále zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu.  

 

Odpad komunální 

Směsný komunální odpad (SO) bude shromažďován ve sběrných nádobách (tj. např. popelnicích 110 l), které 

budou umístěny na vyhrazeném místě. Pro tříděný odpad (TO) je navrženo 5 sběrných nádob: 

Zelená – barevné sklo 

Zelená s nálepkou (bílá) – bílé sklo 

Modrý kontejner - papír, noviny, karton, krabice apod. 
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Žlutý kontejner - plasty (včetně igelitových sáčků a obalů) 

Hnědý kontejner - bioodpad 

Veškeré odpady budou odváženy v dohodnutých intervalech smluvními firmami. 

l. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro danou stavbu jsou závazné podmínky stanovené v zákoně č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

(upravuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy), v nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Sociální zařízení bude zajištěno mobilními WC uvnitř školy.  Rychlá lékařská péče bude zajištěna rychlou 

záchrannou službou. První pomoc bude poskytnuta přímo na stavbě. Telefonické spojení se zajistí přes 

investora a mobilním telefonem.  

V případě požáru by byl profesionální zásah zajištěn HZS ČR. 

 

Opatření při provádění stavby 

Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí. 

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob – oplocením. 

Zhotovitel zveřejní na viditelném přístupném místě na staveništi důležitá telefonní čísla a doplní dalšími 

podrobnostmi ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a stavebního povolení. 

Jednotné číslo tísňového volání   112 

Hasičská záchranná služba                     150 

 První pomoc                   155 

 Policie ČR                                          158 

 Městská policie                                   156 

 Poruchy plynu                                      159 

 

Při vlastní stavbě je nutno plnit všechny stávající předpisy o ochraně zdraví při provádění všech prací.  

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osobám. Stavba bude prováděna 

dodavatelsky, na základě výběrového řízení investora. 

V průběhu realizace stavby musí být pečlivě, průběžně a do všech důsledků dodrženy všechny platné předpisy 

o bezpečnosti práce a jejich plnění musí být soustavně kontrolováno. Každý zaměstnavatel či zhotovitel 

figurující na stavbě je povinen poskytnout OOPP vlastním zaměstnancům a osobám vstupujícím na jejich 

pracoviště s jejich vědomím. 
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Stavba bude prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných platných 

norem, předpisů, směrnic, nařízení a TP. Je nutno se zaměřit především na plnění všech stávajících předpisů 

o bezpečnosti práce při stavební výrobě. 

Stavební úpravy nebudou prováděny za mimořádných okolností.  

Veškeré práce musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, technologických pravidel a 

platných norem. Musí být zajištěna minimální hlučnost a prašnost.  

 

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-

právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). ve znění 

pozdějších předpisů 

Tento zákon především ukládá povinnosti zaměstnavateli, aby zajistil bezpečné pracoviště a pracovní 

prostředí. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána tak, 

aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly 

bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Dále je povinen 

zaměstnavatel zajistit, aby výrobní a pracovní prostředky a zařízení byly z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci vhodné pro práci, při které jsou používány. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a 

stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Na 

pracovištích, kde jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen 

umístit bezpečnostní značení (obrazové, zvukové nebo světelné). Pokud se na pracovišti vyskytují rizikové 

faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zajistit, aby 

byly vyloučeny nebo aspoň omezeny na nejnižší možnou míru. Zákon dále zakazuje práci s některými v něm 

citovanými látkami. Některé rizikové činnosti mohou provádět pouze pracovníci s adekvátní odbornou nebo 

zvláštní odbornou způsobilostí. Pokud zaměstnavatel nemá takovou osobu, je povinen ji zajistit. Pokud budou 

na staveništi současně působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele, je zadavatel stavby povinen 

určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pokud je více 

koordinátorů, stanoví zadavatel pravidla jejich spolupráce. Zadavatel musí poskytnout koordinátorovi 

veškeré podklady a informace pro jeho činnost. Koordinátor je zároveň povinen zachovávat profesní 

mlčenlivost. V případě, kdy předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 dní a bude zde pracovat současně 

více než 20 osob po dobu delší než 1 prac. den, nebo celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 prac. dní 

/ 1 fyz. osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

do 8mi dní. Při výskytu prací a činností vystavujících fyz. osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, zajistí zadavatel stavby zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Zhotovitel musí do 8mi dní před zahájením prací informovat koordinátora o rizicích při zvolených pracovních 

a technologických postupech. Koordinátor je povinen v předstihu předat zhotoviteli přehled právních 

předpisů, vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, upozorňovat na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Veškeré požadavky tohoto zákona budou při provádění prací respektovány a 

dodržovány. 
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Nařízení vlády 101/2005Sb. O podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí. Podle tohoto 

nařízení musí zaměstnavatel zajistit bezpečné pracoviště, zhodnotit veškerá rizika vyplývající z možných 

zdrojů ohrožení. Pracoviště musí být uspořádána tak, aby byli zaměstnanci chráněni před povětrnostními 

vlivy. Před započetím prací je třeba umístit výrobní a pracovní prostředky, skladové prostory, komunikační 

plochy a vymezit pracovní místa. Stroje a tech. zařízení s přibližně stejnými účinky se soustřeďují podle druhů 

škodlivin. Technické vybavení musí být upevněno, aby nedošlo k jeho samovolnému pohybu. Na pracovištích, 

kde se používají nebezpečné látky, je třeba provést náležitá opatření podle druhu a povahy látky. Je třeba 

učinit opatření pro bezpečnou evakuaci osob při mimořádných událostech. 

Dále je třeba učinit opatření proti vstupu nepovolaných osob na staveništi. Toto nařízení dále klade důraz na 

stabilitu a mechanickou odolnost staveb, kde se nachází pracoviště, dále na opatření a manipulaci s 

elektrickými zařízeními, průmyslovými rozvody, potrubními systémy, vedeními a sítěmi, dále na zřízení a 

označení únikových cest a východů. Na pracovištích s prašným prostředím musí být co nejvíce eliminováno 

usazování a pohlcování prachu a zajištěna snadná údržba a úklid. Nařízení vlády 101/2005 dále řeší 

bezpečnost při pohybu na dopravních komunikacích a pohybu v nebezpečných prostorách, zakrytí nebo 

ohrazení prohlubní (šachet, vpustí, nádrží, jímek). Nařízení vlády 101/2005 se dále zabývá opatřeními při 

skladování a manipulaci s materiálem a břemeny. Veškeré požadavky tohoto nařízení budou respektovány. 

 

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. ve znění pozdějších 

předpisů 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje rizikové faktory pracovních 

podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování, způsob hodnocení rizikových 

faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, 

chemickými látkami, které se vstřebávají kůží nebo sliznicí, a chemickými látkami nebo prachem, které mají 

dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými 

činiteli a v zátěži chladem nebo teplem, bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, bližší hygienické 

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních 

postupů při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, prachem, olovem, azbestem, 

biologickými činiteli a při fyzické zátěži, bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami, některá 

opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která 

může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života (dále jen "nadměrná expozice") zaměstnance 

vystaveného chemické látce nebo prachu, rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné 

expozici chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli 

a při fyzické zátěži, minimální požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo může být 

zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest. 

 

Nař. vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška se zabývá opatřeními při provozu a používání strojů a tech. zařízení, nářadí a doprav. prostředků na 

staveništi. Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 

odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dodavatel je povinen vydat pokyny 

pro obsluhu a údržbu stroje. Zaměstnanci, pracující s těmito stroji a zařízeními, musí být dostatečně 
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proškoleni a poučeni. Vyhláška se dále zabývá organizací práce a pracovními postupy při rozpojování a 

přemísťování zeminy, prováděním i demontáží bednění, ocelovou výztuží a betonářskými pracemi, 

zednickými pracemi, montážními i bouracími pracemi, dále svařováním, lepením krytin, údržbářskými 

pracemi, sklenářskými pracemi, pracemi spojenými se skladováním a přemísťováním materiálu. Vyhláška se 

dále zabývá zajištěním staveniště proti vstupu nepovolaných osob, oplocení, zábradlí, označení hranice 

staveniště, výstražné tabulky, označení vjezdů a výjezdů na staveniště dopravními značkami, zajištěním 

bezpečného stavu pracovišť a komunikací, zajištění materiálů, strojů, doprav. prostředků a břemen proti 

samovolnému pohybu. 

Vyhláška vznáší požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – skladování a manipulaci s materiálem, 

přípravu, zajištění a provádění výkopových prací včetně zajištění stability stěn výkopů pažením. Veškeré 

požadavky této vyhlášky budou respektovány. 

 

Nařízení vlády 362/2005Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. 

Toto nařízení upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů na pracovištích, kde jsou zaměstnanci 

vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo do volné hloubky. Ochrana proti pádu se zajišťuje prostředky 

kolektivní ochrany, jako jsou ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, sítě, lešení nebo 

pracovní lávky, dále prostředky osobní ochrany (pracovní polohovací systémy, systémy zachycení pádu). 

Nařízení 362/2005 řeší zakrývání otvorů v podlaze a terénních prohlubní poklopy nebo zábradlím či 

ohrazením, dále zajištěni otvorů ve stěnách, zajištění proti propadnutí plochy pracoviště, zamezení provádění 

prací ve výškách při nepříznivých povětrnostních podmínkách, stanovení podmínek dorozumívání s osobami 

pracujícími ve výškách. Nařízení 362/2005 upřesňuje a omezuje používání žebříků a dočasných stavebních 

konstrukcí. Dále se zabývá zajištěním proti pádu předmětů a materiálu a zajištěním pod místem práce ve 

výšce a v jeho okolí, shazováním materiálu a předmětů, upřesňuje a omezuje pravidla prací na střeše. Výškové 

práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky může provádět jenom dostatečně způsobilá a 

proškolená osoba. Veškeré požadavky tohoto nařízení budou respektovány.  

Při stavebních pracích budou dodržovány veškeré zásady bezpečnosti práce. Stavební práce budou provádět 

pouze odborné osoby, dostatečně proškolené v oblasti bezpečnosti práce. Bude užíváno veškerých 

ochranných pomůcek. Pro řemeslníky, pracující na stavbě, bude zajištěna na pozemku šatna a WC. Staveniště 

bude řádně vymezeno a označeno výstražnými tabulkami, viditelnými i za snížené viditelnosti. Objekt, kde 

bude skladován stavební materiál a stroje a nářadí, bude mimo pracovní dobu uzamčen a zajištěn proti vstupu 

cizích osob. Stroje a zařízení budou zajištěny proti neodborné manipulaci nepovolanými osobami. Zdroje vody 

a elektřiny budou mimo pracovní dobu vypnuté a zajištěné proti manipulaci nepovolanými osobami. 

Za odborné vedení stavebních prací bude odpovídat odborná firma provádějící tyto práce. 

 

Plán BOZP je součástí této projektové dokumentace, jelikož se předpokládá, že doba realizace stavebních 

úprav překročí časovou hranici (danou ze zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v přepočtu 

500 dní a více na jednoho pracovníka (fyz. osobu). V tomto případě je povinností investora zřídit funkci 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Zadavateli stavby vzniká povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi.  
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• Povinnost oznámení o zahájení prací na OIP 

- 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m. 

- 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení.  

- 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

• Na staveništi budou působit zaměstnanci více jak jednoho zhotovitele stavby 

• Stavba bude trvat déle než 30 pracovních dní a práce bude současně vykonávat více jak 20 pracovníků 

v průběhu jednoho dne. 

• Stavba bude trvat déle než 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

m. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny stavby, u kterých by bylo nutné upravovat bezbariérové užívání. 

n. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba se provádí v současnosti využívaném areálu, za jeho provozu. Případné omezení stavbou, např. 

objízdné trasy (navržené z důvodu uzavírky komunikace, v které bude proveden výkop pro uložení 

kanalizačního potrubí)  bude řešeno v rámci areálu s příslušným technických správcem.  

o. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny, případná spec.opatření související se stavbou je nutné neprodleně hlásit technikckému 

správci areálu, přípd.projektantovi. 

p. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Dodavatel stavby před realizací předloží investorovi harmonogram. 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Předmětem předkládané dokumentace je návrh umístění retenčních nádrží v areálu Výzkumného ústavu 

rostlinné výroby (VÚRV). Retenční nádrže budou sloužit pro uchování vody pro účely zavlažování skleníků a 

zahrad, jež se v areálu nachází.  

 

ZÁVĚR 

Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit/zjisti polohy inž. sítí a práce v jejich blízkosti 

provádět podle pokynů správců. 

Technologie (konstrukční a materiálové systémy) navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit 

jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy 

technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit 

jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni. Během provádění je nutné dodržovat požadavky 
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příslušných technických norem a podmínky aplikace, které udávají příslušní výrobci materiálu. Pokud je 

vyžadováno provedení zkoušek přímo na stavbě (dle technologických postupů aplikací jednotlivých materiálů 

a systémů), jsou tyto zkoušky součástí dodávky zhotovitele. 

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. 

Při neshodách mezi PD a technickou zprávou je dodavatel stavby povinen kontaktovat projektanta. Pokud 

tak neučiní, není projektant zodpovědný za realizovanou část. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje její výkresovou část. 

Dokumentace pro stavební řízení je zjednodušená forma projektové dokumentace, jejímž primárním účelem 

je specifikace obecných požadavků na výstavbu. Veškeré podrobnosti, konkrétní technické řešení, včetně 

dimenzování a veškerých detailů, jsou až součástí obsahu dokumentace pro provádění stavby. V tomto stupni 

je proveden pouze hrubý návrh, a tudíž zpracovatel této projektové dokumentace nepřebírá jakékoli záruky 

a odpovědnost za případné škody, vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena. 

Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na 

potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich 

zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového 

rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů 

definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky 

povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo 

uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové 

nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše 

uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky. 
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