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A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

A.1.1   Údaje o stavbě 

Název stavby:   Oslava, ř. km 87,976 - 88,082, Sazomín, oprava opěrných zdí  
Dokumentace:   PD pro ohlášení stavby a realizaci stavby 
Předmět dokumentace:  Udržovací práce na vodním toku 
Místo stavby (k. ú.):  Sazomín  
Kraj:    Vysočina  
Okres:    Žďár nad Sázavou 
Vodní tok (IDVT):  10100020 
Správce toku:   Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou 
ČHP:    4-15-01-146 
Číslo HM:   HM 215760 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název:    Povodí Moravy, s. p. 
Sídlo:    Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
IČ:    708 900 13 
Doručovací adresa:  Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název:    Povodí Moravy, s. p., Závod Dyje, útvar TDS a projekce 
Sídlo:    Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
IČ:    708 900 13 
Doručovací adresa:  Povodí Moravy, s. p., Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
Projektant:   Ing. Lucie Holá 
Zodpovědný projektant:  Ing. Aleš Záruba 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

• Základní vodohospodářská mapa, M 1 : 50 000 
• Mapy katastru nemovitostí převzaté z ČÚZK 
• Mapa katastru digitalizovaná 
• Geodetické zaměření útvarem hydroinformatiky  a geodet. informací Povodí Moravy, s. p. 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1 Rozsah řešeného území 

Obec Sazomín je malou obcí nacházející se v okrese Žďár nad Sázavou. Obcí Sazomín protéká 
vodní tok Oslava, který pramení v okolí Matějovského rybníka poblíž Nového Veselí. Koryto vodního 
toku Oslava má v obci tvar lichoběžníku a obdélníku. Obdélníkový tvar vodního toku tvoří opěrné zdi 
v ř. km 87,976 – 88,082, které jsou vlivem stárnutí ve velmi špatném stavu a vyžadují opravu. 

Levobřežní i pravobřežní opěrné zdi jsou narušené, pomístně vypadané kameny a části zdi jsou 
zřícené do koryta toku. Při povodňových stavech tak hrozí další zřícení zdi a tím může dojít 
k povodňovým škodám na majetku třetích osob. 



Oslava, ř. km 87,976 - 88,082, Sazomín, oprava opěrných zdí A. Průvodní zpráva 

 

Oprava majetku bude projektována do původního stavu, za účelem obnovení stability koryta 
a převedení povodňových průtoků v intravilánu obce.  

Oprava koryta bude navržena výhradně na pozemních vlastnící Česká Republika s právem 
hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s. p. a pozemcích obce Sazomín s jejich povolením.  
 

A.3.2 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním prací 

Tab. 1: Seznam pozemků ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p. – pozemky pro stavbu a mezideponie 

k.ú. č. p. Vlastník pozemku Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Číslo 
LV 

Výměra 
[m2] 

S
az

om
ín 

39/14 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

197 191 

30/1 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

197 732 

33/1 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

197 56 

1363/19 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Vodní 
plocha 

Koryto 
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené 

197 6 028 

29/6 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

197 537 

35/1 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Vodní 
plocha 

Ostatní 
plocha 

197 49 

 
Tab. 2: Seznam pozemků ve vlastnictví obce – pozemky pro stavbu, manipulaci a mezideponie 

k.ú. č. p. Vlastník pozemku Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Číslo 
LV 

Výměra 
[m2] 

S
az

om
ín 

30/3 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 2 251 

33/2 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 1 023 

35/2 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 586 

1363/16 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Vodní 
plocha 

Koryto 
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené 

1 19 

1363/20 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Vodní 
plocha 

Koryto 
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené 

1 78 



Oslava, ř. km 87,976 - 88,082, Sazomín, oprava opěrných zdí A. Průvodní zpráva 

 

S
az

om
ín 

29/5 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 281 

28/2 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 659 

1332/5 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 280 

34 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 79 

35/2 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 586 

35/3 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 645 

35/4 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 482 

35/7 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 832 

31 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 76 

32 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 50 

1321/3 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 75 

35/7 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 832 

39/11 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 359 

1321/2 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 420 

 

A.3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Zájmové území se nenachází v žádné památkové rezervaci, zóně, či záplavovém nebo zvláštně 
chráněném území. 
 

A.3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Jedná se o údržbu stávajícího vodního toku, tudíž není stavba v rozporu se stávajícím plánem. 
 

A.3.5 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Jednotlivá vyjádření jsou součástí přílohy E. Dokladová část.  
 Podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených orgánů je nutné respektovat. Nutno chránit 
vedení a dodržovat podmínky práce v ochranném pásmu vedení uvedené ve vyjádření. 
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CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 
Vyjádření ze dne 5. 3. 2019 

V zájmové lokalitě se nachází metalický kabel a nadzemní sítě. V lokalitě bude nutné vyznačit 
ochranné pásma a dodržet všechny podmínky vyjádření CETIN a.s. 

Ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. je zakreslena v mapách 
CETIN poloha sítí. Přibližná poloha sítí je zakreslena i v projektové dokumentaci. 

Zhotovitel podrobně prostuduje podmínky uvedené ve vyjádření a v příloze k vyjádření 
CETIN a. s. a bude se jimi řídit. 
 
E.ON Servisní, s.r.o. 
Vyjádření ze dne 22. 2. 2019 

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení nízkého napětí a podzemní vedení nízkého 
napětí. Nutné zařídit, aby nedošlo ke škodám na zařízení, na majetku, nebo na zdraví osob elektrickým 
proudem. 

Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo 
k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy. Budou dodrženy veškeré podmínky 
stanovené společností E.ON Disturibuce, a. s. 
 
GridServices, s.r.o. 
Vyjádření ze dne 5. 3. 2019 
 V zájmovém území stavby se nachází středotlaký plynovod (PE 50). 
 Pro upřesnění polohy plynárenského zařízení bude provedeno jeho vytyčení společností 
GridServices, s.r.o. 

Je nutné dodržet veškeré podmínky společnosti GridServices, s.r.o., které jsou stanoveny ve 
vyjádření. Plynárenské zařízení se nachází v blízkosti mostu. 
 
Obec Sazomín 
Vyjádření ze dne 11. 6. 2019 
 Obec souhlasí s provedením stavebních prací na pozemcích p. č. 30/3, 33/2, 35/2, 1363/16, 
1363/20 a s využitím pozemků na mezideponie, přístupy a příjezdy p. č. 28/2, 29/5, 31, 32, 34, 35/2, 
35/3, 35/4, 35/7, 39/11, 1321/2, 1321/3, 1332/5 v k. ú. Sazomín. Pozemky budou po dokončení 
stavebních prací uvedeny do původního stavu. 
 Na zmíněných pozemcích je nutné ochránit dětské hřiště, umělecké dílo, dřeviny a památník 
lípy oplocením. V opěrném zdivu je nutné zanechat výpusti dešťové kanalizace.  
 V rámci akce se musí respektovat maximální únosnost mostu, na který je zákaz vjezdu 
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 13 t. Výjimkou však je pouze jediné vozidlo, jejichž 
okamžitá hmotnost nepřesahuje 35 t.  

 
Všechny podmínky, které je nutné dodržet jsou uvedeny ve vyjádření v příloze E. dokladová 

část.  
 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravu stávajícího koryta Oslava v obci Sazomín. Oprava sestává z vybourání 
opěrných zdí v ř. km 87,976 – 88,082 a vybudování nových opěrných zdí. 
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A.4.2 Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby nebude pozměněn, jelikož se jedná o opravu stávajícího koryta. Opravou 
dojde k obnovení stability vodního koryta toku a k zajištění převedení povodňových průtoku 
intravilánem obce.  
 

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

  V celém rozsahu se jedná o opravu trvalé stavby. 
 

A.4.4 Navrhované kapacity stavby 

Rozsah stavby je dán délkou opravovaného úseku, což je 106 m.  Jedná se o úsek ř. km 87,976 
po ř. km 88,082. Podrobněji je stavba popsána v souhrnné zprávě (viz příloha B)  a technické zprávě 
objektů (viz příloha D.1). 
 

A.4.5 Základní předpoklady výstavby 

 Zahájení stavby: srpen 2020 
 Ukončení stavby: říjen 2020  
 

A.4.6 Orientační náklady stavby 

 Náklady na stavbu jsou uvedeny v příloze F. Rozpočtová část. 
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

 SO 01 – Odtěžení sedimentu 
SO 02 – Oprava koryta 

 
 
Vypracovala:        V Náměšti nad Oslavou, dne:  
Ing. Lucie Holá       říjen 2019 


