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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Zájmová lokalita se nachází v kraji Vysočina, v katastrálním území Sazomín. Stavba se nachází 
vodním toce Oslavě v ř. km 87,976 až 88,082. 

 Koryto v tomto úseku bylo upravené před delším časovým intervalem.  Bylo provedeno 
zpevnění koryta opěrnými zdmi z lomového kamene na obou březích v délce cca 100,00 m. Původní 
opěrné zdi jsou s ohledem na stáří ve velmi špatném technickém stavu. Jsou narušené, pomístně jsou 
ze zdiva vypadané kameny a část na levém břehu je zřícená do koryta. Při povodňových průtocích by 
tak mohlo dojít ke škodám na majetku třetí osoby.  

 Lokalita je po celé délce přístupná po obou březích. Pozemky dotčené stavbou a pohybem 
mechanizace jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s. p., a ve vlastnictví obce 
Sazomín.  

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích, které budou použity pro příjezd na stavbu 
a jsou ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., a ve vlastnictví obce Sazomín. 

Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení staveniště. 
 

B.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Jedná se o opravu koryta stávajícího vodního toku, jež nevyžaduje vydání územního rozhodnutí. 
 

B.1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba není v rozporu s územním plánem. 
 

B.1.4 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Před zpracováním projektové dokumentace bylo provedeno terénní šetření pracovníky projekce 
a provozu Povodí Moravy, s. p. a geodetické zaměření zájmové lokality útvarem hydroinformatiky 
a geodetických informací Povodí Moravy, s. p. 

V průběhu projektování byla zajištěna vyjádření dotčených organizací o výskytu inženýrských 
sítí a zařízení v obvodu staveniště a získání potřebných souhlasů a stanovisek.  
 

B.1.5 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

CETIN - Česká telekomunická infrastruktura a.s. 
Vyjádření ze dne 18. 10. 2019 

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení trasy SEK a bude oznámeno společnosti 
CETIN zahájení prací pět dní předem. Stavebník zabezpečí a zajistí kabely proti mechanickému 
poškození umístěním dočasných betonových panelů nad kabelovou trasou.  
 
E.ON Servisní, s.r.o. 
Vyjádření ze dne 24. 10. 2019  
 V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost 
a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob. Dále provádět 
činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 
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Nejméně 14 dní před zahájením stavebních prací je nutné objednat vytyčení inženýrských sítí 
(trasy kabel). Provádění zemní prací v ochranném pásmu bude prováděno výhradně ručně, bez použití 
jakýchkoli mechanismů s největší opatrností.  
 
Gridservices, s. r. o.  
Vyjádření ze dne 5. 3. 2019 

Před zahájením prací je nutné provést vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek. Při opravě opěrných zdí nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí 
plynovodů. Nutno dodržovat ochranné pásmo plynovodu, které činí 1 m na každou stranu. V pásmu 
nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. 
Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1 m od STL plynovodu.  

V blízkosti plynovodu budou práce prováděny ručně a budou dodrženy všechny podmínky 
uvedené ve stanovisku. 
 
 V ochranných pásmech je nezbytné dodržovat podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých 
správců sítí (viz E. Dokladová část). 
 

B.1.6 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území. Pro stavby ohrožené povodněmi, které se 
nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, je stavebník, respektive 
zhotovitel obecně povinen zpracovat pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce 
povodňový plán. Povodňový plán bude zpracován zhotovitelem stavby po jeho výběru ve výběrovém 
řízení a předán před zahájením stavebních prací správci toku – Povodí Moravy s.p. 
Navržená stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

B.1.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

  V rámci přípravy dojde k obnovení původních kapacitních parametrů koryta. V okolí stavby 
nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb, ani pozemků.  

Stavba může mít dočasný negativní dopad během provádění, především jde o případné 
znečištění vozovky a hlučnost stavebních mechanizmů. Vliv bude omezován na nejnutnější míru 
dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. Při vlastní výstavbě je nutno 
zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků stavební činnosti. Zejména je nutno 
zajistit opatření proti znečištění staveniště a příjezdových cest prachem nebo blátem. 
 

B.1.8 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 V rámci stavby nebudou demolovány žádné stávající objekty pozemní výstavby. V rámci této 
stavby nedojde ke kácení dřevin. Proběhne pouze vytržení pařezů na pravém břehu na začátku úseku. 

V průběhu stavby bude nutná ochrana stromů. Je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny 
rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou 
ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (dále jen „norma“). 
Na základě této normy budou především dodrženy podmínky ochrany stanovených v bodě: 
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4.6. Ochrana stromů před mechanickým poškozením: Kmen je nutno opatřit vypolštářkovaným 
bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. 
Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji 
a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 
 
4.8. Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy: V kořenové zóně stromu se neprovádí žádná navážka 
zeminy nebo jiného materiálu. Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. 
mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. 
 
4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam: V kořenovém prostoru se 
nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit 
pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být 
čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m. Sítě technického vybavení mají být 
vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny 
s průměrem nad 2cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba 
ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením 
mrazu. Před zasypáním výkopové jámy v prostoru kořenové zóny musí být vyzván zaměstnanec 
odboru ŽP ke kontrole stavu kořenů. 
 
4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení: Kořenový prostor nesmí být 
zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště 
a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být 
zatěžována plocha co možná nejmenší. Plochu rozdělující tlak je nutno pokrýt geotextilií a nejméně 20 
cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci 
z fošen nebo jiného materiálu. 
 

B.1.9 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

 V rámci stavby nedojde k záboru ZPF ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 

B.1.10 Územně technické podmínky 

 Územně technické podmínky jsou pro navrženou stavbu vyhovující. Projektovaná stavba je 
napojena na místní komunikaci a silnici procházející obcí.  

Stavba nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu – respektive charakter stavby 
nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.  
 

B.1.11 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Se stavbou nesouvisí žádné investice. Stavba není časově ani věcně nijak vázána a může být 
zahájena ihned po jejím povolení. 
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B.1.12 Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí nebo jsou 
dotčeny pohybem mechanizace, popř. mezideponií 

Tab. 1: Seznam pozemků ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p. – pozemky pro stavbu a mezideponie 

k.ú. č. p. Vlastník pozemku Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Číslo 
LV 

Výměra 
[m2] 

S
az

om
ín 

39/14 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

197 191 

30/1 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

197 732 

33/1 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

197 56 

1363/19 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Vodní 
plocha 

Koryto 
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené 

197 6 028 

29/6 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

197 537 

35/1 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 

932/11, Veveří, Brno 602 00 
Vodní 
plocha 

Ostatní 
plocha 

197 49 

 
Tab. 2: Seznam pozemků ve vlastnictví obce – pozemky pro stavbu, manipulaci a mezideponie 

k.ú. č. p. Vlastník pozemku Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Číslo 
LV 

Výměra 
[m2] 

S
az

om
ín

 

30/3 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 2 251 

33/2 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 1 023 

35/2 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 586 

1363/16 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Vodní 
plocha 

Koryto 
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené 

1 19 

1363/20 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Vodní 
plocha 

Koryto 
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené 

1 78 

29/5 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 281 

28/2 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 659 



Oslava, ř. km 87,976 – 88,082, Sazomín, oprava opěrných zdí B. Souhrnná technická zpráva 

 

S
az

om
ín 

1332/5 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 280 

34 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 79 

35/3 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 645 

35/4 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 482 

35/7 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 832 

31 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 76 

32 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 50 

1321/3 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 75 

39/11 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Neplodná 
půda 

1 359 

1321/2 
Obec Sazomín, č. p. 43, 59101 

Sazomín 
Ostatní 
plocha 

Ostatní 
komunikace 

1 420 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby zůstává stávající – koryto bude upraveno do původního stavu. Účelem 
stavby je oprava koryta vodního toku v rámci udržovacích prací, spočívající v odstranění sedimentu 
a opravě opěrných zdí. 

Cílem opravy je zajistit tak původní kapacitu koryta a stabilizovat tak koryto, aby převedlo 
povodňové průtoky v intravilánu obce.  

Rozsah stavby je dán délkou opravovaného úseku v říčním km 87,976 – 88,082.  
 
V rámci projektové dokumentace byla zajištěna všechna vyjádření dotčených orgánů. 

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy všechny podmínky těchto orgánů (viz Dokladová 
část).  
 

B.2.2 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

B.2.3  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není urbanistická část řešena.  
Tvary, použité materiály apod. jsou navrženy v souladu s obecnými požadavky na podobné 

konstrukce.  
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B.2.4 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 Nejedná se o výrobní ani provozní objekt. 
 

B.2.5 Bezbariérové užívání stavby  

 Stavba nevyžaduje. Jedná se o opravu koryta toku.  
 

B.2.6 Bezpečnost při užívání stavby  

 S ohledem na charakter stavby není nutno přijímat zvláštní bezpečnostní opatření.  
 

B.2.7 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 V rámci této opravy se jedná o odstranění sedimentu z průtočného profilu a o opravu opěrných 
zdí. Stavební práce budou probíhat výhradně na ploše stávajícího vodního toku. Přebytečný materiál 
z vybouraných zdí bude odvážen k likvidaci na skládce. Před zahájením stavebních prací je nutno 
vymezit staveniště a umístění zařízení staveniště, vč. pozemků pro přístup a zřízení meziskládky. 
K tomu jsou předurčeny parcely č. 28/2, 29/5, 31, 32, 33/2, 34, 35/2, 35/3, 35/4, 35/7, 39/11, 1321/2, 
1321/3 a 1332/5 v k. ú. Sazomín pod podmínkou, že všechny jakkoli dotčené pozemky budou uvedeny 
do původního stavu. Následně se zajistí vytyčení jednotlivých prvků stavby dle situace, podélného 
a příčných řezů. Dále je nutné vytyčit polohu všech podzemních vedení v dané lokalitě. 
 Stavba bude prováděna „shora dolů“ od ř. km 88,082 po 87,976 ř. km (směrem po toku), 
aby nedocházelo k zanášení již opravených úseků. 
 Na pravém břehu v ř. km 88,015, 88,035 a 88,056 se nachází výusť z dešťové kanalizace, 
které budou v rámci akce zachovány. Stejně tak výusť na levém břehu v ř. km 88,057.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
SO-01 Odtěžení sedimentu 
 V rámci opravy koryta bude provedeno vyrovnání nivelety dna odtěžením sedimentu. 
Sediment bude odvodněn na mezideponii p. č. 313/2 a 315 ve vlastnictví obce a poté využit společně 
s výkopy na zásypy. 
  
SO-02 Oprava koryta 
 Stávající koryto vodního toku je poškozené, stávající opěrné zdi jsou narušené dlouhodobým 
působení vody,  místy jsou vypadané kameny a na levém břehu část zdiva zřícená do koryta. Po celé 
délce koryta dochází k zanášení průtočného profilu a celkově je omezena původní kapacita 
upraveného toku. V rámci oprav bude zachováno půdorysné i výškové řešení stávajícího koryta. 

Koryto vodního toku Oslava v řešeném úseku protékajícím zastavěnou částí Sazomínu má 
ve stávajícím stavu charakter uměle upraveného koryta vodního toku s přibližně obdélníkovým 
průtočným průřezem. Tento charakter stavby je z hlediska primární funkce – převedení povodňových 
průtoků – v rámci udržovacích prací na toku zachován. 

V rámci údržby koryta toku bude provedena oprava opěrných zdí a betonové římsy. Opěrné 
zdivo bude napojeno na silniční most v ř. km 88,006, pod mostem bude pouze odtěžený nános.  

Součástí akce bude zachování všech stávajících výustí v kamenném zdivu. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 
 Při stavbě nedojde k porušení stability okolního terénu.  
   

B.2.8 Technická a technologická zařízení  

 Stavba nezahrnuje žádná technická ani technologická zařízení.  
 

B.2.9 Požárně bezpečnostní řešení  

 Samotné konstrukce jsou nehořlavé. Vlivem stavby nedojde ke zhoršení přístupu pro hasičský 
záchranný sbor. 
 

B.2.10 Zásady hospodaření s energiemi  

 Hotová stavba nemá žádné energetické nároky.  
 

B.2.11 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN. 
 Velkou pozornost je třeba věnovat při práci v okolí sdělovacích kabelů a při práci pod 
elektrickým vedením.  
 Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých komunikacích. 
Staveniště a výjezd z něj nutno opatřit nezbytnými omezujícími a výstražnými značkami dle 
zpracovaného ZOV, zejména přechodného dopravního řešení. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 
prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, 
plynovodů, vodovodů a kanalizací či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se 
v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. Pracovníci musí být pravidelně 
proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni 
vykonávat práce ve stavebnictví. 
 Po ukončení veškerých prací dodavatel uvede pozemky, které byly využity jako příjezd na 
staveniště nebo jako mezideponie materiálu do původního stavu. Z příjezdových komunikací bude 
průběžně odstraňováno bahno způsobené koly vozidel a travnaté plochy budou znovu osety. Rozsah 
sociálního zařízení stavby bude minimalizován a jeho umístění bude společně s dočasnou skládkou 
materiálu upřesněno se stavebníkem před zahájením stavebních prací na pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví investora nebo obce. Části pozemků, které budou při stavebních úpravách využívány pro 
dočasnou skládku, budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu. Příjezdové komunikace, 
které budou využívány pro přístup, musí být v případě poškození od mechanizmů a dopravních 
prostředků uvedeny do původního stavu. 
 Pro zajištění ochrany proti hluku byly v PD zohledněny a při výstavbě musí být dodržovány 
platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak:  
 - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
  

B.2.12  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navržené materiály budou odolávat vnějším účinkům prostředí. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Hotová stavba nemá žádné požadavky na dopravní dostupnost. Staveniště je přístupné z místní 
komunikace. Dopravní značení je uvedeno v příloze C.4 Situace ZOV. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

 Navržená stavba nevyžaduje další související terénní úpravy ve svém okolí.  
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  

a) vliv na životní prostředí  
 Vliv na životní prostředí z hlediska ovzduší, hluku, dopadu na vodu, produkce odpadů a vlivu 
na půdu bude minimální. Během výstavby lze předpokládat zvýšenou prašnost a hlučnost, ty však 
nebudou překračovat povolené meze a lze je snížit vhodnými organizačními opatřeními během 
výstavby.  
 Zhotovitel je povinen při stavebních pracích udržovat pořádek a čistotu nejen na jím užívaném 
pozemku, ale také uklízet odpady v bezprostředním okolí, které vzniknou v souvislosti se stavbou, a to 
na vlastní náklady. Povinností zhotovitele je zneškodnit všechny odpady povoleným způsobem 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 12). 
 

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Udržovací práce nebudou mít žádný vliv na krajinný ráz, ani žádný větší vliv na přírodu. 
V rámci stavby dojde k dotčení významného krajinného prvku – vodního toku Oslava. Je nutno 
dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování ŽP zejména mechanizačními prostředky 
(např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí 
zhotovitel na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při 
případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou 
plně biologicky rozložitelné. 
 
 Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při 
použití strojů s hydraulikou bude použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Dodavatel zajistí, 
aby byla během stavby snížena prašnost na minimum. 
 
 Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do životního 
prostředí. Lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí, 
nebudou ukládány v blízkosti toku. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních 
prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém 
stavu a bude prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin.  
 Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na 
zabezpečených plochách. 
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c) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Stavba nevyžaduje hodnocení EIA.  
 
d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
 Při provádění všech stavebních prací je nutné dodržovat bezpečnost práce, tzn. platné 
předpisy, nařízení a normy ČSN.  
 Při pracích v ochranném pásmu nadzemního vedení, plynovodu, vodovodu a sdělovacího 
kabelu je nutná co největší obezřetnost a opatrnost, pracovníci, kteří budou práce provádět, budou 
seznámeni s polohou těchto zařízení. 
Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být prokazatelně poučeni o všech bezpečnostních 
předpisech. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, 
plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech 
nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 V blízkosti vodního toku na levém břehu se nachází dětské hřiště, které bude po dobu 
výstavby chráněno mobilním oplocením tak, aby byla zajištěna maximální ochrana návštěvníků.  
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Stavební materiál bude odvážen na stavbu postupně, aby byli minimální potřebné plochy na 
skládku tohoto materiálu. Potřeby materiálů a hmot pro výstavbu řeší technická zpráva objektů.  
 

B.8.2  Odvodnění staveniště 

Daný úsek koryta bude zajímkován podélnými zemními hrázkami v ose toku z přebytečné 
zeminy (sedimentu). Poté bude stávající zeď vybourána a proveden nezbytně nutný výkop pro 
založení základu nové zídky. 
 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

 Projektovaná stavba je napojena na pozemky obecní komunikace, odkud je stavba dobře 
přístupná. Pro zajištění přístupu na soukromé pozemky byl od jejich vlastníků zajištěn souhlas ke 
vstupu (viz E.Dokladová část).  
 Při příjezdu a výjezdu vozidel z místa staveniště na místní komunikace, ale i při využívání 
veřejně přístupných účelových komunikací vozidly stavby, nesmí docházet k poškození a znečišťování 
dotčených pozemních komunikací. V případě znečištění musí zhotovitel prací zajistit jejich řádné 
čištění, v případě poškození pozemních komunikací musí být provedena jejich oprava a to na náklady 
zhotovitele prací. 
   

B.8.4 Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Údržba bude prováděna v intravilánu obce, případný dočasný negativní vliv během stavby 
(zvýšená hlučnost, blátivost, prašnost atd.) bude minimalizována optimální organizací stavebních prací 
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a účinnými opatřeními (technický stav strojů, úklid staveniště, čištění vozovek). Na všech pozemcích 
je zhotovitel povinen vše uvést do původního stavu, zejména urovnat a osít terén narušený v důsledku 
pohybu mechanizačních prostředků.    
 Staveniště bude označeno, u vstupu bude tabulka „Nepovolaným osobám vstup zakázán.“ 
Staveniště bude na pozemcích obce Sazomín. Vliv z hlediska veřejných zájmů bude pouze 
v omezeném užívání pozemků v průběhu stavby, kde staveniště bude řádně ohraničeno a přístup na 
staveniště nebude veřejnosti umožněn. 
 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na zařízení nejsou kladeny žádné speciální nároky.  
 Umístění zařízení staveniště nevyvolá požadavek na kácení dřevin či demolici jiných 
konstrukcí. 

Ponechané dřeviny budou v průběhu realizace stavby chráněny před poškozením a ničením 
ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody. Bude dodržena ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
V průběhu terénních a stavebních prací bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů 
ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody. 
 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích obce. Projektová dokumentace navrhuje 
umístění zařízení staveniště na parcely č. 35/2, 35/3, k. ú. Sazomín. Rovněž pro dočasnou skládku 
materiálu a pro odvodnění sedimentu může být využit pozemek č. 35/2, společně s parcelou č. 35/4. 
Nutno věnovat pozornost plynovodu, který je uložen podél místní komunikace. 

Využité pozemky budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.  
 Charakter stavby neklade mimořádné požadavky na zařízení staveniště. Rozsah provozního 
a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí dodavatele stavby.  
 

B.8.7 Max. produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 V rámci stavební činnosti nedojde ke vzniku velkého množství stavebního odpadu. Většina 
odpadů bude organického původu (zbytky dřevin, kořenových systému) případně se bude jednat 
o přebytek zeminy, zbytky kameniva ze zdiva a sutě.  

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány, 
vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně. Odpad nebo stavební materiál 
nebude umisťován mimo staveniště. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklát, 
dřevní hmota, železo) Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo 
jiným využitím odpadů. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, při jejich 
přepravě a odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb. včetně předpisů vydaných k jeho provádění. 
 Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou likvidovány oprávněnými firmami. 
Stavba bude po dokončení bez produkce odpadu. Veškeré odpadní materiály, které by vznikly při 
stavbě a mohly by poškozovat životní prostředí, je nutné ihned po stavbě odvést na příslušná sběrná 
místa.  
Přehled odpadů, které mohou vznikat během výstavby: 
 - odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci) 

- odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
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nebezpečné látky (složky). 
 - odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
 - odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
 - odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO 
 - odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná osoba. 
 

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 V rámci údržby bude s materiálem manipulováno pouze v prostoru koryta a prostoru pro jeho 
uložení. Jako mezideponie poslouží pozemky vlastnící obec Sazomín. Předpokládá se cca 150 m3 
sedimentu a cca 710 tun kameniva a suti z kamenného zdiva.  

Sedimenty bude uložen na povrch terénu, k čemuž posouží obecní pozemky, p. č. 315 a 
313/2. Vybouraný kámen bude odvezen a uložen na skládku.  
 

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Účinky stavby na ŽP nepřekročí limity uvedené v zákonech:  
 - Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
 - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých  
 souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
 - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
  Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení kvality životního prostředí zejména 
v důsledku zvýšené hlučnosti a prašnosti. Tyto negativní vlivy můžeme minimalizovat vhodnou 
optimalizací stavebního procesu. Velký důraz však musí být kladen na opatření zabraňující úniku 
ropných látek z mechanizace. Všechny stroje s motory na tekutá paliva budou plněna ekologickými 
náplněmi vhodnými pro práci ve vodárenských objektech. Dále je dodavatel povinen odstranit 
všechny nečistoty vzniklé v rámci stavby na veřejných komunikacích. 
 Stavba bude po dokončení bez produkce odpadu. Veškeré odpadní materiály, které by vznikly 
při stavbě a mohly by poškozovat životní prostředí, je nutné ihned po stavbě odvést na příslušná 
sběrná místa. Místo stavby bude po stavbě uvedeno do původního stavu. 

S veškerými odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Bude jednat o tyto druhy odpadů: 
Číslo 

odpadu Druh odpadu Kategorie 

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky O 
 

Stavební materiál určený pro odpad bude likvidován takto: 
- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení 
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 
- nespalitelný odpad bude uložen na skládku 
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B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Stavba vyžaduje koordinátora stavebních prací. Zhotovitel vypracuje havarijní plán, který bude 
schválen příslušným úřadem. Havarijní a povodňový plán bude vždy uložen na staveništi. 

Požadavky bezpečnosti práce jsou uvedeny ve zvláštní projektové dokumentaci – pro stavbu je 
vypracován Plán BOZP. 

Zaměstnavatelé zhotovitele jsou povinni dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
 - udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
 - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
 - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
 - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
 - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
 - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
 - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
 - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 
 - zajištění spolupráce s jinými osobami, 
- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 
- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
stanovených prováděcím právním předpisem. 
 

Zaměstnavatelé jsou dále povinni zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 
a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 
používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být: 
 - vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 
zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

 - pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 
 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, 
nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
(nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 2 a aby byly splněny požadavky 
na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3. 
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 Na staveništi je nezbytné postupovat v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tak jak je stanovují platné normativy a legislativa (zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.). Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě 
odpovědný zhotovitel stavby. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni se zásadami BOZP zápisem 
do stavebního deníku před zahájením prací. 
 
 Zemní práce budou zahájeny až po vytyčení inženýrských sítí a určení jejich ochranných 
pásem. Veškeré výkopy budou řádně označeny bezpečnostními páskami a za snížené viditelnosti 
osvětleny.  
 Stavba musí být řádně označena a po dobu stavebních prací je do uvedené lokality 
nepovolaným vstup zakázán. Je třeba zajistit, aby nemohlo dojít k úrazu, zejména při pohybu 
mechanizačních prostředků. 
 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 V rámci údržby nedojde k dotčení okolních staveb. 
 

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Během stavby bude omezena doprava na asfaltové krajské silnici. Přístup na okolní pozemky 
bude po celou dobu zajištěn. Veškerá tato omezení budou probíhat dle dopravního značení uvedeného 
v příloze C.4 Situace ZOV této PD. V průběhu stavby nebudou okolní komunikace poškozovány ani 
znečišťovány. Případné znečištění je třeba včasně odstranit, o případném poškození informovat 
správce komunikací a komunikaci opravit. 

Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení Zákona 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění Zákona 151/2017, dále Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhláška 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích. 
 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 

 Stavba nevyžaduje. 
 

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je rok 2020. Předpokládaná lhůta výstavby je: 2 -
 3 měsíce. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁ ŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o opravu koryta a pročištění vodního toku Oslava v rámci udržovacích prací. V rámci 
opravy dojde pouze k úpravě koryta do původního stavu. Celkové vodohospodářské řešení je patrné 
z vypracované projektové dokumentace. 
 
Vypracovala:              V Náměšti nad Oslavou, dne:  
Ing. Lucie Holá          říjen 2019 


