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D.1.1 Stávající stav 

Zájmovou lokalitou je koryto, resp. opěrné zdi vodního toku Oslava v obci Sazomín  
od ř. km 87,976 po ř. km 88,082. 

V rámci této stavby se jedná o odtěžení sedimentu v celém řešeném úseku a opravu opěrného 
zdiva na levém i pravém břehu. 

Celková délka zájmového úseku je 106 m. Délka je řešena jako jeden úsek. 
Opěrné zdivo je narušené vlivem stárnutí, kameny jsou pomístně vypadány a část levého zdiva 

je zřícená do koryta. Při povodňových stavech hrozí další zřícení zdi a tím by mohlo dojít 
k povodňovým škodám na majetku třetích osob. 
 

D.1.2 Oprava opěrného zdiva 

Oprava sestává z celkového vybourání opěrných zdí a vybudování nových zdí v původních 
parametrech. Součástí opravy opěrného zdiva je pročištění koryta a odtěžení sedimentů. 

 
Nové konstrukce je třeba rozměrově přizpůsobit stávajícímu silničnímu mostu, na které budou 

napojeny, v případě potřeby budou rozšířeny nebo zvětšeny v závislosti na aktuálně zjištěném stavu  
po vybourání dezolátních částí. 

 
Oprava opevnění břehů bude provedena dle konkrétní situace (viz C.2 Podrobná situace). Jedná 

se o tyto úseky: 
 Levý břeh: 
ř. km 87,976 – 88,004: Celková rekonstrukce zdiva, vyrovnání nivelety dna, odtěžení 

sedimentů. 
ř. km 88,004 – 88,009: Mostní konstrukce – odtěžení sedimentu 
ř. km 88,009  - 88,082: Celková rekonstrukce zdiva, vyrovnání nivelety dna, odtěžení 

sedimentů. 
 
Pravý břeh: 
ř. km 87,976 – 88,005: Celková rekonstrukce zdiva, vyrovnání nivelety dna, odtěžení 

sedimentů. 
ř. km 88,005 – 88,010: Mostní konstrukce – odtěžení sedimentu 
ř. km 88,010  - 88,082: Celková rekonstrukce zdiva, vyrovnání nivelety dna, odtěžení 

sedimentů 
 

a) Typ opevnění: Opěrná zeď 
Stávající poškozené zídky budou vybourány a opraveny z kamenného zdiva na cementovou 

maltu. Zídky budou výšky 1,3 m, šířky 0,6 m ve zhlaví, plynule se rozšiřující na 0,7 m v patě. Součástí 
opěrného zdiva bude vybudování nového zhlaví zdiva. Nová římsa bude betonována na očištěné zhlaví 
zdiva do předem vyrobeného bednění. Použitá betonová směs bude C25/3-XF4. Do směsi bude 
osazena výztuž KARI SÍŤ 8/100/100 a bude provedeno přikotvení pomocí trnů délky 200 mm -  
4 ks/bm. Trny a síť budou svařeny. Římsa bude dotvarována a zahlazena reprofilační (spárovkovou) 
maltou. 

Odvodnění zásypu za zídkou bude zajištěno trubkou z PVC DN 50 mm zazděnou v zídce  
ve výšce 0,4 m nad pasem. Zídka bude založena na základovém pasu z betonu C 30/37 XF3, XA2, 
vyztuženého košem ze sítí KARI 8/100/100 mm. Pasy budou výšky 0,7 m a šířky 1,0 m. Výkop 
potřebný pro opravu zídek bude zpětné zasypán vytěženým materiálem hutněným po vrstvách, líc zdi 
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bude opatřen protimrazovým klínem z štěrku frakce 32-63 mm v tloušťce vrstvy 0,3 m, dle vzorového 
příčného řezu. 

Postup výstavby bude probíhat tak, že bude daný úsek koryta zajímkován podélnými zemními 
hrázkami v ose toku po úsecích 15 m. Poté bude stávající zeď vybourána a proveden nezbytně nutný 
výkop pro založení základu nové zídky. 

Délky, po kterých bude prováděna rekonstrukce zdí a způsob provádění, je třeba 
přizpůsobit podmínkám zjištěným během výstavby tak, aby nedošlo k ohrožení stability 
okolních staveb, komunikací a nemovitostí. Součástí stavby bude provedení geotechnického 
a hydrotechnického posudku dle aktuální vlhkosti zeminy v době provádění prací. Výsledky posudku 
doloží zhotovitel. V případě nutnosti bude použito pažení.  

Základový pas bude vybetonován do bednění. Po zhotovení základu bude vyzděna samotná 
zídka. Provázání základu a zdi bude zajištěno vysazenými kotevními trny z oceli ∅20 mm dl. 0,8 m, 
vysazované po 0,5 m. Zídky zbudované v jednotlivých úsecích budou od sebe oddilatovány vložením 
polystyrenových desek tl. 2 cm, dilatační spáry budou po 5 m délky zdi.  

Dno koryta bude upraveno do miskovitého tvaru bez opevnění. Zajištěno tak bude dostředné 
soustředění vody při nižších průtocích. 
 Vybouraný materiál (kamenivo a suť) bude odvezen k likvidaci na skládce. V projektové 
dokumentaci je uvažováno se skládkou Bukov – Dolní Rožínka.  
 
b) Odtěžení sedimentu 

V  řešeném úseku bude v rámci akci odtěžen sediment, který bude uložen na mezideponii - 
p. č. 313/2 a 315 ve vlastnictví obce. Odvodněný sediment bude použit společně se zeminou z výkopů 
zpět do násypů.  
 
c) Další objekty na toku 
 Na pravém břehu v ř. km 88,015, 88,035 a 88,056 a na levém břehu v ř. km 88,057 se nachází 
výusť z dešťové kanalizace. Odběry budou v rámci akce zachovány s dopojením nového kusu 
odběrného potrubí v délce 2,0 m v prostoru opěrné zdi.  
 

D.1.3 Organizace stavby  

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích, na nichž se nachází stávající koryto 
určené k opravě. Stavební práce budou probíhat z koryta. Před zahájením stavebních prací je nutno 
vymezit staveniště a dohodnout s investorem a obcí umístění zařízení staveniště, stejně jako místo pro 
dočasnou skládku materiálu. V projektové dokumentaci je uvažováno s parcelou č. 35/2 ve vlastnictví 
obce. V místě přístupu do koryta, kde prochází sítě, budou pro ochranu těchto sítí položeny 3 ks 
betonových panelů 3,0x1,0x0,15 m. V rámci přípravy byly předjednány i další pozemky, které lze 
využít (viz E. Dokladová část).  

Dále je nutné vytyčit veškeré podzemní sítě a zařízení jejich správci, jež se v místě stavby 
nacházejí. Jelikož se jedná o opravu stávajících objektů, není třeba provádět speciální opatření  
pro vytýčení stavby. 

Sjezd do koryta je navržen v ř. km 88,082 a v ř. km 87,976.  
Pro zajištění bezpečnosti návštěvníků dětského hřiště, které se nachází poblíž stavby a je 

frekventované, bude kolem dětského hřiště mobilní zábrana. Mobilním oplocením bude ochráněna i 
obecní socha. (viz příloha C.2). 

 Stavba bude prováděna "shora dolů", tedy od ř. km 88,082 směrem po toku dolů, aby 
nedocházelo k zanášení již pročištěných a opravených úseků.  
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Skrývka, pařez, původní kamenivo a suť z demolice budou odvezeny na skládku – uvažováno 
se skládkou Bukov – Dolní Rožínka (25 km od obce Sazomín). Výkopy a sediment budou použity 
zpět na násypy a ohumusování.  

Vše je přehledně znázorněno v přílohách C.2 Podrobná situace a C.4 Situace ZOV této PD. 
 
Po skončení prací budou okolní pozemky a přístupové trasy uvedeny do původního stavu 

a protokolárně předány vlastníkům pozemků. 
 
Po dokončení stavby budou doloženy doklady o likvidaci nebo využití odpadů vzniklých 

při stavbě. 
 

Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, českými technickými normami (ČSN), Technicko – kvalitativními požadavky na vodní 
stavby (TKP), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými  
a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. 
 
 
Vypracovala:        V Náměšti nad Oslavou, dne:  
Ing. Lucie Holá       říjen 2019 


