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A. PRUVODNi ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1. Udaje o stavhé

1.1.1. Nazev stavby

DREVNICE, KASAVA, KM 32,285 —- OPRAVA STUPNE LIMIGRAFU A KM 34,979 - 35,060,
OPRAVA OPEVNENI KORYTA TOKU A OPRAVA STUPNE

1.1.2. Misto stavby

Katastralni uzemi: KN KaSava

Parcely: viz. seznam v pfiloze E.2. Majetkopravni vztahy
Obec: KaSava

Obec s rozsifenou plsobnosti: Zlin

Okres: Zlin

Kraj: Zlinsky

Vodni tok: Drevnice

Cislo hydrologického pofadi: 4-13-01-0070-1-00a4-13-01-0050-0-00
IDVT: 10100089

Spravce vodniho toku: Povodi Moravy, s.p.

Spravce povodi: Povodi Moravy, s.p.

1.1.3. Pfedmét projektové dokumentace

Jedna se o upravené koryto VVT Drevnice a o betonovy stuperi s obkladnim kamennym zdivem (pfelivna hrana
je obloZena zdivem Fadkovym) v k.U. KaSava. ZaCatek feSeného Useku se nachazi v km 34,979 (zacatek
upravené Casti VVT Drevnice), konec je v km 35,060 (most k severni Casti obce KaSava).

Uprava Dfevnice je tvofena lichob&Znikovym korytem s proménlivym sklonem svahi 1:1,5 a7 1:2. Opevnéni
svahu je provedeno kamennym zahozem s urovnanim lice, svahy pfed stupném jsou opevnény dlazbou do
betonu. Dno mé $ifku cca 4,0 — 8,0 m. V iseku pod mostem je provedena opéra zed se sklonem navodniho lice
5:1.

Dale je soucasti projektu stuper limigrafu v km 32,285 véetné opravy opevnéni navazujiciho koryta VVT

Drevnice.
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1.2. Udaje o vlastnikovi

1.2.1.Vlastnik dila

Povodi Moravy, s.p.
Dfevarska 932/11
602 00 Brno

1.2.2.|dentifikacni Udaje vlastnika dila

Povodi Moravy, s.p.

Statutarni zastupce:

ICO:

DIC:

Zastupce ve vécech technickych:
Telefon:

Email:

DREVNICE, KASAVA, KM 32,285 - OPRAVA STUPNE LIMIGRAFU A
KM 34,979 - 35,060, OPRAVA OPEVNENi KORYTA TOKU A OPRAVA STUPNE
A. Priivodni zprava

MVDr. Vaclav Gargulak, generalni Feditel

70890013

CZ70890013

Ing. Josef Hlahllek, projektovy manaZer zavodu Stiedni Morava
+420 724 687 037

hlahulek@pmo.cz

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

1.3.1.Projektant

Jméno:
Sidlo:

ICO:

Hlavni inzenyr projektu:
Kontaktni osoba:
Telefon:

Email:

Hlavni projektant:

Osvéddéeni o autorizaci:

Ing. Vit Pucalek
M. Bure$e 809
572 01 Policka
04373863

Ing. Vit Pucalek
Ing. Vit Pucalek
+420 737 367 558

vit.pucalek@email.cz

Ing. Vit Pucalek
1005966

2. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

SO 00 Vedlejsi rozpoctové naklady

7|Stranka



DREVNICE, KASAVA, KM 32,285 - OPRAVA STUPNE LIMIGRAFU A
KM 34,979 - 35,060, OPRAVA OPEVNENi KORYTA TOKU A OPRAVA STUPNE
A. Priivodni zprava

SO 01 Km 32,285 - oprava stupné limigrafu
SO 02 Km 34,979 - 35,060 - oprava opevnéni koryta toku a oprava stupné

3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

[N

Zadani rozsahu stavby - vypracované investorem 17.12.2019
Plvodni PD

Mapové podklady v méfitku 1 : 50 000, 1 : 5 000

Snimky katastralni mapy

Terénni prizkum

Vyjadfeni jednotlivych G¢astnikl Fizeni

Fotodokumentace

Vyhlaska €. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni

©W 0 N o o b W DN

Zékon €. 183/2006 Sb., Zakon o uzemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

—_~ N~~~ o~~~/ —~

—_

.)  Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon) ve znéni pozdgjSich

predpist

—_
—
N

~

Zékon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych zékon(, ve znéni

pozdéjSich pfedpist

(12.)  Zakon €. 185/2001 Sh., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich
predpisl

(13.) Vyhlaska ¢&. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila, ve znéni pozdéjSich pfedpist

(14.) VyhlaSka €. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech

havarijniho planu, ve znéni pozdgjSich pfedpisl

) Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjSich pfedpisl

) Zakon ¢&. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich pfedpist

.)Vyhladka €. 268/2009 Sb., Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavbu

) Vyhlaska €. 501/2006 Sb., Vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi

) CSN 01 3469 - Vykresy hydrotechnickych staveb

) CSN EN ISO 12944-1 Natérové hmoty — protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi

natérovymi systémy

(21.) CSN EN 13 670-1 Provadéni betonovych konstrukci

(22.) CSN EN 206-1 Beton

(23.) CSN EN 1504-1 az 5 — vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci
(24.) CSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo

(25.) CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci

(26.) CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci

8|Stranka



DREVNICE, KASAVA, KM 32,285 - OPRAVA STUPNE LIMIGRAFU A
KM 34,979 - 35,060, OPRAVA OPEVNENi KORYTA TOKU A OPRAVA STUPNE
A. Priivodni zprava

(27.)  CSN 27 8400 - Stroje pro stavebni a zemni prace

(28.) CSN 33 2000 soubor norem

(29.) CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN

(30.) CSN 42 0139 - Ocel pro vyztuz do betonu - svafitelna betonarska ocel Zebirkova a hladka.
(31.)  CSN EN 50 110 soubor norem

(32.) CSN EN 62305 soubor norem

(33.) CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objekt
(34.) CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

(35.) CSN 732310 Provadéni zdénych konstrukci

(36.) CSN 75 2340 Navrhovani piehrad — hlavni parametry a vybaveni

(37.)  CSN 73 1404 Navrhovani ocelovych konstrukci vodohospodarskych staveb
(38.) CSN EN ISO 12944 soubor norem

(39.) EN 1092 soubor norem

(40.) EN 12715 Provadéni specialnich geotechnickych praci - injektaz

Vypracoval: Ing. Vit Pucalek

Tel.: +420 737 367 558

Email: vit.pucalek@email.cz
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DREVNICE, KASAVA, KM 32,285 - OPRAVA STUPNE LIMIGRAFU A
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS UZEMi STAVBY

1.1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéného tizemi a nezastavéného
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a

zastavénost uzemi
Jedné se o upravené koryto VVT Dfevnice a o betonovy stupen s obkladnim kamennym zdivem (pfelivna
hrana je oblozena zdivem radkovym) v k.U. KaSava. ZaCatek feSeného useku se nachazi v km 35,060
(zaCatek upravené Casti VVT Drevnice), konec je v km 35,060 (most k severni ¢asti obce KaSava).
Uprava Drevnice je tvofena lichob&znikovym korytem s proménlivym sklonem svah 1:1,5 az 1:2. Opevnéni
svahu je provedeno kamennym zahozem s urovnanim lice, svahy pfed stupném jsou opevnény dlazbou do
betonu. Dno ma Sifku cca 4,0 — 8,0 m. V useku pod mostem je provedena opérna zed se sklonem
navodniho lice 5:1.
Déle bude soucasti PD oprava stupné limnigrafu v km 32,285 vCetné opravy opevnéni navazujiciho koryta
VT Dfevnice,
V roce 2019 pfi letnich povodiovych stavech doSlo k poruseni opevnéni koryta VVT Dfevnice a k poSkozeni

spadového stupné a stupné limnigrafu.

1.2. Udaje o souladu s uzemni rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni

smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemim souhlasem

Uzemni rozhodnuti neni nutno pro akci tohoto charakteru vydavat.

1.3. Udaje o souladu s (izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav
podmifujici zménu v uzivani stavby
U akce tohoto charakteru se vyznamné neméni plosné vyméry ani zplsob vyuZiti pozemku. Akce neni v rozporu

s lzemné planovaci dokumentaci.

1.4. Informace o vydanych rozhodnutich povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Podle zemniho planu a vyhlasky 501/2006 Sb., Vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, se jedna

o plochy vodni a vodohospodafské (§13). Obecné pozadavky na vyuziti budou stavbou dodrzeny (§23 Obecné

poZadavky na umistovani staveb).
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1.5. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt
Béhem navrhu stavby byly respektovany pozadavky dotéenych organu. Podrobnosti o jednotlivych pozadavcich
viz. pfiloha E.1. Doklady:
»  Moravsky rybafsky svaz, p.o.
»  Msstsky urad Zlin — obec s rozSifenou pusobnosti, odbor ochrany Zivotniho prostiedi
»  Povodi Moravy, s.p., spravce toku a povodi

* Spravci technické infrastruktury

Pfi stavbé je nutné se fidit pokyny uvedenymi v jednotlivych pfipominkach dotéenych organizaci (viz

s wvr

piiloha E. Dokladova ¢ast).

1.6. Vycet a zavéry provedenych prizkum a rozbort

1.6.1. Geologické poméry
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Geologicka mapa 1 : 50 000

Tektonické linie GeoCR50

Zlom zZjistény
zlom predpokladany
Zlom zakryty
Hranice homin GeoCR50
hranice zjisténa
petrograficky prechod homin
Horniny GeoCR50
kvartér
KENOZOIKUM
KVARTER
6 nivni sediment
12 pistito-hlinity aZ hlinito-piscity sediment
13 kamenity aZ hlinito-kamenity sediment
14 hlinito-kamenity, balvanity aZ blokovy sediment

flySové pasmo
magurska skupina pfikrovi
KENOZOIKUM
PALEOGEN

1898 piskovec jilovec
1906 piskovec

1910  piskovec jilovec slepenec

MEZOZOIKUM-KENOZOIKUM
KRIDA-PALEOGEN

‘ |I| 1912 piskovec, jilovec

1.7. Stavajici ochranna a bezpe€nostni pasma

V feSené lokalité se nachazi ochranna pasma inzenyrskych siti. Vyjadfeni jednotlivych spravct je v pfiloze
dokumentace E. Dokladly.

Dojde ke stfetu s ochrannymi pasmy téchto vedeni a spravcu:

- Cetin, a.s. — spravce telekomunikace

GridServis s.r.0. — spravce plynovodu

E.ON, a.s. — spravce elektrické sité

Moravska Vodarenska, a.s. — spravce vodovodu a kanalizace
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1.8. Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.
Jedna se o koryto toku, které je pfimou soucasti zaplavového Uzemi od zvy$enych povodiiovych pritokd v koryté
feky Dievnice. Jedna se o opravu stavajiciho opevnéni koryta toku, projekt nefesi kapacitu koryta toku.

Lokalita stavby se nenachazi v poddolovaném uzemi ani jiném, podobné exponovaném Uzemi.

1.9. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry Uzemi

Stavba po dokonéeni nebude mit negativni vliv na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi. BEhem vystavby mize

dojit k naruseni Zivotniho prostfedi z dlivodu pohybu téZkych mechanizmu v okoli stavby, mize dojit ke zvySeni

pradnosti a hlu¢nosti, ¢i zakalu vody z divodu zemnich praci v koryté. Tyto negativa maji jen doCasny charakter.

Tyto negativni jevy Ize také minimalizovat vhodnymi technicko-organizaCnimi opatfenimi.

1.10. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavebni &innosti dojde k produkci odpadu pfi bourani stavajicich nevyhovuijicich konstrukci. V ramci
opravy stavajicich inzenyrskych objektu dojde k produkci odpadu. Oznaceni odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016
Sb. pfiloha 8: 17 01 01 Beton a 17 05 04 Zemina nebo kameny

Zemina a kameny Beton
Cislo odpadu 17 05 04 Cislo odpadu 17 01 01
Nézev odpadu Zemina nebo kameny Nazev odpadu Beton
Plvod Stavajici nevyhovujici Plvod Stavajici nevyhovujici
opevnéni + sediment opevnéni
Kategorie odpadli | O - ostatni odpad Kategorie odpadu O - ostatni odpad
MnoZstvi 400 t MnoZstvi 20t
Misto ureni Rizen4 skladka odpad( Misto uréeni Rizen4 skladka odpad

Odpady vzniklé v pribéhu vystavby i za provozu budou likvidovany opravnénymi firmami.

Stavba bude po dokonéeni bez produkce odpadu. VeSkeré odpadni materialy, které by vznikly pfi stavbé a mohly
by poskozovat Zivotni prostfedi, je nutné ihned po stavbé odvést na pfisludna sbéma mista. Misto stavby bude
po stavbé uvedeno do plivodniho stavu.

V ramci stavby dojde ke kaceni stromu. Situace inventarizace dfevin je soucasti pfilohy C. Situace stavby

projektové dokumentace a tabulka s vypisem kacenych dfevin viz. nize.
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SO 01 - KM 32.285 - OPRAVA STUPNE LIMIGRAFU

TABULKA INVENTARIZACE DREVIN

¢l PocET DRUH K‘::EVI\?EDV PRUMER PRUMER | PARCELA C. DRUH
STROMU KMENE (cm) | PAREZU (cm) (KN) POZEMKU
130 cm (cm)
1 1 Jasan ztepily 126 40 50 1911/35 vodni plocha
2 1 Jasan ztepily 94 30 40 1911/35 vodni plocha
3 1 Jasan ztepily 126 40 50 1911/35 vodni plocha
4 1 Javor mléc 126 40 50 1765 lesni pozemek
5 5 Javor mléc 31 5x10 50 1765 lesni pozemek
6 4 Olse lepkava 31 4x10 40 1911/35 vodni plocha
7 1 Javor mléc 31 10 15 1770 ostatni plocha
63 1x20
8 3 Olse lepkava 50 1911/35 vodni plocha
47 2x15
SO 02 - KM 34.979 - 35.060, OPRAVA OPEVNENI KORYTA TOKU A
OPRAVA STUPNE
TABULKA INVENTARIZACE DREVIN
¢ |poger| DRUH KM‘ZE\E’(\)’DBO PRUMER PRUMER | PARCELAC. DRUH
STROMU KMENE (cm) | PAREZU (cm) (KN) POZEMKU
cm (cm)
1 4 vrba 31 10 50 1911/34 vodni plocha
2 1 vrba kef kef 40 1911/34 vodni plocha
3 1 vrba kef kef 40 1911/34 vodni plocha
4 1 vrba kef kef 40 1911/34 vodni plocha
. i 2x10 i
5 4 olse lepkava 31 % 15 50 1911/34 vodni plocha
X
6 1 Javor mlé¢ 31 10 15 890/1 zahrada
7 1 olSe lepkava 63 20 25 1911/1 vodni plocha
8 1 jasan ztepily 157 50 60 890/1 zahrada
9 1 olse lepkava 94 30 40 890/1 zahrada
10 1 olSe lepkava 63 20 30 890/1 zahrada
vrba .. ,
11 1 - - plocha kefd 12 m? 1911/34 vodni plocha
olSe lepkava
vrba . ,
12 1 — - plocha kefd 23 m? 1911/34 vodni plocha
olSe lepkava
vrba .
13 1 - - plocha kefd 15 m? 890/1 zahrada
olse lepkava
vrba e ,
14 1 - - plocha kefd 10 m? 1911/1 vodni plocha
olse lepkava
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1.11. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa
Stavbou dojde k dotéeni pozemki pod ochranou zemédélského pudniho fondu. Vypis pozemk a jejich zabor,

bud trvaly nebo docasny, je uveden v tabulce nize.

] Plocha Plocha
KN &.- Viastnik Druh Cislo Vymfra trv,aleho do cfa\sneho
pozemku | LV [m?] zaboru zaboru
[m?] [m?]
SJM Kfizka Alois a Kfizkova Milena, €.p.
890/2 174, 763 19 Kasava zahrada 241 238 23 120
890/1 | Dzatko Matus, ¢.p. 173, 763 19 KaSava zahrada 119 249 160 20
893/4 | Sykora David, ¢.p. 336, 763 19 Kasava zahrada 548 2704 19 8
888/1 | Dzatko Matus, ¢.p. 173, 763 19 KaSava zahrada 119 878 4 2
trvaly
970/1 | Petr Kréma, ¢.p. 313, 763 19 KasSava travni 629 915 14 8
porost

Stavbou dojde k dotéeni pozemki pod ochranou pozemki uréenych k pInéni funkce lesa. Vypis pozemki a jejich

zabor, bud trvaly nebo doCasny, je uveden v tabulce niZe.

; Plocha Plocha
KN &.- Viastnik Druh Cislo Vymfra trv,aleho docfa\sneho
pozemku | LV [m?] zaboru zaboru
[m?] [m?]

Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova lesni
1765 | 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 K 3 5545 43 20
Hradec Kralové pozeme
Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova ostatni
1770 :1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 3 290 107 70

Hradec Kralové plocha
1793/3 Obec Kaava, &.p. 217, 763 19 Kasava polzes:\:ek 10001 15904 3 230

1.12.  Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu)
Oba Useky toku — stavebni objekty — jsou pfistupné ze stavajicich komunikaci.
Objekt SO 01 Km 32,285 — oprava stupné limigrafu je dostupny ze stavajici mistni komunikace. Jedna se o silnici
vedouci k €istirné odpadnich vod, jde o asfaltovou komunikaci, ktera vede pfimo k danému Useku a tésné
sousedi s pravym bfehem feky Dfevnice. Z této silnice bude nutno vybudovat doCasny sjezd do koryta toku, jeho
charakter bude popsén v pfiloze projektové dokumentace D.1. Technicka zprava.
Objekt SO 02 Km 34,979 — 35,060, oprava opevnéni koryta toku a oprava stupné bude dostupny ze stavajici

silnice 11/489 prochazejici obci KaSava a vedouci smérem na obec Drzkova. Z této silnice je za odbockou doleva
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na mistni komunikaci mostek, ktery vymezuje konec daného useku opravy. Pro pfistup do koryta toku bude nutno
zfidit docasny sjezd do koryta, jeho charakter bude popséan v pfiloze projektové dokumentace D.1. Technicka
Zprava.

Stavba neni napojena na stavajici technickou infrastrukturu. Ani zadny z objektd umisténych v koryté neni a

nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

1.13. Vécné a €asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice

Termin vystavby: 2021

Stavba nevyvola jiné investice.

1.14. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Seznam pozemku dotéenych stavbou, pfistupem ke stavbé a zafizenim stavenisté jsou soucasti pfilohy E.

Dokladova c¢ast.

1.15. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné a

bezpecnostni pasmo

Stavba nefesi vznik ochranného ani bezpeénostniho pasma podle pravnich predpisu.

2. CELKOVY POPIS STAVBY
2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

2.1.1. Nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu,

zaveéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci

Jedné se o opravu stavajiciho opevnéni koryta toku Drevnice. Jde tedy o udrzovaci prace. Provedeni a vysledky

stavebné technického priizkumu jsou samostatnou pfilohou projektové dokumentace.

2.1.2.  Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba bude vyuzivana jako vodni plocha — vodni tok.

2.1.3. Trvald nebo doasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.
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2.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a

technickych poZadavku zabezpeduijicich bezbariérové uzivani stavby

Stavbou neni feSeno bezbariérové uzivani stavby.

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organu

Béhem navrhu stavby byly respektovany pozadavky dotéenych organd. Podrobnosti o jednotlivych pozadavcich
viz. pfiloha E.1. Doklady:

»  Moravsky rybafsky svaz, p.o.

»  Msstsky urad Zlin — obec s rozSifenou pusobnosti, odbor ochrany Zivotniho prostiedi

»  Povodi Moravy, s.p., spravce toku a povodi

»  Spréavci technické infrastruktury

2.1.6. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Nejedna se o chranénou stavbu podle jinych pravnich predpisu.

2.1.7. Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, polet

funkCnich jednotek a jejich velikosti

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kapacity stavby feSeny.

2.1.8. Zakladni bilance stavby

Zakladni bilance stavby ve smyslu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., Vyhlaska o dokumentaci staveb, neni mozné
stanovit. Stavba ke svému provozu nespotiebovava Zadna média, hmoty apod. Hospodarstvi s destovou vodou

neni feSeno, stavba neprodukuje Zadné odpady nebo emise.

2.1.9. Zakladni predpoklady vystavby — asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Termin vystavby: 2021

2.1.10. Orientaéni naklady stavby

8,0 mil. K&
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2.2. Celkoveé urbanistické a architektonické reseni

2.2.1.  Urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového feSeni

Jedna se o koryto toku a o stavajici objekty na toku. Stavba svym charakterem dodrzuje stavajici hranice koryta

toku a objekt( na ném. Nedojde ke zménam vyuzivani feSeného Uzemi.

2.2.2. Architektonické reSeni - kompozice tvarového fe$eni, materialové a barevné feSeni

Materialy pouzité pro stavbu jsou obvyklé pro tento typ stavby. Jedna se o beton, kamen a ocel.

2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Dispozitné je stavba dle mistnich poméri. Redena stavba se nezabyva technologii vyroby a nefesi se zde zadna

provozni feSeni.

24. Bezbariérové uzivani stavby

Neni projektem feSeno.

2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba si nevyzada zadna specialni opateni pfi uzivani. Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl na stavbé.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné vytyéit vSechna podzemni vedeni a ochranné pasma podzemnich a

nadzemnich vedeni! Je nutné dodrZovat veskera ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jak
je stanovi pfisluSné pfedpisy a nafizeni v platném znéni. Za dodrzovani zasad bezpe¢nosti prace a ochrany
zdravi pfi praci je na stavbé odpovédny stavbyvedouci.

Zasady bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci budou soucasti dodavatelské dokumentace stavby,
pracovnici budou s témito zasadami prokazatelné seznameni, coz bude potvrzeno zapisem do stavebniho deniku
pfed zahajenim stavebnich praci.

Jedna se zejména o tyto z&kony a vyhlasky:

CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 2400 Provédéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2310 Provéadéni zdénych konstrukci

CSN 33 2000 soubor norem

CSN EN 62305 soubor norem

CSN 34 1610 Elektrotechnické pfedpisy CSN

CSN EN 50 110 soubor norem

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN EN 1992-1-1 Navrhovéni betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci
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CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN EN ISO 14689-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Pojmenovani a zatfid'ovéani hornin

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 1610 Provéadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pripojky

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Ochrana stromd, porostii a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich

CSN 75 2106 Hrazeni bystfin a strzi

ON 73 6821 Opevriovani koryt

ON 72 1861 Lomovy kamen

ON 72 1862 Kopaky

TVN 75 2102 Uprava tokui

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 59/1983 Sh., ze dne 9.3.1983, kterou se stanovi nékteré povinnosti organizaci k
za;jisténi bezpecnosti prace u dovazenych technickych zafizeni.

Vyhlaska CUBP a CBU é&. 213/1991 Sb., ze dne 8.5.1991, o bezpednosti prace a technickych zafizeni pro
provozu, udrzbé a opravach vozidel

Zakon 309/2006 Sb., dle platného znéni, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)
Zakon 174/1968 Sb., dle platného znéni, o statnim ochr. dozoru nad bezpeénosti prace

Zakon 258/2000 Sh., dle platného znéni, o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., dle platného znéni, o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich pfedpisech prokazatelné pouceni. Ti
pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych vedeni, plynovodu, ¢i jinych vedeni musi byt
navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto pasmech.
Uréeni koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci:

Dle zakona 309/2006 Sb. § 14 v platném znéni, budou-li na stavenisti pusobit souasné zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci.

Vzhledem k pfedpokladanému rozsahu praci na stavbé neni uvazovano se zajisténim innosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, avSak za pfedpokladu, Ze zakazku bude zajiStovat vybrany zhotovitel
vlastnimi kapacitami. V opaéném pfipadé je bezpodmine¢né nutné stanovit potiebny pocet koordinatorl

bezpecnosti a ochrany zdravi.
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Dle zakona 309/2006 Sb. § 15 v platném znéni je vzhledem k rozsahu praci nutné zpracovani planu BOZP a

doru€eni oznameni o zahjeni praci Oblastnimu inspektoratu.

2.6.  Zakladni charakteristika objektt

2.6.1.

Stavebni reSeni

Navrh fesi rekonstrukci, opravu objektd a opravu koryta toku.

OBJEKT

KILOMETRAZ

NAVRH OPRAVY

SO 01

32,285 - LEVY BREH

- odstranéni stavajici konstrukce dlazby

- provést zakon&ovaci prah dlazby z zelezobetonové
konstrukce na obou koncich opevnéni

- dlazbu provést jako dlazbu do betonového loze
S vysparovanim cementovou maltou

- zajiténi dlazby zapusténou zahozovou patkou ve dné

- pfed a za opevnénim kamennou dlazbou provést
v dostate¢né dlouhém Useku opevnéni kamennou rovnaninou
na bfezich a ve dné kamennym zéhozem

32,285 - PRAVY BREH

- odstranéni stavajici konstrukce dlazby

- provést zakonéovaci prah dlazby z zelezobetonové
konstrukce na obou koncich opevnéni

- dlazbu provést jako dlaZbu do betonového loze
S vysparovanim cementovou maltou

- zajisténi dlazby zapus$ténou zahozovou patkou ve dné

32,285 — OPEVNEN
DNA A STUPEN
LIMIGRAFU

- opevnéni dna koryta toku, které bude navazovat na
zapusténou patku opevnéni biehovych hran

- v misté opevnéni bfehovych hran, opevnéni ve dné stejnou
konstrukci — kamenna dlaZba do betonového loZze

- na konci dlazby provést zakonCovaci prah ze zelezobetonové
konstrukce. Pfed timto zakon&ovacim prahem provést mékké
opevnéni z lomového kamene

- vybourani stavajici prelivné hrany stupné a provedeni nové
pfelivné hrany

- pod pfelivnou hranou bude proveden vyvar

- pod vyvarem pokra¢ovat v opevnéni dna lomovym kamenem
v dostatecné dlouhém Useku

SO 02

34,979 — 34,993

- obnova opevnéni kamennou rovnaninou na bfezich a ve dné
kamennym zahozem

34,993 - 35,010 50

vyvar

- odtéZeni sedimentu z vyvaru
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OBJEKT KILOMETRAZ NAVRH OPRAVY
- oCisténi povrchu dlazby a nasledné presparovani narusenych
spar dlazby
- stavajici zajiStovaci prah zajistit pojistnym prahem ze zahozu
z lomového kamene
- provedeni dobetonovani a obklad dna pfelivné hrany stupné
kamennym obkladem
- oCisténi povrchu dlaZby a nasledné pfesparovani naruenych
35,010 50 — 35,012 spar dlazby
pfelivna hrana - zajiténi prisakl stavajicimi konstrukcemi dle zvolené
technologie
- oCisténi stavajicich konstrukci od nanosu a naletové
vegetace
- provedeni dobetonovani a obklad dna prelivné hrany stupné
kamennym obkladem
35,012 - 35,017 S o
L - rozebrani stavajici dlazby a znovu provedeni dlazby
opevne?l natoku na s vysparovanim do betonového loze
stuperfi
P - provedeni zakon€ovaciho prahu opevnéni kamennou
dlazbou
35,017 — 35,033 o ) o ) .
o - zcela obnovit pavodni opevnéni z lomového kamene jak dna
lichobéznikovy profil koryta toku, tak breht
koryta toku
- zcela obnovit plvodni opevnéni z lomového kamene jak dna
koryta toku, tak bfehu
35,033 - 35,060 e
- oCiSténi a pfesparovani opérné zdi
pravobrezni opérma zed - doplnéni zakladové patky v mistech, kde chybi
- nové ZB fimsa
2.6.2. Konstrukéni a materialové feSeni

Konstrukéné se jedna o monolitické betonové konstrukce.
podkladni beton C8/10 X0
beton C30/37 XC3, XF3, XA1
malta pro zdéni MC 20/25 XF3
vyztuz B 500B (R 10505)

Pouzité materialy:

kamenny obklad

lomovy kamen
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2.6.3. Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba nesestava z objektu, které bylo nutno posoudit na stabilitu.
2.7.  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

2.71. Technické reSeni

Stavba sestava ze stavebnich objektt:

SO 00 Vedlejsi rozpoctové naklady

SO 01 Km 32,285 — oprava stupné limigrafu

S0 02 Km 34,979 - 35,060, oprava opevnéni koryta toku a oprava stupné

2.7.2. Vycet technickych a technologickych zafizeni

Navrhovana feSeni akce nezahrnuje stacionérni technologicka zafizeni.

2.8.  Zasady pozarné bezpec¢nostniho reseni

Vizhledem k charakteru stavby se jedné o stavbu bez rizika vzniku pozaru.
2.9.  Uspora energie a tepelna ochrana

2.9.1. Kritéria tepelné technického hodnoceni

Vzhledem k charakteru stavby neni soucasti projektu.

2.9.2. Energeticka naronost stavby

Nepfedpoklada se nestandardni energetické naroénost stavby.

2.9.3. Posouzeni vyuZziti alternativnich zdroju energii

Nepredpoklada se vyuZiti alternativnich zdrojl energii.

2.10. Hygienické pozadavky stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pfi stavbé je tfeba dodrzovat poZadavky, rozhodnuti, posudky OHS a organ( statni spravy a respektovat platné

pfedpisy a normy.
211. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

2.11.1. Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Neni projektem feSeno.
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2.11.2. Ochrana pred bludnymi proudy

Neni projektem feSeno.

2.11.3. Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni pfedpoklad ovlivnéni stavby technickou seizmicitou, z tohoto divodu neni projektem FeSeno.

2.11.4. Ochrana pred hlukem

Neni projektem feSeno.

2.11.5. Protipovodnova opatieni

Jedna se o koryto toku a objekty na ném. Re$enymi konstrukcemi bude dodrzena stavajici kapacita koryta

Drevnice.

2.11.6. Ostatni téinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

Neni projektem feSeno.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1.1. Napojovaci mista technické infrastruktury

Neni projektem feSeno.

3.1.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni projektem feSeno.

4. DOPRAVNI RESENI

41.1. Popis dopravniho feseni

Budou vyuzivany stavajici cesty a silnice. Pfi pojezdu stavebni techniky je bezpodmineéné nutné udrZovat
vefejné komunikace ve sjizdném stavu, v pfipadé jejich znecisténi je nutno toto odstranit na naklady stavebnika.
Pokud dojde pfi realizaci stavby k poskozeni komunikaci nebo jiného ciziho majetku, bude tento majetek uveden
do plvodniho stavu na néaklady stavebnika.

Oba Useky toku — stavebni objekty — jsou pfistupné ze stavajicich komunikaci.
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Objekt SO 01 Km 32,285 — oprava stupné limigrafu je dostupny ze stavajici mistni komunikace. Jedna se o silnici
vedouci k Cistirné odpadnich vod, jde o asfaltovou komunikaci, ktera vede pfimo k danému Useku a tésné
sousedi s pravym bfehem feky Dfevnice. Z této silnice bude nutno vybudovat doCasny sjezd do koryta toku, jeho
charakter bude popsén v pfiloze projektové dokumentace D.1. Technicka zprava.

Objekt SO 02 Km 34,979 — 35,060, oprava opevnéni koryta toku a oprava stupné bude dostupny ze stavajici
silnice 11/489 prochazejici obci KaSava a vedouci smérem na obec Drzkova. Z této silnice je za odbockou doleva
na mistni komunikaci mostek, ktery vymezuje konec daného Useku opravy. Pro pfistup do koryta toku bude nutno
zfidit doCasny sjezd do koryta, jeho charakter bude popsan v pfiloze projektové dokumentace D.1. Technicka

Zprava.

41.2. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfistup na stavenisté bude po stavajicich mistnich komunikaci.
4.1.3. Doprava v klidu
Neni projektem feSeno.

414. P&si a cyklistické stezky

Projektem nejsou feSeny pési a cyklistické stezky.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

5.1.1. Terénni Upravy
Neni projektem feSeno.

5.1.2. Pouzité vegetacni prvky

Neni projektem feSeno.

5.1.3. Biotechnicka opatreni

Neni projektem feSeno.
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6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

6.1.1. Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi hluk, voda, odpady, ptda

Stavba po dokonéeni nebude mit negativni vliv na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi. BEéhem vystavby mize
dojit k naruseni Zivotniho prostedi z dlivodu pohybu téZkych mechanizmu v okoli stavby, mize dojit ke zvySeni
prasnosti a hluénosti, ¢i zakalu vody z dlivodd zemnich praci v zatopé. Tyto negativa maji v3ak jen doCasny
charakter. Tyto negativni jevy Ize také minimalizovat vhodnymi technicko-organizaCnimi opatfenimi.

Odpady vzniklé v pribéhu vystavby i za provozu budou likvidovany opravnénymi firmami.

6.1.2. Vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu, neni projektem feSeno.

6.1.3. Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu, neni projektem feSeno.

6.14. ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni

prostredi, je-li podkladem

Neni projektem feSeno. Zamér vzhledem k charakteru stavby nepodiéha zjiStovacimu fizeni EIA.

6.1.5. V pfipadé zamérll spadaijicich do rezimu zadkona o integrované prevenci zakladni

parametry zpUsobu napInéni zaérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované

povoleni, bylo-li vydano

Neni projektem feSeno.

6.1.6.  Navrhovana ochranna pasma a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpist

Neni projektem feSeno.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Nejsou pozadovana opatfeni vyplivajici z poZzadavku civilni ochrany.
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8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1.1. Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie bude zajisténa v misté stavby.

Voda bude zaji$téna mistni dodavkou zasobnikem.

8.1.2. Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude provadéno pribézné tak, aby bylo mozno provadét stavebni prace dle platnych

norem a technologickych postupl. Zplsob odvodnéni je popsan v pfiloze D.1. Technicka zprava.

8.1.3. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je dostupna ze stavajicich mistnich komunikaci. Stavajici pfistupové komunikace, at uz silnice nebo
nezpevnéné cesty je nutno na naklady zhotovitele stavby uvést do plvodniho stavu pred realizaci stavby.

Souc¢asné je nutno udrZovat silnice a komunikace, které budou vyuzivany pfi stavbé Cisté a ve sjizdném stavu.

8.14. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavbou nedojde k ovlivnéni okolnich staveb ani pozemka.

8.1.5. Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Je tieba veskeré vykopy a zemni prace oznadit viditelnymi zabranami tak, aby nedoslo k ohroZeni osob
pohybuijicich se pobliZ stavenisté. Veskeré prace na stavenisti se musi fidit platnymi vyhlakami a nafizenimi.
Nepfedpokladaji se trvalé deponie jak stavebniho materialu, tak odtézeného sedimentu. Stavebni material bude
skladovan v blizkosti stavenisté, zafizeni stavenisté bude mit rozlohu 200 m2. Stavenisté bude v rozsahu
stavajicich prvkd koryta toku.

Veskeré souvislosti tykajici se zafizeni stavenisté jsou véci dodavatele stavby, ktery bude vybran vybérovym
fizenim.

Pied zahajenim stavebnich praci bude po pisemném pfedani stavby provedeno zfizeni, oznaceni a zabezpeceni
celé stavby a stavenisté. Je bezpodmine€né nutné, aby tyto prace byly provedeny v souladu s poZzadavky na
BOZP. Stavba bude oznacena informacni ceduli, na které bude uveden nézev zhotovitele stavby a telefonni
kontakt na osobu povérfenou jejim zfizeni.

V pribéhu od pfedani stavenisté az po dokonceni a pfedani hotového dila bude cela stavba oznagena zakazem
vstupu na staveniété. Toto oznaceni bude umisténo na vech pfistupovych komunikacich na stavenisté. Toto
oznaceni bude provedeno dle vzorovych znaéek BOZP. Vzhledem k druhu stavebnich praci bude na stavbé

umisténa tabule s nize uvedenymi znackami.
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VSTUP JEN

NEVSTUPUJ NEBEZPECI POUZIVEJ :
ZAKAZ VSTUPU - A V OCHRANNE
“‘ STAVENISTE POD ZVEDNUTOU URAZU OCHRANNY PRILBE
KORBU ! PRACOVNI ODEV

8.1.6. Maximalni zabory pro stavenisté

Stavba je jasné vymezena kilometrazi toku. Zafizeni stavenité bude mit plochu 200 m2 a bude v blizkosti stavby

na misté tomu uréeném.

8.1.7. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

V ramci stavebni Cinnosti dojde k produkci odpadu pfi bourani stavajicich nevyhovujicich konstrukci. V ramci
opravy stavajicich inZzenyrskych objektu dojde k produkci odpadu. Ozna&eni odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016
Sb. pfiloha 8: 17 01 01 Beton a 17 05 04 Zemina nebo kameny

Zemina a kameny Beton
Cislo odpadu 1705 04 Cislo odpadu 17.01 01
Nazev odpadu Zemina nebo kameny Nazev odpadu Beton
Plvod Stavajici nevyhovujici Plvod Stavajici nevyhovujici
opevnéni + sediment opevnéni
Kategorie odpadli = O - ostatni odpad Kategorie odpadu O - ostatni odpad
Mnozstvi 400 t Mnozstvi 20t
Misto ur€eni Rizena skladka odpadu Misto ur€eni Rizena skladka odpadt

Odpady vzniklé v pribéhu vystavby i za provozu budou likvidovany opravnénymi firmami.
Stavba bude po dokon¢eni bez produkce odpadu. Veskeré odpadni materialy, které by vznikly pfi stavbé a mohly
by poskozovat Zivotni prostfedi, je nutné ihned po stavbé odvést na pfisludna sbéma mista. Misto stavby bude

po stavbé uvedeno do plivodniho stavu.

8.1.8. Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavby nedojde k zemnim pracim.
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8.1.9. Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba po dokonéeni nebude mit negativni vliv na zdravi osob nebo na Zivotni prostfedi. Béhem vystavby mize
dojit k naruseni Zivotniho prostedi z dlivodu pohybu téZkych mechanizmu v okoli stavby, mize dojit ke zvySeni
prasnosti a hluénosti, ¢i zakalu vody z dlivodd zemnich praci v zatopé. Tyto negativa maji v3ak jen doCasny

charakter. Tyto negativni jevy Ize také minimalizovat vhodnymi technicko-organizaénimi opatfenimi.

8.1.10. Zasady bezpelnosti 0 ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné vytyéit vSechna podzemni vedeni a ochranné pasma podzemnich a

nadzemnich vedeni! Je nutné dodrZovat veskera ustanoveni o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci, jak

je stanovi pfisluSné pfedpisy a nafizeni v platném znéni. Za dodrzovani zasad bezpe¢nosti prace a ochrany
zdravi pfi praci je na stavbé odpovédny stavbyvedouci.

Zasady bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci budou soucasti dodavatelské dokumentace stavby,
pracovnici budou s témito zasadami prokazatelné seznameni, se zapisem do stavebniho deniku pfed zahéjenim

stavebnich praci.

Jedna se zejména o tyto zakony a vyhlasky :

CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 2400 Provédéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2310 Provédéni zdénych konstrukci

CSN 33 2000 soubor norem

CSN EN 62305 soubor norem

CSN 34 1610 Elektrotechnické pfedpisy CSN

CSN EN 50 110 soubor norem

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN EN ISO 14689-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Pojmenovani a zatfid'ovéani hornin
CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 1610 Provéadéni stok a kanalizaénich pripojek a jejich zkouseni

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pripojky

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich prav v krajiné - Ochrana stromd, porost(i a vegetaénich ploch pfi

stavebnich pracich
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CSN 75 2106 Hrazeni bystfin a strzi

ON 73 6821 Opevriovani koryt

ON 72 1861 Lomovy kamen

ON 72 1862 Kopaky

TVN 75 2102 Uprava tokui

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 59/1983 Sh., ze dne 9.3.1983, kterou se stanovi nékteré povinnosti organizaci k
zaijisténi bezpecnosti prace u dovazenych technickych zafizeni.

Vyhlaska CUBP a CBU é&. 213/1991 Sb., ze dne 8.5.1991, o bezpednosti prace a technickych zafizeni pro
provozu, udrzbé a opravach vozidel

Zakon 309/2006 Sb., dle platného znéni, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)
Zakon 174/1968 Sb., dle platného znéni, o statnim ochr. dozoru nad bezpeénosti prace

Zakon 258/2000 Sh., dle platného znéni, o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., dle platného znéni, o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich pfedpisech prokazatelné pouceni. Ti
pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych vedeni, plynovodu, ¢i jinych vedeni musi byt
navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto pasmech.
Uréeni koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci:

Dle zakona 309/2006 Sb. § 14 v platném znéni, budou-li na stavenisti ptsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci.

Vzhledem k pfedpokladanému rozsahu praci na stavbé neni uvazovano se zajisténim innosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, avSak za pfedpokladu, Ze zakazku bude zajiStovat vybrany zhotovitel
vlastnimi kapacitami. VV opaéném pfipadé je bezpodmine¢né nutné stanovit potfebny pocet koordinatorl
bezpecnosti a ochrany zdravi.

Dle zakona 309/2006 Sb. § 15 v platném znéni je vzhledem k rozsahu praci nutné zpracovani planu BOZP a

doru€eni oznameni o zahjeni praci Oblastnimu inspektoratu.

8.1.11. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nepredpoklada se bezbariérové vyuzivani stavby po dobu vystavby.
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8.1.12. Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Vjezdy pro vozidla museji byt opatfeny dopravnimi znackami, které usmériuiji provoz vozidel na stavenisti.
Stavenisté musi byt také oznaCeno zakazem vjezdu nepovolanych osob na vSech vjezdech a vSech pfistupovych

komunikacich, které na stavenisté vedou.

8.1.13. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Na zafizeni stavenisté nejsou kladeny Zadné specialni naroky, pro ulozeni materialu v ramci stavby bude pouzit
pozemek v blizkosti stavby.

Detailni navrh zafizeni stavenisté provede az sam dodavatel. Pro stavbu nejsou pfedepsany specialni objekty
zafizeni stavenisté. Drobné objekty zafizeni staveni$té jako maringotky, sklad nafadi, materialu, apod. je nutno

dohodnout s investorem. Napojeni el. energie miZe byt feSeno agregatem.

Vypracoval: Ing. Vit Pucalek

Tel.: +420 737 367 558

Email: vit.pucalek@email.cz
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9. ROZBORY SEDIMENTU

LABTECH s.r.0., Zkusebni laboratof, Polni 340/23, 639 00 Brno

Zkusebni laborator ¢. 1147 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

ey,

Zkusebni laboratoF Brno ==
Polni 340/23, 639 00 Brno ‘72\\\
LABTECH PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 8844/2020 L1147
Strana: 1
Stran celkem:3
Zakaznik: Ing. Vit Puéalek

M. Burese 809
572 01 Poli¢ka

Objednavka cislo: ze dne 18.5.2020

Analyzovany material: sediment

Datum a ¢as prijmu: 18.5.2020 13:49

Datum provedeni analyzy: 18.5.2020 - 3.6.2020

Datum odbéru: 18.5.2020

Odbér provedl: Labtech Brno Roman Dvoracek

Cislo prot. o odbéru: B1323

SOP vzorkovani: SAM 07:CSN 015111.CSN ISO 5667-12.CSN EN ISO 5667-15

Seznam priloh: Protokol o odbéru ¢. B1323

1". vzorkn QOznaceni vzorkn
11060 sediment - lokalita Kasava, tok Dievnice, km 35,000
¢.vzorku: Identifikace

Parametr jednotka 11060 NM | zku$ebni metody SOP Akr

Susina % 79.04 1% | GRA 03A:CSN 720102, CSN EN 14346:2007 @] A

EOX mg/kg sus. 0.5 20% | ECHO09:CSNENISO 16994, ENISO 16994, CSNEN (1) | A
15408. DIN 38414-517. U.S EPA 9076

Chrom mg/kg sus. 16.0 20% | ICP 04A:CSN EN ISO 11885.CSN EN 13346:2001. M| A
CSN465735

Kobalt mg/kg sus. 431 20% | ICP 04A:CSN EN ISO 11885.CSN EN 13346:2001, M| a
CSN463735

Meéd’ mg/kg sus. 13,7 20% | ICP04A:CSN EN ISO 11885,CSN EN 13346:2001, m|a
CSN465735

Arsen mg/kg sus. 5.35 20% | ICP03B:CSNENISO 17294-2.CSNEN 133462001, (1) | A
CSN465735

Baryum mg’kg sus. 64.1 20% | ICP 04A:CSN EN ISO 11885.CSN EN 13346:2001, M| A
CSN465735

Beryllium mg/kg sus. <025 ICP 04A:CSN EN ISO 11885 CSN EN 13346:2001, M| A
CSN465735

Kadmium mg/kg sus. 0.06 20% | ICP 03B:CSN EN ISO 17294-2,CSN EN 13346:2001, m| A
CSN463735

Rtut mg/kg sus. 0.014 20% | AAS06-07:CSN ENISO 16968, ENISO 16968.CSN (1) | A
465735, CSN EN 71-3:1996. JPP UKZUZ 03

N1kl mg/kg sus. 17:5 20% | ICP 04A:CSN EN ISO 11885,CSN EN 13346:2001, m| A
CSN465735

Olovo mg/kg sus. 6.66 20% | ICP 04A:CSN EN ISO 11885,CSN EN 13346:2001, M| A
CSN465735

'Vanad mg/kg sus. 148 20% | ICP 04A:CSN EN ISO 11885,CSN EN 13346:2001, M| A
CSN4657335

Zinek mg/kg sus. 375 20% | ICP 04A:CSN EN ISO 11885,CSN EN 13346:2001, M| A
CSN465735

C10-C40 mg/kg sus. 16.8 20% | GC 08:CSN EN 14039.CSN EN ISO 16703 | A

PAU suma mg/kg sus. 0,521 20% | LC 11:TNV 758055:2001,U.S EPA 8310,CSN EN @] A
15527. €SN P CEN/TS 16181

[Naftalen mg/kg sus. <0.015 LC 11:TNV 758055:2001,U.S EPA 8310,CSN EN @A
15527. CSN P CEN/TS 16181

Fenantren mg/kg sus. 0.0345 30% | LC 11:TNV 758055:2001.U.S.EPA 8310.CSN EN @] A
15527, €SN P CEN/TS 16181

Antracen mg/kg sus. 0.0065 25% | LC 11:TNV 758055:2001,U.S EPA 8310.CSN EN @] A
15527 CSN P CEN/TS 16181
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LABTECH s.r.0., Zkusebni laborator, Polni 340/23, 639 00 Brno

Zkusebni laborator ¢ 1147 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

R

Zkusebni laboratoF Brno =)
Poini 340/23, 639 00 Brno N

S

ol

o

LABTECH® PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 8844/2020 L1147
Strana:
Stran celkem:3
¢.vzorku: Identifikace

Parametr jednotka 11060 NM | zkuSebni metodv SOP Akr

Fluoranten mg/kg sus. 0.0995 20% | LC 11:TNV 758055:2001,U.S EPA 8310,CSN EN | A
15527 CSN P CEN/TS 16181

Pyren mg/kg sus. 0.0795 25% | LC 11:TNV 758055:2001.U.S.EPA 8310,CSN EN @A
15527, €SN P CEN/TS 16181

Benzo(a)antracen mg/kg sus. 0.0465 25% | LC 11:TNV 758055:2001,U.S EPA 8310,CSN EN @ a
15527. CSN P CEN/TS 16181

Chrysen mg/kg sus. 0.055 25% | LC 11:-TNV 758055:2001.U.S EPA 8310,CSN EN @ | A
15527, SN P CEN/TS 16181

Benzo(b)fluoranten mg/kg sus. 0.052 25% | LC 11:-TNV 758055:2001.U.S.EPA 8310,CSN EN | A
15527, €SN P CEN/TS 16181

Benzo(k)fluoranten mg/kg sus. 0,023 30% | LC 11:TNV 758055:2001,U.S EPA 8310,CSN EN @A
15527 SN P CEN/TS 16181

Benzo(a)pyren mg/kg sus. 0,048 20% | LC 11:TNV 758055:2001,U.S.EPA 8310,CSN EN @ | A

A 15527. CSN P CEN/TS 16181

Benzo(g h.i)perylen mg/kg sus. 0.0455 30% | LC 11:TNV 758055:2001,U.S EPA 8310.CSN EN @A
15527, CSN P CEN/TS 16181

Indeno(1.2.3-c.d)pyren mg/kg sus. 0,031 30% | LC 11:-TNV 758055:2001,U.S EPA 8310.CSN EN [N -
15527, €SN P CEN/TS 16181

BTEX suma mg/kg sus. <0,0050 GC 09B:U.S.EPA 5030B.U.S.EPA 5035 USEPA @ A
8260B

Benzen mg/kg sus. 0.0005 5% | GC 09B:U.S.EPA 5030B.U.S.EPA 5035.USEPA @A
8260B

Toluen mg/kg sus. 0.0012 10% | GC 09B:U.S.EPA 5030B.U.SEPA 5035,USEPA @] A
8260B

Etylbenzen mg/kg sus. <0,0005 GC 09B:U S EPA 5030B.U.S.EPA 5035.USEPA @ | A
8260B

Xyleny mg/kg sus. <0,0005 GC 09B:U.S_EPA 5030B.U.S.EPA 5035.USEPA @A
8260B

PCB (7) suma mg/kg sus. <0,0002 GC 06:U.S.EPA 8081 DIN 38407-2:1993 CSN EN @ | A
16693

PCB 28 mg/kg sus. <0,0002 GC 06-U.S.EPA 8081.DIN 38407-2:1993 CSN EN @ | A
16693

PCB 52 mg/kg sus. <0,0002 GC 06:U.S.EPA 8081 DIN 38407-2:1993 CSN EN 2| A
16693

PCB 101 mg/kg sus. <0,0002 GC 06:U.S.EPA 8081 DIN 38407-2:1993 CSN EN @ | A
16693

PCB 118 mg/kg sus. <0,0002 GC 06:U.S EPA 8081 DIN 38407-2:1993 CSN EN | A
16693

PCB 153 mg/kg sus. <0.0002 GC 06-U.S.EPA 8081 DIN 38407-2:1993 CSN EN @A
16693

PCB 138 mg/kg sus. <0,0002 GC 06:U.S.EPA 8081.DIN 38407-2:1993 CSN EN @ | A
16693

PCB 180 mg/kg sus. <0.0002 GC 06-U.S.EPA 8081.DIN 38407-2:1993.CSN EN @ a
16603

Poznamka:

Misto odbéru je definovano v protokolu o odbéru vzorku.
Pro stanoveni kovii byl vzorek extrahovan luéavkou kralovskou dle ISO 11466.

Cislice u oznaéeni zkusebni metody oznaéuje pracoviité LABTECH sx.0., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zkusebni laboratof Bmo,
Polni 340123, 639 00 Bmo:; 2 - Zkusebni laboratof Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienicka laboratof Klatovy.,

Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy.

33|Stranka




DREVNICE, KASAVA, KM 32,285 - OPRAVA STUPNE LIMIGRAFU A
KM 34,979 - 35,060, OPRAVA OPEVNENI KORYTA TOKU A OPRAVA STUPNE
B. Souhrnna technicka zprava

LABTECH s.r.0., Zkusebni laborator, Polni 340/23, 639 00 Brno
Zkusebni laborator ¢. 1147 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Zkusebni laboratoF Brno ;%;
Polni 340/23, 639 00 Brno ’//CT%\\‘
LABTECH® PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 8844/2020 L1147
Strana: 3

Stran celkem:3

Nejistota méreni (NM) je definovana jako roziirena nejistota méreni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem roziireni k=2 a nezahrmuje
nejistoru odbéru. Nejistota je vyjadrena v souladu s EA-4/16. K hodnotam vysledki pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje

Nejistota odbéru (vzorkovani) je uvedena v protokolu o odbéru.

Informace "Akr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (4), postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).
Zkousky s uplaménym flexibilnim rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratori jako
subdodavky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych pfedméti uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty. napi. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol miize byt reprodukovan pouze cely. jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.

Protokol vystaven: Ing. Pavel Hradil
5.6.2020 vedouci Zkuéebni laboratoie Brno

konec protokolu
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LABTECH s.r.0., Zkusebni laborator, Polni 340/23, 639 00 Brno
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)

LABTECH

Objednavka cislo:

Zkusebni laboratof Brno
Polni 340/23, 639 00 Brno

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 8969/2020

ze dne 18.5.2020

Analyzovany material: sediment

Datum a ¢as prijmu:
Datum provedeni analyzy:
Datum odbéru:

Odbér provedl:

Cislo prot. o odbéru:

SOP vzorkovani:

Seznam priloh:

C_vzorkn Oznaceni vzarkn

11060

18.5.2020 13:49
18.5.2020 -
18.5.2020

Zakaznik: Ing. Vit Puéalek

M. Burese 809
572 01 Poli¢ka

3.6.2020

Labtech Bmo Roman Dvoracek

B1323

SAM 07:CSN 015111.CSN ISO 5667-12.CSN EN ISO 5667-15
Protokol o odbéru ¢é. B1323

B. Souhrnna technicka zprava

Strana: 1
Stran celkem: 2

sediment - lokalita Kasava, tok Drevnice, km 35,000

SEDIMENT NA POVRCH TERENU - tab. 10.3 k vyhl ¢. 294/2005 Sb.

vzorek ¢. Limitni hodnoty dle vyhl. ¢. 294/2005 Sh.
Parametr Jednotka 11060 Tabulka ¢. 10.3

Susina % 79.04

Arsen mg/kg sus. 5.35 v max. 30
Kadmium mg/kg sus. 0.06 it max. 2.5
Chrom mg/kg sus. 16.0 N max. 200
Rtut’ mg/kg sus. 0.014 ¥ max. 0.8
Nikl mg/kg sus. I v max. 80
Olovo mg/kg sus. 6.66 ¥ max. 100
Vanad mg/kg sus. 14.8 N max. 180
Meéd mg/kg sus. 13.7 b max. 100
Zinek mg/kg sus. 37.5 v max. 600
Kobalt mg/kg sus. 431 ¥ max. 30
Baryum mg/kg sus. 64.1 i max. 600
Beryllium mg/kg sus. <025 Y max. 5
EOX mg/kg sus. 0.5 v max. 1
C10-C40 mg/kg sus. 16.8 N max. 300
BTEX suma mg/kg sus. <0.0050 W max. 0.4
PAU suma mg/kg sus. 0.521 ol max. 6
PCB (7) suma mg/kg sus. <0.0002 b max. 0.2

Virok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty byly pfevzaty z pfislusnych predpisii uvedenych v zahlavi tabulek s vysledky.

Zpusob hodnoceni shody:
V - vyhovuje limitni hodnoté

N - nevyhovuje limitni hodnoté

VV - vyhovuje limitni hodnoté, pii zohlednéni nejistoty méfeni muze limitni hodnotu pfesahovat
NV - nevyhovuje limitni hodnoté, pfi zohlednéni nejistoty méfené miize limitni hodnoté vyhovovat
Pouzité rozhodovaci pravidlo: Pii hodnoceni byla zohlednéna nejistota méfeni (NM).
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LABTECH s.r.0., Zkusebni laborator, Polni 340/23, 639 00 Brno
Zkusebni laborator ¢. 1147 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

ot

Zkusebni laboratoi Brno =
Polni 340/23, 639 00 Brno %7 f‘f\::
LABTECH® PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 8969/2020 S
Strana: 2
Stran celkem: 2
Pouzité standardni operacni postupy (SOP) a nejistoty zkousek
Nejistota
Parametr Jednotka | Identifikace zkusebni metody SOP Akr. | méreni
EOX mg/kg suS.| ECH 09:CSN EN ISO 16994. EN ISO 16994. CSN (1) A 20%
Susina % GRA 03A:CSN 720102, CSN EN 14346:2007 )| A 1%
Rtuf mg/kg suS.| AAS 06-07:CSN EN ISO 16968. ENISO 16968.C (1) | A 20%
Kadmium mg/kg suS.| ICP 03B:CSN ENISO 17204-2.CSNEN 1334620 (1) | A 20%
Arsen mg/kg sus.| ICP 03B:CSN ENISO 17294-2.CSNEN 13346:20 (1) | A 20%
Nikl mg/ke sus.| ICP 04A-CSN ENISO 11885.CSN EN 133462001 (1) | A 20%
Meéd’ mg/kg sus.| ICP 04A:CSN ENISO 11885.CSN EN 13346:2001 (1) | A 20%
Olovo mg/kg sus. | ICP 04A-CSN ENISO 11885.CSN EN 13346:2001 (1) | A 20%
Zinek mg/kg sus.| ICP 04A-CSN ENISO 11885.CSN EN 13346:2001 (1) | A 20%
'Vanad mg/kg sus.| ICP 04A:CSN ENISO 11885.CSN EN 13346:2001 (1) A 20%
Beryllium mg/kg sus.| ICP 04A:CSN EN ISO 11885.CSN EN 13346:2001 (1) A 20%
Baryum mg/kg sus.| ICP 04A:CSN ENISO 11885.CSN EN 13346:2001 (1) [ A 20%
Kobalt mg/kg sus.| ICP 04A:CSNENISO 11885.CSNEN 13346:2001 (1) | A 20%
Chrom mg/kg sus.| ICP 04A-CSN ENISO 11885 CSN EN 13346:2001 (1) [ A 20%
C10-C40 mg/kg sus.| GC 08:CSN EN 14039 CSN EN ISO 16703 @ A 20%
PCB (7) suma mg/kg sus.| GC 06:U.S EPA 8081 DIN 38407-2:1993CSNEN () [ A 20%
BTEX suma mg/kg sus.| GC 09B:U.S.EPA 5030B.USEPA S035USEPA (2) | A 20%
PAU suma mg/kgsus. | LC 11-TNV 758055:2001.U.S EPA 8310. CSNEN (2) A 20%
Poznambka:

Misto odbéru je definovano v protokolu o odbéru vzorku.

Pro stanoveni kovii byl vzorek extrahovan luéavkou kralovskou dle ISO 11466.

Cislice u oznaceni zkusebni metody oznaéuje pracoviité LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zkusebni laboratoi Brno,
Polni 340/23, 639 00 Bmo; 2 - Zkusebni laborator Paskov. Rudé Armady 637, 739 21 Paskov: 4 - Hygienicka laborator Klatovy,
Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy.

Negjistota méreni (NM) je definovana jako roziirena nejistota méreni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem roziireni k=2 a nezahruje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjadrena v souladu s E4A-4/16. K hodnotam vysledki pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje

Nejistota odbéru (vzorkovani) je uvedena v protokolu o odbéru.

Informace "Akr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (4), postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).
Ziousky s uplaménym flexibilnim rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratori jako
subdodavky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych pfedméti uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty. napf. spravniho charakteru a statniho odbomého dozoru.
Tento protokol miize byt reprodukovan pouze cely. jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.

Protokol vystaven: Ing. Pavel Hradil
5.6.2020 vedouci Zkusebni laboratore Brmo

konec protokolu
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