
B.p.v. S-JTSK

1:10

Ing. Vít Pučálek

D.1.6.
DPS

NÁZEV AKCE:
TITLE:

OBSAH:
CONTENT:

STAVEBNÍ OBJEKT:
BUILDING PART:

PROJEKTANT:
DESIGNER:

ZAKÁZKA Č.:
CONTRACT NO.:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
CHIEF PROJECT MANAGER:

DATUM:
DATE:

ČÍSLO PARÉ:
DOCUMENT SET NUMBER:

ČÍSLO VÝKRESU:
DRAWING NUMBER:

MĚŘÍTKO:
SCALE:

STUPEŇ PD:
PROJECT STATUS:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
GENERAL DESIGNER:

AUTORIZACE:
AUTHORIZED BY:

Ing. Vít Pučálek

DETAIL PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY

OBJEDNATEL:
CLIENT:

Ing. Vít Pučálek

IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528
M. Bureše 809, 572 01 Polička

tel.: +420 737 367 558    e-mail: v.pucalek@gmail.com

POVODÍ MORAVY, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013
tel.: +420 541 637 111    e-mail: info@pmo.cz

20-11

04/2020

DŘEVNICE, KAŠAVA, KM 32,285 - OPRAVA
STUPNĚ LIMIGRAFU A KM 34,979 - 35,060,
OPRAVA OPEVNĚNÍ KORYTA TOKU A
OPRAVA STUPNĚ
SO 01 - KM 32,285 - OPRAVA STUPNĚ
LIMIGRAFU

DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY
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ČÍSLO PRACOVNÍ SPÁRA

1.1. TĚsnĚní pracovní spáry - bobtnavý pásek, krytí min. 10 cm

1.2. TĚsnící plech do prac. spáry š. 160 mm tl. 2 mm po celé délce pracovní
spáry

ČÍSLO DILATAČNÍ SPÁRA

2.1. TĚsnící PVC profil, tl. 11 mm, celková šířka 400 mm

2.2. Výplň spáry - extrudovaný polystyren, tl. 20 mm

2.3. Penetrační nátĚr

2.4. Flexibilní tmel - 1 komponentní PU tmel nabývající na objemu při styku s
vodou

2.5. TĚsnící provazec - PE Ø20 mm

2.6. Smyková výztuž
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