Dokumentace pro stavebni povoleni
(dokumentace pro provadéni stavby)

Zpracovatel:

PSS PROFI s.r.0,

" | Stard 5, 602 00 Brno
. ek 545212 310

S\ fax: 545216 784

I

-

/

Investor a objednatel projektu: Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 Hradec Kralové
Zpracoval: Dalibor Fiala Autorizace:

Datum: c¢erven 2017

Cislo paré

0




VD Rozkos, :
oprava segmentovych uzavéri spodnich vypusti | .

dokumentace pro stavebni povoleni
(dokumentace pro provddeéni stavby)

OBSAH

A2

A3

A4

A5

PRUVODNI ZPRAVA

IDENTIFIKACN{ UDAJE 3
A.1.1 Udaje o stavbé

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU 4

UDAJE O UZEM{ 5-8

A.3.1 Rozsah reseného uzemi

A.3.2 Udaje o ochrané iizemi podle jinych pravnich predpisii

A.3.3 Udaje o odtokovych pomérech

A.3.4 Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentact

A.3.5 Udaje o souladu s sizemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou,
splnéni podminek regulacniho planu, ...

A.3.6 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti tizemi

A.3.7 Udaje o splnéni pozadavkii dotcenych orgdani

A.3.8 Seznam vyjimek a ulevovych reseni

A.3.9 Seznam souvisejicich a podminujicich investic

A.3.10 Seznam pozemkii a staveb dotcenych provadeénim stavby

UDAJE O STAVBE 8-10

A.4.1 Novd stavba nebo zmeéna dokoncené stavby

A.4.2 Ucel uzivini stavby

A.4.3 Trvald nebo docasna stavba

A4.4  Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisii

AA5 Udaje o dodrzent technickych pozadavkii na stavby a obecnych
technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani staveb

A.4.6 Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych orgdnii a pozadavkii
vyplhyvajicich z jinych pravnich predpisu

A.4.7 Seznam vyjimek a ulevovych reseni

A.4.8 Navrhované kapacity stavby

A.4.9 Zakladni bilance stavby

A.4.10 Zdkladni predpoklady vystavby

CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA 10
ZARIZEN{
A.5.1 Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory




VD Rozkos,

oprava segmentovych uzavérii spodnich vypusti | &

dokumentace pro stavebni povoleni
(dokumentace pro provddeéni stavby)

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé:

Nazev stavby:

VD Rozkos, oprava segmentovych uzavéri spodnich vypusti

Vodni tok: Rozkossky potok

Ri¢ni km: 3,590

Misto stavby: VD Rozkos, hraz

Hydrolog. ¢islo povodi: |1-01-03-056

Kraj: Kralovéhradecky

K. Lhota u Nahotan701211

Obec s rozsit. pusob.: | Nové Mésto nad Metuji

Charakter stavby: Oprava provoznich uzavéra spodnich vypusti DN1400

Ucel stavby: Oprava segmentovych uzavéri spodnich vypusti DN1400 VD

Rozko$§ bude provadéna za ucelem zajisténi provozuschopnosti a
zejména spolehlivosti provoznich uzavért VD.

Cislo akee:

111170043 /1111 271

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:

Vlastnik:
Préavo hospodareni
prislusi a investor akce:

Ceska republika

Povodi Labe, statni podnik

IC 70890005; DIC CZ70890005

Vita Nejedlého 951; 500 03 Hradec Kralové
a +420 495 088 111

Fax:  +420 495 088 102

Provozovatel:

Povodi Labe, statni podnik

Zavod Jablonec nad Nisou

Zelivského 5; 466 05 Jablonec nad Nisou
a2 +420 483 366 311

Provozovatel:
- vykon spravy a operativni
hospodareni zajist'uje

Povodi Labe, statni podnik

Provozné — technicky usek Hradec Kralové
Provozni stfedisko Hradec Kralové

Vita Nejedlého 951; 500 03 Hradec Kralové
a +420 495 088 111
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A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Hlavni projektant:

Autorizace:

PS PROFI s.r.o.

IC 26244918; DIC CZ26244918
Dalibor Fiala

Stara 856/5, 602 00 Brno

= +420545212310

Fax: +420545216784

Email: fiala@psprofi.cz

Ing. Jaromir Florian

Autorizovany inzenyr pro technologicka zatizeni staveb

Vedeny pod ¢islem 1001778 v evidenci autorizovanych osob u Ceské
komory autorizovanych inzenyrli a technikii ¢innych ve vystavbeé

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro projekt VD Rozkos, oprava segmentovych uzavéra spodnich vypusti byly vyuzity
nasledujici projektové podklady:

- VD Rozkos, oprava segmentovych uzavéri spodnich vypusti — zamér opravy; rok 2016
zpracovatel Povodi Labe, statni podnik

- VD Rozkos, komplexni prohlidka uzaveri spodnich vypusti; rok 2013
zpracovatel VODNI DILA — TBD a.s.

- VD Les Kralovstvi, segmentovy uzavér — DPS; rok 2006
zpracovatel Design & Construction, s.r.o.

- VD Térlicko, segmentovy uzavér — DPS; rok 2013
zpracovatel Design & Construction, s.r.o.

- Manipulacni fad pro vodni dilo Rozkos§ na Rozkos$ském potoce v f.km 3,590;
rok 2012; zpracovatel Povodi Labe, statni podnik

- Cesky ufad zeméméticky a katastralni - vypisy z KN (www informace o parcele, stavbé)

- fotodokumentace projektanta a investora; www stranky

- archivni dokumentace Povodi Labe, statni podnik
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A.3 UDAJE O UZEMI

A.3.1 Rozsah ieSeného uzemi:

VD Rozkos- piehrada byla postavena jako bo¢ni intervencni nadrz napajend privadécem
z teky Upy. Pfehradni nadrz je rozdélena sypanou hréazi, tzv. Rovenskou, na mensi ¢ast asanaéni
s rekreacnim vyuzitim (severni) a vétsi ¢ast ucelovou s moznosti poklesu hladiny az 9m (jizni).
Zhruba uprostied Rovenské hraze se nachazi vtokovy vézovy objekt s tabulovym uzavérem,
slouzici k prepousténi vody ze severni ¢asti piehradni nadrze do jizni.

V jizni ¢asti vodniho dila piehrazuje udoli hlavni sypana hraz s asfaltovou podzemni
komunikaci v koruné. Do navodniho lice hraze je piedsazen vtokovy veézovy objekt
S tabulovymi uzavéry na dvou vypustech, které usti na vzdusném lici hraze vytokovym
objektem VD se segmentovymi uzavéry do Rozkosského potoka. Pristup do vézového objektu
umoziuje obsluzna lavka, ktera jej spojuje s podzemni komunikaci na korun¢ hraze.

Zajmové uzemi VD (vodni dilo — vytokovy objekt) se nachazi v koryté¢ vodniho toku
Rozkossky potok p.¢. 387/5.

Ptistup ke stavbé z mistni komunikace 28517 po stavajici zpevnéné cesté p.¢. 1525,
zpevnéné manipulacni plose p.¢. 387/7 do prostoru vyvaru spodnich vypusti VD p.¢. 387/5
(oprava provoznich segmentovych uzavéra SV).

Napojeni stavenisté VD Rozkos (p.¢. 387/5) na dopravni infrastrukturu bude zajisténo
stavajici mistni komunikaci 28517 po stavajici zpevnéné cesté p.¢. 1525, zpevnéné manipulacni
plose p.¢. 387/7 do prostoru vyvaru spodnich vypusti VD p.¢. 387/5.

Vyse popsané tizemi zlstava v ptivodnim stavu beze zmén.

A.3.2 Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich piedpisii:

VD Rozkos (ptehradni hraz) se nachazi v zaplavovém uzemi - feSeno v Povodnovém
planu.

Dle mapy ,,Ochrana pfirody* se VD Rozko$ (z4jmové tizemi) nenachazi v pamatkové
rezervaci, pamatkové zon¢€, chranéném tzemi, apod.

A.3.3 Udaje o odtokovych pomérech:
Stavajici odtokové poméry zistavaji zachovany, oprava provoznich uzavért spodnich
vypusti DN1400 VD nema na stavajici odtokové pomeéry vliv.

A.3.4 Udaje o souladu s iizemné plinovaci dokumentaci:
Opravou provoznich uzavér spodnich vypusti DN1400 VD se ucel objektu neméni, je
v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

A.3.5 Udaje o souladu s iizemnim rozhodnutim nebo veiejnoprdvni smlouvou, splnéni
podminek regulacniho planu, ... :

Opravou provoznich uzavéri spodnich vypusti DN1400 VD, které jsou dil¢i
technologickou soucasti VD Rozko$ (umisténi v zastavéném tzemi VD), se poméry v Gizemi
neméni, nevyzaduje nové naroky na dopravni atechnickou infrastrukturu. Navrzena
rekonstrukce VD je takového charakteru, Zze nevyzaduje uzemni rozhodnuti, pouze ohlaseni
udrzovacich praci nebo ohlaseni stavby.
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A.3.6 Udaje o dodrieni obecnych poiadavkii na vyusiti tizemi:
Vyuziti izemi ziistava v ptiivodnim stavu beze zmén.

A.3.7 Udaje o splnéni pofadavkii dotéenych orgdnii:
Oprava je navrzena tak, aby splfiovala pozadavky dot¢enych organt.
A.3.8 Seznam vyjimek a ulevovych reSeni:

Zadné nebyly.

A.3.9 Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic:
Rozsah stavby nevyzaduje souvisejici ani podminujici investice.

A.3.10 Seznam pozemkii a staveb dotéenych provadénim stavby:

Katastralni izemi Lhota u Nahotan 701211:

K4 Cislo (st.) Druh pozemku, Celkova Vlastnik. 19 onrovain
- parcely KN |  vyuziti pozemku vyméra (m?) astnis, Jiny opravneny
Ceska republika
Lhota zastavéna plocha a Povodi Labe, s. p.
u Nahotan 387/5 nadvori, 30430 Vita Nejedlého 951/8,
701211 vodni dilo, ptehrada Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové
Ceska republika
Lhota Jin4 plocha Povodi Labe, s. p.
u Nahotan 38717 Os tatnrz locfla 2579 Vita Nejedlého 951/8,
701211 P Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové

Katastralni izemi Velka Jesenice 778419:

K Cislo st. Druh pozemku, Celkova Viastnik. in¢ opravnens
o parcely KN |  vyuziti pozemku vyméra (m?) > JIY Op y
Ceska republika
Velk_a silnice, P9vod1 _Lab,e, S. p.
Jesenice 1525 ostatni plocha 8219 Vita Nejedlého 951/8,
778419 P Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové
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A.4 UDAJE O STAVBE

A.4.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby:

Stavajici betonové konstrukce stavebni ¢asti piehradni hraze VD Rozko§ (objektu
vyvaru spodnich vypusti) nebude opravou segmentovych uzavéra spodnich vypusti DN1400
dotcena, zuistava v piivodnim provedeni.

Oprava stavajici strojné technologické ¢asti segmentovych uzavér (provoznich uzavéra SV)
spodnich hrazovych vypusti bude provadéna v nize uvedeném rozsahu:

- oprava nebo nahrazeni nevyhovujicich technologickych soucasti uzavéru nachazejicich se na
hranici  funkéni  Zivotnosti za  nové  shodného  konstruk¢niho  provedeni
(hradici deska véetné osazeni nového typu tésnéni, ovladani segmentu, rameno segmentu prave,
rameno segmentu levé, lozisko, lozisko excentru, ...)

- oprava poskozeni kavitacni erozi vnitiniho povrchu vytokového kusu uzavéru, obnova
povrchové ochrany v misté provadéni praci (vytokova hrana)

- oprava soustroji zvedaciho mechanizmu — revize soustroji bez demontaze (vycisténi soustroji,
obnova povrchové ochrany mechanizmu —nosna OK, kryty, mechanizmus, vyména plastického
maziva kluznych lozisek pfemazanim, vyména olejové naplné prevodovky — cca 0,51, ...)

Oprava provoznich uzavéri spodnich hrazovych vypusti DN1400 VD Rozkos§ bude
provadéna z diivodu zajisténi dlouhodobé bezproblémové provozuschopnosti segmentovych
uzaveru levé a pravé spodni vypusti DN 1400.

A.4.2 Uéel uzivani stavby:
UcCel uzivani stavajici stavby VD (pfehradni hraz) se provedenim rekonstrukce
technologického zatizeni nezméni.

A.4.3 Trvala nebo docasna stavba:
Jedna se o rekonstrukci technologického zatizeni VD (ptehradni hraz) - stavajici trvalé
stavby.

A.4.4 Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisii:
Protoze objekt neni kulturni paméatkou a pod., se udaje o ochrané stavby podle jinych
pravnich predpisti netesi.

A.4.5 Udaje o dodrieni technickych pofadavkii na stavby a obecnych technickych
poZadavkii zabezpeclujicich bezbariérové uZivani staveb:
Pti zpracovani projektové dokumentace byly dodrZzeny obecné technické pozadavky na
stavby podle vyhlasky 268/2009 Sb.
Bezbariérové uzivani stavby - vzhledem k charakteru rekonstruk¢nich praci neni nutné
fesit.
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A.4.6 Udaje o spinéni poiadavkii dotéenych orgdnii a pofadavkii vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisii:
Oprava je navrzena tak, aby spliiovala pozadavky dotcenych organ.

A.A.T Seznam vyjimek a tilevovych FeSeni:
Zadné nebyly.

A.4.8 Navrhované kapacity stavby:
Opravou provoznich uzavéri spodnich vypusti DN1400 VD Rozkos se neméni.

A.4.9 Zakladni bilance stavby:
Neméni se.

A.4.10 Zdkladni piedpoklady vystavby:

Casové iidaje o realizaci stavby, Elenéni na etapy:
Oprava provoznich uzavéri spodnich vypusti DN1400 VD Rozko§ prob&hne
Vv nésledujicich etapach:

- |. etapa (pfipravné prace — instalace provizorniho hrazeni vyvaru levé SV, vycerpani
zahrazeného prostoru; oprava - segmentového uzavéru DN1400, oprava - revize
soustroji pohybového mechanizmu uzavéru)

- pfedpokladané ukonceni praci do 6 méesicli od zahajeni
(opravu na stavbé nelze provadét v zimnim obdobi listopad + duben)

- Il. etapa (ptfipravné prace — instalace provizorniho hrazeni vyvaru pravé SV, vyCerpani
zahrazeného prostoru; oprava - segmentového uzavéru DN1400, oprava - revize
soustroji pohybového mechanizmu uzavéru)

- predpokladané ukonceni praci do 6 mésici od zahajeni
opravu na stavbé nelze provadét v zimnim obdobi listopad - duben)

A5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKA
A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

A.5.1 Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory:

PS 1. Cast strojni

Vypracoval: Dalibor Fiala




