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SEZNAM   DOKUMENTACE 

 
 
A/ Průvodní zpráva                            9x A4 
 
B/ Souhrnná technická zpráva                    27x A4 
 
C/ Situace zastavění 
 C.1 Situační výkres širších vztahů                    2x A4 
 C.2 Celkový situační výkres             1:250       4x A4 
 C.3 Koordinační situační výkres            1:250       4x A4 
 C.4 Katastrální situační výkres            1:1000      2x A4 
 
D/ Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 
   D.1.2 Stavebně konstrukční a architektonické řešení 
 
     D.1.2.a)  Technická zpráva                11x A4 

D.1.2.b)  Výkresová část 
D.1.2.b).1  Katastrální situační výkres  1:1000      2x A4 
D.1.2.b).2  Výkopy           1:50     10x A4 

       D.1.2.b).3  Základy           1:50     10x A4 
       D.1.2.b).4  Přízemí           1:50     10x A4 
       D.1.2.b).5  Řez A – A´         1:50       4x A4 
       D.1.2.b).6  Řez B – B´         1:50       4x A4 

D.1.2.b).7  Řez C – C´         1:50       5x A4   
       D.1.2.b).8  Řez D – D´         1:50       5x A4   
       D.1.2.b).9  Pohled západní       1:50       5x A4   
       D.1.2.b).10 Pohled severní       1:50       4x A4   
       D.1.2.b).11 Pohled východní       1:50       5x A4   
       D.1.2.b).12 Pohled jižní         1:50       4x A4   

D.1.2.b).13 Střecha           1:50     10x A4   
D.1.2.b).14 Montážní jáma        1:50     10x A4   
D.1.2.b).15 Výpis výplní otvorů      1:50     10x A4   
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D.1.2.b).16 Výpis klempířských výrobků 1:50       2x A4   
D.1.2.b).17 Výpis truhlářských výrobků  1:50       2x A4   

D.1.2.c)  Výpočtová část 
D.1.2.c).1  Průkaz energetické náročnosti budovy    17x A4 
D.1.2.c).2  Statický výpočet              85x A4 
D.1.2.c).3  Výkaz výměr               34x A4 
D.1.2.c).4  Rozpočet stavby (pouze elektronicky 34x A4) 

 
   D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
     D.1.3.a)  Požárně technická zpráva              4x A4 
     D.1.3.b)  Situace požární          1:500       2x A4 

 
   D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
     D.1.4.1  Zdravotně technické instalace 
 
       D.1.4.1.a)  Technická zpráva ZTI – vodovod, kanalizace   6x A4 
       D.1.4.1.b)  Výkresová část 
        D.1.4.1.b).1  Půdorys 1.NP kanalizace 1:100       2x A4 

D.1.4.1.b).2  Půdorys 1.NP vodovod  1:100       2x A4 
D.1.4.1.b).3  Situace ZTI       1:250         2x A4 

 
       D.1.4.1.c)  Technická zpráva ZTI - plyn          5x A4 
       D.1.4.1.d)  Výkresová část 

D.1.4.1.d).1  Situace plynovodu    1:250         2x A4 
        D.1.4.1.d).2  Půdorys 1.NP – plyn   1:100       2x A4 

D.1.4.1.d).3  Šikmé schéma – plyn  1:100       2x A4 
 
       D.1.4.1.e)  Technická zpráva ZTI – stlačený vzduch     5x A4 
       D.1.4.1.f)  Výkresová část 

D.1.4.1.f).1  Půdorys         1:100         3x A4 
 
     D.1.4.2  Vytápění 
 
       D.1.4.2.a)  Technická zpráva + výkon           8x A4 
       D.1.4.2.b)  Výkresová část 

D.1.4.2.b).T1 Vytápění-půdorys přízemí 1:75      4x A4 
D.1.4.2.b).T2 Vytápění-schema zapojení         3x A4 

        D.1.4.2.c)   Výpočtová část 
D.1.4.2.c).1 Výkaz výměr               4x A4 
 

D.1.4.3  Elektrotechnika 
 
       D.1.4.3.a)  Textová část 
        D.1.4.3.a).1 Technická zpráva              9x A4 
        D.1.4.3.a).2 Protokol o určení vnějších vlivů      14x A4 
        D.1.4.3.a).3 Výpočet osvětlení            12x A4 
       D.1.4.3.b)  Výkresová část 
        D.1.4.3.b).1 Elektroměrový rozváděč RE         3x A4 
        D.1.4.3.b).2 Hlavní rozváděč RH             6x A4 
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        D.1.4.3.b).3 Rozváděč suterénu R 2           6x A4 
        D.1.4.3.b).4 Přípojka NN                 2x A4 
        D.1.4.3.b).5 Rozváděč nové haly R 8 – část 1/2      6x A4 
        D.1.4.3.b).6 Rozváděč nové haly R 8 – část 2/2      7x A4 
        D.1.4.3.b).7 Elektroinstalace               6x A4 
        D.1.4.3.b).8 Hromosvody a uzemnění           3x A4 
       D.1.4.3.c)  Výpočtová část 

D.1.4.3.c).1 Výkaz výměr                6x A4 
 

     D.1.4.4  Vzduchotechnika 
 
       D.1.4.4.a)  Technická zpráva               6x A4 
       D.1.4.4.b)  Výkresová část 

D.1.4.4.b).1  Půdorys         1:100         5x A4 
       D.1.4.4.c)  Výpočtová část 

D.1.4.4.c).1  Výkaz výměr                 4x A4 
 
E/ Dokladová část 
 
   Plná moc ze dne 22.10.2015              
   Plná moc ze dne 26.10.2015                 
   Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a osob 
    -stanovisko Statut. města Jablonec nad Nisou   ze dne 03.06.2014   
    -závazné stanovisko HZS             ze dne 09.12.2015 
    -vyjádření SČVK                 ze dne 21.12.2015 
    -smlouva s RWE GasNet, s.r.o.          ze dne 28.12.2015 
    -stanovisko RWE                ze dne 04.01.2016 
    -závazné stanovisko KHS            ze dne 05.01.2016 
    -souhrnné stanovisko územní řízení OSŽP     ze dne 18.01.2016 
    -sdělení CETIN                 ze dne 29.02.2016 
    -stanovisko TS Jablonec nad Nisou        ze dne 09.03.2016 
    -vyjádření KSSLK                ze dne 10.03.2016 
    -stanovisko RWE                ze dne 16.05.2016 
    -souhrnné stanovisko odstranění stavby OSŽP   ze dne 15.06.2016 
    -rozhodnutí – odstranění stavby OSŽP, SÚ    ze dne 19.07.2016 
    -rozhodnutí – územní rozhodnutí OSŽP, SÚ    ze dne 16.09.2016 
    -sdělení – nabytí právní moci OSŽP, SÚ      ze dne 08.11.2016 
    -závazné stanovisko HZS             ze dne 13.03.2017 
    -vyjádření Státního úřadu inspekce práce     ze dne 13.03.2017 
    -souhrnné stanovisko stavební povolení OSŽP   ze dne 24.03.2017 
    -závazné stanovisko KHS            ze dne 07.04.2017 
    -sdělení Telco Pro Services, a.s.         ze dne 25.05.2017 
    -sdělení ČEZ Distribuce, a.s.           ze dne 25.05.2017 
    -závazné stanovisko stavební povolení OSŽP   ze dne 31.05.2017 
    -rozhodnutí - stavební povolení OSŽP, SÚ     ze dne 18.07.2017 
    -sdělení CETIN                 ze dne 07.12.2017 
 
 
Datum: říjen 2017                Vyhotovení č.  ………… 


