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SEZNAM DOKUMENTACE

D/ Dokumentace objektu a technickych a technologickych zafizeni

D.1.4 Technika prostiedi staveb
D.1.4.1 Zdravotné technické instalace

D.1.4.1.a) Technicka zprava ZTI — vodovod, kanalizace 6x A4
D.1.4.1.b) Vykresova Cast

D.1.4.1.b).1 Pudorys 1.NP kanalizace 1:100 2x A4

D.1.4.1.b).2 Puadorys 1.NP vodovod 1:100 2x A4

D.1.4.1.b).3 Situace ZTI 1:250 2x A4
D.1.4.1.c) Technicka zprava ZTI - plyn 5x A4
D.1.4.1.d) Vykresova Cast

D.1.4.1.d).1 Situace plynovodu 1:250 2x A4

D.1.4.1.d).2 Puddorys 1.NP — plyn 1:100 2x A4

D.1.4.1.d).3 Sikmé schéma —plyn  1:100 2x Ad

D.1.4.1.e) Technicka zprava ZTI — stlaeny vzduch 5x A4
D.1.4.1.f) Vykresova Cast
D.1.4.1.f).1  Pddorys 1:100 3x A4

D.1.4.2 Vytapéni

D.1.4.2.a) Technicka zprava + vykon 8x A4
D.1.4.2.b) Vykresova Cast
D.1.4.2.b).T1 Vytapéni-pudorys pfizemi 1:75 4x A4

D.1.4.2.b).T2 Vytapéni-schema zapojeni 3x A4



D.1.4.2.c) Vypoctova Cast
D.1.4.2.c).1 Vykaz vymér

D.1.4.3 Elektrotechnika
D.1.4.3.a) Textova Cast

D.1.4.3.a).1 Technicka zprava
D.1.4.3.a).2 Protokol o uréeni vnéjSich vlivu
D.1.4.3.a).3 Vypocet osvétleni
D.1.4.3.b) Vykresova Cast
D.1.4.3.b).1 Elektromérovy rozvadé¢ RE
D.1.4.3.b).2 Hlavni rozvadé¢ RH
D.1.4.3.b).3 Rozvadéc suterénu R 2
D.1.4.3.b).4 Pripojka NN
D.1.4.3.b).5 Rozvadéc¢ nové haly R 8 — ¢ast 1/2
D.1.4.3.b).6 Rozvadéc¢ nové haly R 8 — ¢ast 2/2
D.1.4.3.b).7 Elektroinstalace
D.1.4.3.b).8 Hromosvody a uzemnéni
D.1.4.3.c) Vypoctova Cast
D.1.4.3.c).1 Vykaz vymér

D.1.4.4 Vzduchotechnika

D.1.4.4.a) Technicka zprava
D.1.4.4.b) Vykresova Cast

D.1.4.4.b).1 Pddorys 1:100
D.1.4.4.c) Vypoctova Cast

D.1.4.4.c).1 Vykaz vymér
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