LHOTA-Stavitelstvi

468 25 Zasada 311 Projektova a inzenyrska ¢innost,
IC: 120 45 357 realizace staveb
Akce: OBJEKTY Zz3, VICEUCELOVY OBJEKT

POVODNOVEHO DVORA Z3 -
- HALA, SKLAD, NASTROJARNA

Stuperi dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVADENi STAVBY

D.1.4.1e) Stlaéeny vzduch

Investor: Ceska republika, zastoupena organizaci vlastnici pravo
hospodarit s majetkem statu Povodi Labe, statni podnik
Zavod Jablonec nad Nisou, p.p.¢.k. 460/1,
k.u. Jablonec nad Nisou - Rynovice

Obec: Jablonec nad Nisou
Stavebni urad: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecky

Datum: fijen 2017 Vyhotoveni €. ............



D.14.1e) Technicka zprava
Identifika€ni udaje:
Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: OBJEKTY Z3, VICEUCELOVY OBJEKT POVODNOVEHO
DVORA Z3 - HALA, SKLAD, NASTROJARNA

b) Misto stavby: Povodi Labe, statni podnik, Zavod 3 Jablonec nad Nisou,
p.p.C.k. 460/1, k.u. Jablonec nad Nisou - Rynovice

c) Stupen dokumentace: = Dokumentace pro provadéni stavby
Udaje o stavebnikovi:

Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralove — Slezskeé Predmeésti
Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03, IC 708 90 005

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) Projektant:

LHOTA-Stavitelstvi, 468 25 Zasada 311, IC: 120 45 357

Sdruzeni fyzickych osob Lhota Bohumil a Ing. Lhota Vit

Hlavni projektant: Ing. Vit Lhota, 466 01 Jablonec nad Nisou, Smetanova 1809/82
Autorizovany inzenyr, CKAIT 0500711, obor pozemni stavby

Seznam vstupnich podklad:

a) Zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatfenich souvisejicich se
stavbou:

- stavebnik - vlastnik nemovitosti (investor) objednal smlouvou o dilo u zhotovitele -
zpracovatele projektu zhotoveni projektu pro stavebni povoleni viceucCelové haly
v arealu stavebnika v Jablonci nad Nisou.

b) Zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické
dokumentaci:

- situace katastralni mapy - pofizeno zpracovatelem PD z web

- zameéreni stavajiciho stavenisté projektantem

c) DalSi doklady:

- doklady o vlastnictvi - pofizeno zpracovatelem PD z web

- fotodokumentace stavajiciho stavenisté projektantem - zpracovatelem PD

- investicni zamér investora

- dokumentace stavajici opérné stény

- dokumentace inzenyrskych siti od fi. VANER s.r.o. v 12/2013, stupern DPS,
€. 13-09-073, paré 3

- poZadavky investora

- vyjadieni magistratu Statutarniho mésta Jablonec nad Nisou, &j. 1437/2015
z 11. bfezna 2015, vydané Odborem uzemniho a hospodarského rozvoje,
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odb. Uzemniho planovani magistratu
- zaméreni stavajiciho provedeni siti projektantem
- dokumentace stavby k uzemnimu rozhodnuti z fijna 2015, €. zakazky 15108,
zpracovana fi. LHOTA — STAVITELSTVI, vé&. dodatku &. 1 a dodatku &. 2
- vyjadfeni a stanoviska dotéenych organu statni spravy a spravcl inzenyrskych
siti k DUR - dokumentaci stavby k uzemnimu rozhodnuti z fijna 2015,
&. zakazky 15108, zpracované fi. LHOTA — STAVITELSTVI, vé&. dodatku 1 a 2
(CEZ, RWE, SCVK, 02, Radiokumunikace, KSSLK, KHS Libereckého kraje,
HZS Libereckého kraje, Technické sluzby mésta Jablonce nad Nisou)
- souhrnné stanovisko magistratu Statutarniho mésta Jablonec nad Nisou
k dokumentaci k Uzemnimu Fizeni stavby, sp. zn. 916/2015/0SZP/ROZP/2
ze dne 18.01.2016
- dokumentace k povoleni odstranéni stavby, dokumentace bouracich praci
z ervna 2016, &. zakazky 15108, zpracovana fi. LHOTA — STAVITELSTVi
- souhrnné stanovisko magistratu Statutarnino mésta Jablonec nad Nisou
k dokumentaci k odstranéni stavby, sp. zn. 446/2016/0SZP/ROZP/2
ze dne 15.06.2016
- rozhodnuti o umisténi stavby magistratu Statutarniho mésta Jablonec nad Nisou
na zakladé dokumentace k Uzemnimu Fizeni stavby, sp. zn. 503/2016/SU/Fu,
¢.j. 82168/2016 ze dne 16.09.2016
- rozhodnuti stavebni povoleni vydané magistratem Statutarniho mésta Jablonec
nad Nisou na zakladé dokumentace ke stavebnimu povoleni, sp. zn.
1755/2017/SU/Koz, &.j. 63507/2017 ze dne 18.07.2017
- matrice DPS - situace, pudorysy, fezy

Zakladni udaje:

Projektova dokumentace feSi pro technologické potfeby a pneumatické naradi
vyrobu a v jednotlivych mistech novostavby viceucCelové haly odbér stlaeného
vzduchu, v aredlu povodi Labe s.p. v Jablonci nad Nisou na p.p.¢. 460/1.

Pouzité podklady:

Podkladem pro vypracovani projektu ZTI| byl projekt stavebni cCasti, poZzadavky
investora, vstupni podklady uvedené viz vySe a prohlidka na misté stavby.



TECHNICKA ZPRAVA

Projekt feSi nové rozvody technologickych medii.
Pro vypracovani technické projektové dokumentace byly pouZity vykresy objektd,

Stlaceny vzduch

Vedeni potrubi

Do prostoru provozovny je bude osazen olejovy rotaéni kompresor, s akumulaénim
vzduSnikem 600 |. Na vystupu bude rozvod opatfen separatorem vody a olejovym
filtrem.

Patefni rozvod bude veden pod okny 1.NP, na tomto rozvodu budou osazeny cca 2
m od sebe napojovaci rychlospojky pro pneumatické naradi. Pfi prichodu zdmi nebo
stropy musi byt potrubi kryto v chranic¢kach.

Spotieba a tlak
Nazev-typ Kusu spotifeba 1x spotieba za tlak spotieba za 8 hod
sloZeni kus (bar) sménu a kusl
(I/hod) (I/hod) (I/sménu)
Pneumatické naradi 5 100 500 5 4 000
Stiikaci pistole 1 300 300 5 300

Material, montaz

Potrubi bude vedeno pod okny na sténach. Ke stavebnim konstrukcim bude potrubi
pfipevnéno trubkovymi objimkami. Potrubi bude pfipevnéno tfmeny pro plastové
potrubi. Maximalni vzdalenosti podpor pro jednotlivé priméry bez pouziti nosnych
Zlabu jsou:

(Max. vzdalenosti podpor jsou pro PPR PN 20 pfi teploté do 600 C bez pouziti
nosnych Zlabu)

VnéjSi prumér potrubi (mm) | 20 25 32 40 50 63

Vzdalenost podpér (m) 0,80 0,90 1,00 1,15 1,25 1,45

Kompenzace dilataci vzniklych teplotni roztaznosti potrubi je vyfeSena prostorovym
uspofadanim (lomeni tras) a vlozenim kompenzacnim ok na dlouhych trasach.

Pfed uvedenim do provozu bude rozvod podroben prohlidce a poté tlakové zkouSce.

Rozvod bude proveden z PP typ3 (napf. Hostalen) PN 20, spojovany polyfuznim
svarenim za pouziti tvarovek z materialu shodného s potrubim. Pfi spojovani bude
dodrzovan technologicky postup doporuceny vyrobcem materialu a svareciho naradi.
Jako uzavéry budou pouzity vodovodni kulové kohouty. Potrubi je ve vykresové
dokumentaci kétovano vnéjsim prumérem a tloustkou stény.



Jako uzavéry budou pouzity kulové kohouty schvalené pro pouziti na plyn.
Po dokonceni montaze bude rozvod podroben tlakové zkouSce. O tlakové zkousce
bude proveden zapis. Teprve poté bude potrubi uvedeno do provozu.

Zaveér

Celé zafizeni bude provedeno dle platnych norem a souvisejicich predpist a
nafizeni. Pfi montazi potrubi v mistech, kde dojde ke kfiZzeni pfipadné k soubéhu s
ostatnimi instalacemi a zafizenimi budou dodrzeny odstupové vzdalenosti dané
normami.

Datum : Fijen 2017 Vypracoval : Lhota Vit, ing.



