

č. objednatele: 1907-2012-130716

č. zhotovitele: 11/12

SMLOUVA O DÍLO**„Projektová dokumentace Výstavba PC V6 v k.ú. Branná“**

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:**Objednatel***Objednatel**Zastoupený**Právní forma**Osoba oprávněná jednat ve věcech: - technických**IČ**DIC**Fax**E-mail:**Bankovní spojení**Číslo účtu***Česká republika - Ministerstvo
zemědělství****Pozemkový úřad****Jindřichův Hradec**

Pravdova 837/II

377 01 Jindřichův Hradec

Ing. Bedřichem Bínou

ředitelem PÚ J.Hradec

organizační složka státu

Jiří Steinhauser, pracovník PÚ J.Hradec

tel: 384 370 056

00020478

-

384 370 064

pu_jindrichuv_hradec@mze.cz

KB České Budějovice

86-8643760237/0100

Zhotovitel*Zhotovitel**Zastoupený**Obchodní rejstřík**IČ**DIC**TEL./Fax**E-mail:***WAY project s.r.o.**

Jarošovská 1126/II

377 01 Jindřichův Hradec

Josefem Šedivým

jednatel společnosti

Krajský soud České Budějovice oddíl C,
vložka 5694

63906601

CZ 63906601

384321494/384327506

wayproject@wayproject.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku průzkumu trhu pro veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „smlouva“):

Čl. I.**Předmět a účel smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro výstavbu polní cesty V6 v k.ú. Branná, navrženou v rámci schváleného plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v tomto katastrálním území.

Cesta povede na parcelách číslo KN 4404, KN 4447, je navržena jako vedlejší jednopruhová s výhybnami a s bezprašným povrchem (P 4,0/30). V místě napojení na silnici II/154 bude rozšířen. Cesta kopíruje odvodňovací strouhu a propojuje západní a východní část řešeného území přes zastavěnou část obce, bude doplněna výsadbou zeleně. Délka cesty je 580m. V trase této cesty je stávající trubní propustek. Vzhledem k šikmému křížení cesty přes vodní tok bude nutno tento propustek rozšířit dle parametrů cesty.

Zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace (plán společných zařízení je k dispozici v sídle zadavatele u pana Jiřího Steinhausera) a příslušných vyjádření dotčených orgánů a organizací je součástí veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 10 hod.

Zajištění potřebných podkladů a příslušných vyjádření dotčených orgánů a organizací bude součástí díla.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zaslouhou poptávkou objednatele a následnou nabídkou zhotovitele a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a směrnicemi.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 12.10.2012 evidovaná pod čj. 184761/2012-MZE.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení.

Čl. III.

Rozsah a požadavky na provedení díla

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků:

projekční práce (vč. nezbytných geodetických prací, vyjádření a projekt. dokumentace)

autorský dozor – Cena za autorský dozor bude fakturována za skutečně vynaložené náklady v hodinové sazbě. Cena musí zahrnout zároveň cestovní náklady a všechny ostatní náklady s tím spojené.

Pro účely zakázky je maximální hranice vynaložené doby 10 hodin.

V průběhu zpracování projektu bude projektant úzce spolupracovat se zástupci zadavatele, Městským úřadem v Třeboni, oddělením ochrany životního prostředí a vodního hospodářství při MěÚ v Třeboni a dotčených orgánů státní správy, jeho podklady k projektu a jejich pozdější souhlasy s technickým navrhovaným řešením jako vyjádření pro stavební řízení. Zadavatel dodá v digitální formě podklady z katastru nemovitostí a podrobný návrh společných zařízení.

Projekt musí obsahovat výškopisní a polohopisní zaměření, práce projektové, hydrologické výpočty a posouzení geologického podloží. Projekt musí být způsobilý pro vydání stavebního povolení. Přesné umístění polohy sjezdů, výhyben a propustků bude odsouhlaseno písemně s Pozemkovým úřadem Jindřichův Hradec a Městským úřadem v Třeboni.

Projektant je povinen při zpracování dodržet hranice pozemků – parcel (KN 4404, KN 4447) určených k realizaci PÚK, dané návrhem Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Branná, návrh řešení a účelu, popsanych ve schváleném plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Branná. Dále projektant navrhne řešení překládky vysokého napětí, položku uvede v rozpočtu na zpracování projektové dokumentace a navrhne realizaci.

Projektová dokumentace bude provedena včetně technické zprávy, výkresové části a rozpočtů.

Projektová dokumentace bude dodána v počtu 6 paré, kromě tištěné podoby bude projektová dokumentace předána 1x v digitální podobě na CD.

Orientační rozpočet bude součástí paré č.1, ostatní paré budou obsahovat výkaz výměr. Orientační rozpočet bude rovněž předán 1x na CD a výkaz výměr na CD bude přiložen do každého paré projektové dokumentace ve formátu *.xls.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stavu k podání žádosti o stavební povolení (veškerá nutná vyjádření ke stavebnímu povolení).

Zadavatel požaduje vypracování dokumentace osobami s příslušným oprávněním.

Čl. IV. Čas a místo předání díla

Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončení fakturačních celcích a ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech :

Projekční práce - termín zahájení: 20.10.2012

termín ukončení: 29.11.2012

Autorský dozor - termín zahájení: na základě výzvy objednatele zaslané nejméně 1 měsíc před zahájením realizace stavby

termín ukončení: ukončením realizace stavby

Čl. V. Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích v souladu s čl. III. v termínech uvedených v čl. IV.
2. Sankce za nesplnění ucelené části „Projekční práce“ ve sjednaném termínu (tj. do 29.11.2012) činí 0,1% z ceny této ucelené části včetně DPH za každý den prodlení.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 36 měsíců od předání díla zhotovitelem objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.
4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.

Čl. VI.
Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a činí bez DPH 120 900,-Kč, DPH 24 180,-Kč, včetně DPH 145 080,-Kč.

Rekapitulace ceny:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
	Projekční práce	-	-	-	110 000,-	29.11.2012
	Projektová dokumentace (včetně CD)	paré	6	900,-	5 400,-	29.11.2012
	Autorský dozor	hod.	10	550,-	5 500,-	realizace stavby
R E K A P I T U L A C E						E
Cena celkem bez DPH						120 900,- Kč
DPH						24 180,- Kč
Celková cena díla včetně DPH						145 080,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

2. V případě menšího množství hodin výkonu autorského dozoru budou fakturovány skutečně odpracované hodiny. Bude-li skutečný počet hodin autorského dozoru vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Čl. VII.
Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude provedena po dokončení díla.
2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
2. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“.
3. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Čl. VIII.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.).
2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

Čl. IX.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku IX., odstavec 2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
6. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
7. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jindřichově Hradci dne.....

V J. HRADCI dne 18.10.12..

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Bedřich Bína
ředitel Pozemkového úřadu
Jindřichův Hradec

.....
POZEMKOVÝ ÚŘAD
JINDŘICHŮV HRADEC
77 01 Jindřichův Hradec, Pradova 837/II
-1-

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Josef Šedivý
jednatel společnosti

