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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku

Akce (stavba) se nachazi v jizni ¢asti mésta Liberec, méstska ¢ast Rochlice, katastralni
Uzemi Rochlice u Liberce (682314).

Jedna se o Usek drobného vodniho toku - Platenického potoka, v useku . km 0,177 — 0,195.
Zajmovy Usek (stavba) délky 17,4 m se nachazi vintravilAnu mésta Liberec, pfiblizné
v soubéhu s ulici MarSikova.

Zajmovy usek rekonstrukce koryta za€ina na vtoku nedavno rekonstruovaného betonového
mostu, ve staniCeni potoka f.km 0,177, je v havarijnim stavu. Pavodni podéiné i pficné
opevnéni v zajmové casti koryta, mimo pocate¢ni 1,4 m, je silné poskozeno. Uplné chybi
podélné opevnéni (stupné a prahy byly v minulosti odstranény), pficna stabilizace (opérné
zdi) chybi skoro z poloviny. Na levém bfehu uplné chybi 3% délky opérné zdi. Na pravém
bfehu je skoro v celé délce opérna zed, podemleta a nestabilni je velmi ohrozena statika
pfilehlych fadovych soukromych garazi, vzdalenych od rubu zdi necelych 90 cm. Podél
levého bfehu, ve vzdalenosti 0,0 az 5,0 m, se nachazi horkovodni potrubi Js 700 mm + Js
300 mm umisténé nad terénem, které v horni Casti zajmového Useku kolmo kfizi koryto
potoka. Vyskovy rozdil dna na zacatku a na konci zajmového Useku délky 17,4 m je cca
1,25 m. Z vySe uvedeného je zde pracovni prostor velmi stisnén.

V misté kfiZzeni zajmovy Usek stavby kon¢i.

Navrzena stavba bude realizovana na pozemcich:

p-p.€. 361/37 (ostatni plocha) — CR - Povodi Labe, statni podnik
p.p-€. 388/9 (ostatni plocha) — CR - Povodi Labe, statni podnik
p.p.€. 1617 (vodni plocha) — CR - Povodi Labe, statni podnik
p.p.€. 1654/3 (ostatni plocha) — CR - Povodi Labe, statni podnik

Pro doCasné opatfeni (stavenisté v&. skladky materialu, pfistupova trasa) je predpokladano

vyuzit dal§ich pozemku: o

- p-p.€. 361/1 (ostatni plocha) — STATUTARNI [\/IESTO LIBEREC (cca 11,0 m?)

- p-p.€. 361/36 (ostatni plocha) — STATUTARNI MESTO LIBEREC (cca 17,0 m?)

- p.p.€. 388/1 (ostatni plocha) — STATUTARNI MESTO LIBEREC (cca 400,0 m?)
p.p.€. 388/2 (ostatni plocha) — STATUTARNI MESTO LIBEREC (cca 130,0 m?)

- p.p-€. 1654/1 (ostatni plocha) — STATUTARNI MESTO LIBEREC (cca 130,0 m?)
p.p-&. 1666 (ostatni plocha) — STATUTARNI MESTO LIBEREC (cca 17,0 m?)

Seznam v8ech vlastnikG stavbou dotéenych pozemkl je uveden v pfiloze C.2 Katastralni
situacni vykres 1:1000 a v pfiloze E. Doklady, E.2 Vypis z listu vlastnictvi.

Pro pfijezd na stavbu bude vyuzita stavajici infrastruktura.

B.1.b  Udaje o souladu stavby s (izemné planovaci dokumentaci
NavrZzena stavebni opatfeni jsou v souladu svydanou uUzemné planovaci dokumentaci
schvalenou magistratem mésta Liberec Vyhl. 2/ 2002.

B.1.c Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuziti Uzemi

Dle vyhlaSky €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi nebyly vydany

zadné vyjimky.
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B.1.d  Udaje o pozadavcich dotéenych organu, inZenyrské sité

Projektant proved! Setfeni o vyskytu podzemnich inZzenyrskych siti a oslovil jemu znamé
spravce siti se zadosti o vyjadreni. Vyjadreni jsou ulozena v pfiloze E. Dokladova cast
projektové dokumentace. Dle ziskanych vyjadfeni spravcu siti bylo zjisténo, ze v zajmovém
Uzemi stavby dojde ke styku s podzemnimi a nadzemnimi inZenyrskymi sitémi. Na
pristupové trase se nachazeji podzemni vedeni: odlehCovaci kanalizace neznadmého spravce
a v prostoru predpokladaného stavenisté zakryty odpadni kanal pavodniho vodniho dila.
Déle ve stavenisti, v blizkosti stavby a pfimo stavbu kFizi nadzemni vedeni horkovodu Js 700
a 300 mm. Ochranné pasmo pfimo zasahuje do prostoru stavby.

Zhotovitel stavby pfed zahajenim praci zajisti pfesné vyty&eni vSech dotéenych inZzenyrskych
siti pfislusnym spravcem vterénu a provede pfipadna veSkera potfebna opatfeni proti
poskozeni téchto siti. Zhotovitel stavby po ukonéeni praci zajisti pisemné prevzeti dot€enych
inzenyrskych siti pfisluSnymi spravci, které budou stavebni ¢innosti dotéeny.

U inZenyrskych siti nachézejicich se v blizkosti prostoru stavenidté nebo pfijezdovych pruhd,
je nutné dodrzet ochranna pasma stanovena predpisy jejich jednotlivych spravct, uvedenych
v jednotlivych vyjadienich, dale CSN, platné pro jednotlivd podzemni vedeni.

Oslovené organizace:

a-net Liberec s.r.o., Hradebni 654/32, 460 06, Liberec

ALFA TELECOM s.r.o., Kloknerova 9, 148 00 Praha 4

CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olanska 268/6, Praha 3, 130 00

CEZ Distribuce, a.s., Dééin, Dé&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, 4015 02 Dé&cin

CEZ ICT Servis, a.s., Duhova 1531/3, Praha 4, 140 53

Telco Pro Services, a. s., Duhova 1531/3, PSC 140 00 Praha

Ceské Radiotelekomunikace a.s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6 - Bfevnov

Elproinvest s.r.o., Barvifskéd 278/12,460 07 Liberec Ill — Jefab

HELIOS MB s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

InfoTel, spol. s.r.o., NovoliSeriska 2678/18, 628 00 Brno - LiSer

Statut. mésto Liberec, Odb. spravy vef. majetku, nam. Dr. E. BeneSe 1, 460 59 Liberec 1
Oaza-net spol. s r.o.,Dr. M. Horakové 81/117, 460 06 Liberec 6

GridServices, s.r.0., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

SeveroCeske vodovody a kanalizace, a.s., Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomi¢kova 2144/1, 14800 Praha 4

Vodafone Czech Republic a.s., Namésti Junkovych 2, 155 00 Praha 5

Teplarna Liberec, a.s. Dr. Milady Horékove 641/34a, 460 01 Liberec

MO CR, Sekce nakladani s majetkem, Oddéleni ochrany Uzemnich zajma, Pardubice

Pozadavky dotéenych organt

Krajsky urad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

Vyjadreni k zaméru - Platenicky potok, Rochlice, rekonstrukce koryta, f.km 0,177 —
0,195 - projektova dokumentace ve stupni DUR, DSJ vypracovana FrantiSkem
Vylet'alem 12/2019.

Krajsky ufad Libereckého kraje, odbor zZivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako pfislusny
orgadn ochrany pfirody (déle jen krajsky Ofad) dle § 75 a § 77 a) odst. 5 pism. h)
zak.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
zakon), sdéluje k zaméru ,Platenicky potok, Rochlice, rekonstrukce koryta, f.km 0,177-0,193*
nasledujici:

zdmi, ¢imZ je ekologicky potencial znacné omezen. Krajskému uradu neni v koryté
Platenického potoka znam nalez nebo pozorovani zastupctu zakonem zvlasté
chranénych druht Zivoc€ichli nebo rostlin, které by mohl zamér rekonstrukce koryta
negativné ovlivnit. Vyskyt zdkonem zvlasté chranénych druhd nepotvrdil ani provedeny
pFiloZeny biologicky prizkum.
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Zamérem je rekonstrukce predpokladajici nahrazeni pavodniho, v sou€asnosti silné
poskozeného nebo jiz neexistujiciho opevnéni koryta, balvany zdrsnénym balvanitym
skluzem s novymi oboustrannymi betonovymi opérnymi zdmi a ZB prefabrikaty ,U“ profilu.
Tyto prefabrikdty budou ve dné osazeny balvany tvofici proudna mista a vytvaret tak
podminky pro protiproudovou migraci ryb a dalSich vodnich zivocich(.

Realizaci tohoto zaméru spravce toku zajisti bezpecné prevedeni vod v Uzemi, aniz by
dochézelo k nezadoucimu naruSovani okolnich soukromych pozemk(. Zaroven
projektovanymi opatfenimi (zdrsnény kamenny skluz, kameny kotvené ve dné koryta) klade
ddraz na zajiSténi dobrého ekologického stavu vodniho toku v FeSeném Useku.

Mgr. Radomir Studeny

odborny zaméstnanec odd. zemédeélstvi a ochrany pfirody, odb. Ziv. prostfedi a zemédélstvi
Krajsky ufad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2

tel.: +420 485 226 422

Magistrat mésta Liberec, OZP, nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1
Vas dopis znacky/ze dne Nase znacka Vyfizuje / linkaLiberec MML/ZP/Piv/261066/19
Bc.Pivmec/4879  7.1.2020 -SZ 612066/19/2

Véc: "Platenicky potok, Rochlice, rekonstrukce koryta, f.km 0,177 — 0,195, p.p.¢. 361/37,
388/9, 1617, 1654/3 v k.U. Rochlice u Liberce” - souhrnné vyjadfeni odboru Zivotniho
prostredi

Magistrat mésta Liberec, odbor zivotniho prostfedi obdrzel dne 4.12.2019 Vasi Zzadost
o souhrnné vyjadreni k realizaci vySe uvedené akce. K Zadosti byla predlozena
projektova dokumentace ke spole¢nému Uzemnimu a stavebnimu fizeni.

Jako dotéeny organ (dle nize uvedenych slozek ochrany Zzivotniho prostiedi)
na zakladé predlozené dokumentace sdélujeme:

1) Z HLEDISKA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY (Ing. Kazdova) :

Organ ochrany pfirody konstatuje, Zze vodni tok — Platenicky potok je dle 3 odst. 1. pism. b)
zakona zafazen mezi vyznamné krajinné prvky (dale jen ,VKP”). Planovanym stavebnim
zamérem, Platenicky potok, Rochlice, rekonstrukce koryta, . km 0,177 — 0,195” by mohlo
dojit k poSkozeni & zni¢eni VKP — vodniho toku, nebo k ohrozeni &i oslabeni jeho
ekologicko-stabiliza¢ni funkce ve smyslu ust. 4 odst. 2 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni (dale jen ,zékon”). K témto zasahum si ten, kdo je zamysli,
musi opatfit zavazné stanovisko organu ochrany pfirody. Zavazné stanovisko k zasahu do
VKP bude vydano na Zadost stavebnika, ktera byla podana na MML-OZP dne 4. 12. 2019
(€. ). 261219/19).

2)  ZHLEDISKA ZAJMU CHRANENYCH VODNIM ZAKONEM (Ing. Kanérova) :

Dle ust. 15 odst. | a S 55 odst. | vodniho zakona je zamySleny zamér rekonstrukce vodniho
toku v uvedeném rozsahu vodnim dilem. K jeho realizaci je nutné povoleni pfislusného
vodopravniho ufadu ke zfizeni vodniho dila dle 15 odst. 1) vodniho zdkona. Formulafe
zadosti jsou ke stazeni na www.liberec.cz. Zadost musi byt poddna u zdejsSiho
Vodopravniho ufadu.

3)  ZHLEDISKA OCHRANY OVZDUSI (Mgr. Ondragkova) :

Z hlediska zajmua chranénych zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
v platném znéni nemame k uvazovanému zaméru pfipominky.

4) Z HLEDISKA NAKLADANI S ODPADY (Mgr. Ondrackova) :

Danym z&mérem nedochazi k vyznamnému dotéeni z4jmu chranénych zakonem
€. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu, a z tohoto divodu neni nutné
ve véci vydavat zavazné stanovisko ve smyslu ustanoveni 79 odst. 4 tohoto zakona.
Magistrat mésta Liberec - odbor Zivotniho prostfedi s pfedlozenym zamérem souhlasi za
pfedpokladu, Zze s odpady, které budou v pribéhu stavebni ¢innosti vznikat, bude nakladano
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v souladu s timto zdkonem a souvisejicimi pravnimi predpisy. Odpady Ize pfedavat pouze
opravnénym osobam (jejich seznam Ize najit na webovych strankach
https://isoh.mzp.cz/ReqistrZarizeni/Main/Mapa).

Nedilnou souc&asti vyjadreni je i situace se zakresem stavby, opatfena razitkem odboru.

—
RN

Ing. JaroslavR asin
vedouci odboru zivotniho prostredi

Magistrat mésta Liberec, OZP, nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1

ROZHODNUTI )

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi (dale jen ,MML-OZP®), jako organ
ochrany pfirody pfislusny dle § 76 odst. 2 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpist (déle jen ,zakon*), rozhodl takto:

Vyrokova &ast:

MML-OZP dle ust. § 4 odst. 2 zdkona, na zakladé zadosti pravnické osoby Povodi Labe,
statni podnik, 1C: 70890005, se sidlem Vita Nejedlého 951, 50003 Hradec Kralové (dale jen
.zadatel”),

souhlasi

se zasahem do vyznamného krajinného prvku — Platenicky potok, ktery spociva v
zajisténi a obnoveni stability zajmoveho Useku vodniho toku dle projektové dokumentace
,Platenicky potok, Rochlice, rekonstrukce koryta, . km 0,177 — 0, 1944*, kterou zpracoval
FrantiSek Vyletal (pofadové Cislo 3586) v prosinci 2019.

Souhlas se udéluje za nasledujicich podminek:

1. ZB prefabrikaty budou ve dné osazeny balvany tvofici proudna mista.

2. Misto stavby bude zabezpeceno proti Uniku stavebnich hmot (pfedev§im cementovych
smeési) do vodniho toku a kontaktu hmot s vodou (cementové smési zpusobuji otravu
vodnich organismu), zajimkovanim Useku stavby.

3. VytéZzend zemina Ci stavebni materidl bude ukladan v dostate¢né vzdalenosti od koryta
toku tak, aby nedochazelo k zakalovani vody uvolnénymi splaveninami a zaroven nejméné 2
m od toku.

4. Stavajici vzrostla zelen bude zabezpecena dle ¢eské normy na ochranu stromU porostl a
vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich CSN 83 9061 z tinora 2006.

Oduavodnéni:

MML-OZP obdrzel dne 4. 12. 2019 Zadost o zavazné stanovisko k zasahu do vyznamného
krajinného prvku (dale jen ,VKP*) Platenicky potok dle ust. § 4 odst. 2 zakona.

MML-OZP provedl dne 8. 1. 2020 ohledani na misté, na kterém byla pofizena
fotodokumentace a zjiSténo nasledujici:

V predmétném Useku jsou bfehové linie tvofeny rozpadlymi opé&rnymi zdmi, které jsou
Castecné zborcené a v koryté zuzuji pratocny profil a snizuji prato€nou kapacitu Platenického
potoka. Na pravém bfehu se cca 1 m od poskozené opérné zdi nachazi garaz, soubézné s
tokem je umistén nadzemni parovod. Na pfilehlych pozemcich se nachazi vzrostla zelen.
Platenicky potok je v misté zaméru dle platného Uuzemniho planu Liberce souc¢asti tzemniho
systému ekologické stability (lokalni biokoridor BK 8).

Spravni organ uvadi, Zze ochrana vyznamného krajinného prvku — vodniho toku tkvi v
ochrané toku a jeho prfilehlych €asti jako ekosystému (celku) pro zachovani jednotlivych
druhu rostlin a Zivocichl (nejen zvlasté chranénych) a umoznéni jejich existence a dalsiho
rozmnozovani pro zajisténi druhové biodiverzity. Tento pfirozeny ekosystém ma v krajiné
zasadni ekologicko-stabilizacni funkci a jako takovy je chranén pred poskozovanim a
ni¢enim. Vyznamné krajinné prvky se mohou vyuZzivat pouze tak, aby nebyla naruSena jejich
obnova a nedoslo k ohrozeni nebo oslabeni jejich stabilizacni funkce.
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Dle vyjadfeni Krajského ufadu Libereckého kraje z 8. 1. 2020 v misté zdméru nebyl zjistén
vyskyt zvlasté chranénych druhd rostlin ani Zivocicha.

Cesky rybafsky svazu, MO Liberec, ve svém vyjadieni z dubna 2019 konstatuje, Ze se
predmétna cast Platenického potoka hospodafsky nevyuzivd a k opravé toku nejsou
namitky.

MML-OZP v podmince &. 1 stanovil, e ZB prefabrikaty budou ve dné& osazeny balvany
tvofici proudna mista. Timto opatfenim, které ve vySe uvedeném vyjadieni doporucil Krajsky
Ufad Libereckého kraje, se vytvofi podminky pro protiproudovou migraci ryb a dalSich
vodnich zivo€ichu a tim dojde k zajisténi dobrého ekologického stavu Platenického potoka v
feSeném Useku.

Z hlediska obecné ochrany, kdy v8echny druhy rostlin a ZzivocichG jsou chranény pred
znicenim a poskozovanim, které by mohlo vést k ohroZeni druhd na byti, k naruSeni
rozmnozovacich schopnosti druhl, zaniku populace druht nebo znieni ekosystému, jehoz
jsou soucasti, ulozil spravni organ pro realizaci vySe uvedenych &innosti podminky €. 2 a €.
3.

Na pfilehlych pozemcich v blizkosti planované rekonstrukce toku se nachazeji vzrostlé
dreviny rostouci mimo les, které jsou dle § 7 odst. 1 zakona chranény pfed poskozovanim a
ni¢enim, proto MML-OZP pro realizaci vySe uvedené rekonstrukce toku ulozil podminku €. 4.
Lze konstatovat, Zze pokud bude zamér realizovan v souladu se schvalenou
projektovou dokumentaci a za podminek uvedenych v tomto stanovisku bude dopad
na ekologicko-stabilizacni funkci toku minimalizovan. Z vyse popsanych davodu
spravni organ vydal souhlasné stanovisko k zasahu do vyznamného krajinného prvku
— vodni tok.

Pouceni o odvolani:

Proti tomuto rozhodnuti mize Gc€astnik fizeni podat podle § 81 zakona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisti, odvolani ke Krajskému Gfadu Libereckého kraje
ve |huté 15 dnu ode dne oznameni tohoto rozhodnuti. Odvolani se podava u Magistratu
mésta Liberec.

za spravnost vyhotoveni: Mgr. Miloslava Markova

Ing. Jaroslav Rasin, v.r.

vedouci odboru zivotniho prostredi

Magistrat mésta Liberec, OZP, nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1
ROZHODNUTI y
Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi (dale jen ,MML-OZP®), jako organ
ochrany pfirody pFisludny dle § 76 odst. 1 pism. a) zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané
pFirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®), rozhodl takto:
Vyrokova &ast:

1. MML-OZP dle ust. § 8 odst. 1 zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané& pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisl
povoluje
pravnické osobé statutarni mésto Liberec, se sidlem nam. Dr. E. BeneSe 1, 460 59 Liberec
1, IC 262978 (dale jen Zadatel), pokaceni 2 ks vrby jivy o obvodech kmen 119 a 98 cm
rostoucich na pozemku p.¢. 388/1 v k.u. Rochlice u Liberce v ulici Marsikova.

2. MML-OZP dle ust. § 9 odst. 1 zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen zakon)
uklada
Zadateli povinnost nahradni vysadby k ¢aste¢né kompenzaci ekologické ujmy vzniklé
kacenim vySe uvedenych povolenych dfevin. Nahradni vysadba bude realizovana na
pozemku ve vlastnictvi zadatele p.¢. 388/1 v k.0. Rochlice u Liberce, kde budou vysazeny 2
ks Stédrence.
Atd.
za spravnost vyhotoveni: Ing. Kazdova
Ing. Jaroslav Rasin, v.r.
vedouci odboru zivotniho prostfedi
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Cesky rybaisky svaz, MO Liberec
Platenicky potok

milatrejbal@seznam.cz 24. duben 2019 16:42
Komu: vyletalf@pla.cz

Dobry den

Uvedenou &ast Platenického potoka hospodarsky nevyuzivame. K opravé toku nemame
namitek.

Pfedseda MO Liberec Miloslav Trejbal - mob.tel. 776 567 466

Teplarna Liberec a.s.

Vyjadreni k projektové dokumentaci.

Dopliujici podminky:

1) V pfipadé odhaleni naSeho zafizeni, je provadéci firma povinna pfed dalSimi pracemi
s Teplarnou Liberec, a.s. stanovit dalSi postup a udélat zapis do stavebniho deniku (pan
Vencovsky, Svoboda).

2) Zhotovitel nesmi odkrytd mista s nasSim zafizenim zasypat krycim materialem, dokud
nebudou zkontrolovana panem Vencovskym (Svobodou) a dokud nebude o kontrole
proveden zapis do stavebniho deniku.

3) V pfipadé praci vedle, nad nebo pod stavajicim potrubim musi byt prace provadény tak,
aby nebyla ohroZzena bezpecnost provozu tohoto zafizeni. Zastupce TLI musi byt pfizvan
pred zahajenim praci a podminky zemnich praci musi byt zapsany do deniku.

4) Pokud pfi stavbé dojde ke kfizeni teplovodniho rozvodu, je nutné dodrzet ustanoveni CSN
73 6005 — Prostorova uprava vedeni technického vybaveni. V takovém pfipadé musi byt
pfizvan zastupce TLI, ktery stanovy dalSi postup provadécich praci a provede zapis do
stavebniho deniku.

5) Zafizeni TLI musi zGstat v plvodnim stavu. Nesmi dojit k poSkozeni, ¢i zasypani patek a
ocelovych stojin parovodu.

6) Toto vyjadreni plati pouze pro €innost (stavbu), pro kterou bylo vydano a jeho platnost je
12 mésicu od jeho vydani.

S pozdravem Anna ElidSova, specialista tepelnych siti

Severoceské muzeum v Liberci

Vyfizuje: Mgr. Pavla Maskova

Datum:16. 1. 2020

Cislo jednaci:A030/2020

ARCHEOLOGICKE STANOVISKO K AKCI

Akce probéhne na katastralnim Gzemi, které je zahrnuto do Statniho archeologického
seznamu CR jako Uzemi s archeologickymi nalezy (podle § 22 odst. 2 zékona &. 20/1987
Sb.). Stavebnik je povinen v dobé pfipravy stavby oznamit tento zamér Archeologickému
Ustavu a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dot€éeném Uzemi zachranny
archeologicky vyzkum (dle § 22 zakona €. 20/1987 Sb.). Seznam organizaci opravnénych
provadét archeologicky vyzkum je uveden na webovych strankdch Archeologického Ustavu
AV CR, Praha, v. v. i. (http://www.arup.cas.cz/?cat=640).

Stavebnik je povinen uzavfit dohodu o provedeni zachranného archeologického vyzkumu
s organizaci opravnénou provadét archeologicky vyzkum pfed zahgjenim zemnich praci

(dle § 22 zakona ¢. 20/1987 Sb.).
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Cena zachranného archeologického vyzkumu za ucelem zjiSténi archeologickych rizik se
bude pohybovat do 1 794,00 K&. V pfipadé pozitivniho nalezu bude u zaviena dohoda o
provedeni

zachranného archeologického vyzkumu.

V pripadé nespinéni vyse uvedenych podminek se stavebnik vystavuje nebezpeci
udéleni finan¢ni sankce az do vyse 4 000 000 K¢ (podle zakona ¢. 20/1987 Sb.).

S pozdravem

Mgr. Jiri Krizek

feditel Severoeského muzea v Liberci, p. 0.

Magistrat mésta Liberec, OUP, nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1

Statutarni mésto Liberec zastoupené odborem uUzemniho planovani podle kapitoly 8,
smérnice rady meésta ¢. IRM, organiza¢ni fad, pfilohy &. 2 funkéni naplné odbord u&inné od
1.3.2020 obdrzelo dne 4.12.2019 Zadost od:

Povodi Labe, statni podnik, ICO 70890005, Vita Nejedlého &.p. 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové 3,

(dale jen "Zadatel"), ve véci:

stavba "Platenicky potok, Rochlice, rekonstrukce koryta, f. km 0,177-0,195”

K tomuto zdméru Vam sdélujeme:

Statutarni mésto Liberec nema namitek k rekonstrukci koryta Platenického potoka na
soukromych pozemcich.

Vzhledem k faktu, Ze na pozemcich ve vlastnictvi statutarniho mésta Liberec, které nejsou v
katastru nemovitosti vedeny jako komunikace, bude tfeba zfidit do¢asné zafizeni stavenisté
vCetné pfijezdu a skladovani materialu, je tfeba v dostate¢ném predstihu pfed zapocetim
praci (min. 3 tydny) pozadat odbor majetkové spravy, oddéleni majetkové evidence a
dispozic o do¢asny zabor pozemku.

Vzhledem k tomu, Ze bude tfeba prejizdét i po pozemcich, které jsou v katastru nemovitosti
vedeny jako komunikace, je nutné v dostate¢ném predstihu prfed zapocetim praci (min. 5
tydnd) pozadat odbor dopravy o zvlastni uzivani komunikace.

Pfi vyuzivani pozemku ve vlastnictvi statutarniho mésta Liberec pro zfizeni stavenisté i
staveniStni dopravu, budou dodrzeny nésledujici podminky.

® Po dobu provadéni stavby budou komunikace vyuzivané stavenistni dopravou
udrzovany v Cistoté a pfipadna poskozeni komunikaci budou neprodlené opravena
investorem na vlastni naklady bez vyzvani.

® Dodrzeni ,Technickych zasad a podminek pro zasahy do povrchu verejné zelené”.

® Veskeré travnaté plochy v majetku statutarniho meésta Liberec, které budou zasazeny
stavebni €innosti, budou na néklady Zadatele uvedeny do pGvodniho stavu, tzn. zbaveny
vesSkerych stavebnich materialt, urovnany, ohumusovany a nasledné zatravnény.

® Prislusny spravce verejné zelené, (odbor ekologie a vefejného prostoru, Ing. MikeSova,
tel.: 731 681 406) bude informovan o stavbé 14 dnl pfed samotnym zahajenim praci, po
ukonc&eni praci budou pozemky protokolarné pfedany spravci zelené.

¢.j. CJ MML 093657/20
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Toto stanovisko pozbyvé platnosti, nebude-li ve Ihaté 12 mésicl od jeho vydani, podana
prislusnému organu zadost o vydani rozhodnuti &i jiného opatfeni (napf. stavebnimu Gradu,
odboru dopravy, odboru zivotniho prostfedi MML).

Upozornéni:
Toto stanovisko neni zavaznym stanoviskem Magistratu mésta Liberce Odboru Uzemniho
planovani podle ustanoveni § 96b stavebniho zékona.

STATUTARNI MESTO
LIBEREC
Odbor uzemniho planovani
' i

Ing. Petr Kolomaznik
vedouci odboru Uzemniho planovani

Za spravnost vyhotoveni: Monika Duskova

Obdrzi:

Zadatelé

1. Povodi Labe, statni podnik, DDS: dbyt8g2 sidlo: Vita Nejedlého &.p. 951/8, Slezské Pfedmésti,
500 03 Hradec Kralové

Prilohy:
Vracena projektova dokumentace
Situacni vykres

STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologie a vefejného prostoru
Technické zasady a podminky pro zasahy do povrchi verejné
zelené Kvéten 2013

1. UvoD

Technické zasady a podminky pro zasahy do povrchl vefejné zelené vydava spravce
zelné mésta Liberec, odbor spravy vefejného majetku mésta Liberec. Tyto podminky definuji
zpUsob provadéni zasypl ryh a vykopd, ohumusovani a dalSich aprav povrchl ploch verejné
zeleng, pfi pokladce inZzenyrskych siti
(v€etné havarii), a jinych stavebnich €innostech na plochach, které jsou ve vlastnictvi mésta.
Dnem jejich vydani se stavaji zavazné pro vSechny pravnické a fyzické osoby, které jsou
ucastny na provadéni vykopu, zasypl ryh a ostatnich €innostech stavebniho charakteru na
plochach vefejné zelené.

2. TECHNOLOGICKO - ORGANIZACNI OPATRENI

Zhotovitel opravy povrchu vefejné zelené musi mit zivnostenské opravnéni k provadéni
zahradnické €innosti. Terminové omezeni: vykopové prace na plochach vefejné zelené ve
vlastnictvi mésta Liberec nesmi byt provadény vzhledem ke klimatickym podminkam v
obdobi od 1.11. do 31.3. v roce, netyka se havarii na vedeni inZenyrskych siti. V pfipadé
naléhave potfeby a mimorddné situace podléha provadéni vykopovych praci zviastnimu
vyjadreni spravce verejné zelené.

3. OTEVIRANI RYH A VYKOPU

Pfed vlastnim zahajeni vykopovych praci je nezbytné:
- provéfit umisténi stavajicich inZzenyrskych siti, které by mohly byt dot€eny novymi
vykopovymi pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii praci - projednat
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umisténi vykopu, predlozit spravci vefejné zelené provadéjici projektovou dokumentaci a
navrh technologie zasypu, ochrany dfevin a rostlin, ohumusovani povrchi a osevu travnim
semenem, presazeni ¢i dosazeni rostlin, oSetfeni rostlin a nasledné péstebni péce . na
zakladé projednani a splnéni podminek bude spravcem vefejné zelené vydano souhlasné
stanovisko k vykopovym pracim (vyjadfeni k projektové dokumentaci).

4  OCHRANA DREVIN A ROSTLIN NA STANOVISTI

Pfi provadéni vykopovych praci je nezbytné:

- dodrzet vSechny podminky uvedené ve vyjadfeni spravce vefejné zelené a podminky
uvedené ve stanovisku organu ochrany pfirody (odboru zZivotniho prostredi)

- pfi provadéni vykopt a ryh dbat na to, aby nedoslo k poskozeni zelené (stromu kefq,
a ostatnich rostlin, zejména jejich kofenovych systému.

- v pfipadé nezbytného zasahu do zelené (kefovych skupin, kofenovych systému
stromu, zahon() pfizvat k zasahu spravce verejné zelené.

5 PRESAZENI ROSTLIN (popfipadé jejich zalozeni)

V pfipadé, Ze tak rozhodne spravce zelené (nebo organ ochrany pfirody), je ten, kdo
provadi zasah do zelené povinen zajistit pfesazeni nebo zalozeni rostlin. Presazeni
(zalozeni) se musi provadét ve vhodném klimatickém obdobi, na misto, které urci spravce
zeleng, po presazeni musi byt zajiSténa nasledna péce, az do doby prokazatelného ujmuti
presazenych rostlin. Nasledna péce se tyka také zalozenych rostlin a to az do doby kdy jsou
vraceny zpét na stanovisté a kdy dojde prokazatelné k jejich ujmuti na stanovisti (min. 1 rok).

6 PROVADENI VYKOPU A RYH

Pfi provadéni vykopu a vykopovych ryh budou dodrzovany podminky ochrany zelené
technologické postupy a ochranna opatfeni stanovena CSN 83 9061

- vykopy v prostoru kvétinovych zahonud, zahusténych vysadeb kefu jsou zakazany -
vykopy v parcich a parkové upravenych plochach jsou zakazéany.

OCHRANA stromt

- stromy musi byt chranény proti mechanickému poskozeni (poskozeni kury, kofena, vétvi
koruny).

- vykopy v kofenovém prostoru stromu jsou zakazany, pokud budou (na zvlastni povoleni
a po projednani se spravcem verejné zelené) presto provadény vykopy v kofenovém
prostoru stromu, musi byt provadény ruéné a vedeny nejméné 2,5 metry od paty kmene

- pfi hloubeni vykopu nesmi byt poruSeny kofeny o priméru vét§im nez 2 cm, pokud
dojde k poruSeni (poranéni) kofenu, musi byt fezné rany oSetfeny

- kmeny stromU musi byt pfi vykopovych a stavebnich ¢innostech opatfeny ochrannym
obalem (dfevénym bednénim) alesporn do vySky 2 metry, ochranné obaly musi byt
pfipevnény tak, aby neposkozovaly strom, vykopovy materidl musi byt ukladan nejméné 2
metry od paty kmene

- u vykopu, které zustanou dlouhodobé odkryté (vice nez 3 tydny), musi byt kofeny
chranény proti vysychani (kofenova clona, zalivka)

7. PROVADENI| ZASYPU RYH, OHUMUSOVANI, OSETi PLOCH TRAVNIM
SEMENEM

Veskeré zasypy ryh a vykopd budou provadény v souladu s CSN 73 6126 ,dale CSN
839031, CSN 83 9021
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- ryhy budou zasypany, z povrchu (i z okoli vykopu) budou odstranény zbytky
stavebnich materiall - jako jsou kameny, sut' apod., které prokazatelné vznikly v souvislosti s
vykopovymi pracemi, povrch bude ohumusovan (pfekryti humusem ve vysi 10 cm),

- s pouzitim kvalitni nezaplevelené ornice, utuzen a oset kvalitnim travnim semenem
luéni smés, nebo parkova smés), po osevu bude provedena zalivka

- pokud doslo v souvislosti s vykopem k poruseni okolnich ploch vefejné zelené, budou

tyto plochy urovnany, ohumusovany (10 cm kvalitni ornice bez plevelnych semen) a osety
travnim semenem

- uhynulé rostliny budou nahrazeny a odborné zasazeny, nasledna péce o tyto rostliny

se stanovi po dobu 1 roku

- poskozené rostliny budou oSetfeny dle pokynl spravce, pokud poskozeni zméni

vyrazné habitus rostliny, nebo vyrazné omezi jeji Zivotaschopnost, budou takto poskozené
rostliny nahrazeny novymi na naklady toho, kdo provadél vykop

- pokud dojde k ukonéeni praci v podzimnich mésicich a klimatické podminky jiz

neumozni vejiti travniho semene a zapojeni travniku, budou plochy prevzaty az na jafe (
do
30. 5.), po zapojeni travniku, a nasledné po prvni seci

- plochy budou pfebirdny po zapojeni travniku, pfiemz povrch bude tvofit souvisly

travni porost, bez vyraznych vypadki

- pokud budou vykopové prace nebo jiné stavebni prace probihat v travnaté plose a

tyto prace zabrani provadéni pokoseni, bude plocha pokosena v terminu stanoveném
spravcem zelené na naklady toho, kdo provadi zdsah do plochy vefejné zelené

8. ZABOR PLOCH VEREJNE ZELENE (napt. pii zateplovani domu)

- obecné je zabor ploch vefejné zelené pro provadéni stavebni a souvisejici €innosti
zakazan

- dojde-li presto k zdboru na zakladé povoleni spravce vefejné zelené, musi ten, kdo
na plochéch vefejné zelené provadi stavebni €innost zajistit ochranu okolnich pozemku, aby
nedochazelo ke zbyte€nému rozSifovani stavebniho a pomocného materialu do okoli

- ten, kdo provadi stavebni Cinnost, zajisti na plochach zaboru vzdy 1 x tydné uklid
pozemkd

- plochy zaboru budou vyfazeny z pravidelné adrzby, po ukonéeni zaboru provede

stavebnik Uklid a v pfipadé potfeby posekani plochy vefejné zelené, ktera nemohla byt
prokazatelné posekana v souvislosti se zaborem

- pokud pfi zaboru dojde k poSkozeni travniku, musi byt travnata plocha obnovena, na
obnovu se vztahuji zdsady uvedené pod bodem 7

- Upravy vefejné zelené (napf. ofezy stromu, kefll) jsou zakazany, nezbytné Upravy
mohou byt provedeny jen po dohodé se spravcem verejné zelené.

9. OSTATNi PODMINKY

- pFi provadéni souvisejicich vykopu, které nejsou vedeny v plochach zelené se
zhotovitel Fidi Technickymi zasadami a podminkami pro zasahy do povrchti komunikaci

Pokud bude vykop provadén napf. divodu havarie v zimnim obdobi, bude po ukon&eni
praci provizorné zahrnuty, tak aby se zabranilo vysychani rostlin, kone€na Uprava bude
provedena do 30. 5. v nasledujic vegetacnim obdobi. Zhotovitel prfekopu pfeda tuto
provizorni Upravu nejpozdéji do 7 kalendarnich dn od nahlaSeni havarie, neur€i - li spravce
zelené jinak.
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- po uplném dokonc&eni vSech praci na plochach vefejné zelené je nutné do 5-ti
pracovnich dni pisemné (telefonicky, e- mailem) vyzvat spravce zelené meésta Liberce k
pfevzeti ploch

- tyto zasady a podminky jsou zavazné v celém rozsahu pro veskeré plochy verejné
zelené ve vlastnictvi Statutarniho mésta Liberec. Ve zvlastnich pfipadech muze byt ze
zavaznych divodd udélena technologicka vyjimka, kterd musi byt odsouhlasena spravcem
verejné zelené

- pfi provadéni vykopovych a stavebnich praci mize byt rozsah a kone&né Upravy
upfesnény dle skute¢ného zdsahu do ploch vefejné zelené. Rozsah a kone¢né Upravy
stanovi spravce vefejné zelené

- zhotovitel pfedlozi v pfipadé provadéni liniové stavby (zasah ve vefejné zeleni nad 20
metrd délky) provadéci dokumentaci k odsouhlaseni spravé vefejné zelené, a to pred
podanim Zzadosti o vydani stanoviska organu ochrany pfirody, nebo odboru MMI, ktery
povoluje zvlastni uzivani vefejného prostranstvi, nebo odboru stavebniho

Tyto Zasady byly schvaleny na jednani rady mésta dne 21. 5. 2013, pod usnesenim
Cislo 343/2013 a stavaji se zavaznymi dnem 1. 6. 2013

Stavebni opatfeni jsou navrzend v souladu s vySe uvedenymipozadavky a ostatnimi
pozadavky vyplyvajicimi z jinych pravnich pfedpisu.

Navrzené technické feSeni je v souladu s pozadavky spravce vodniho toku — viz zapis
z vyrobniho vyboru.

Pfi stavbé budou dodrzeny v8echny pozadavky vySe uvedené — viz pfiloha E. Dokladova
cast.

B.1.e Vydcet a zavéry provedenych pruzkumu a rozborut (geologicky,
hydrogeologicky, stavebné historicky prlizkum apod.)

Za ucelem provedeni chemické analyzy Fi€niho sedimentu byly v pfedmétném Useku koryta
odebrany vzorky, které byly podrobeny laboratornim rozbordm vcetné posouzeni dle
vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu. Hodnoceni vzorkG sedimentd bylo z&roveri porovnano s pfilohou ¢&. 1
vyhlasky €. 257/2009 Sb., o pouzivani sedimentl na zemédeélské pudé.

Z vysledkd rozborG vyplyva, Zze se jedna o sediment s pfirozenym ¢&i mirné zvySenym
obsahem nékterych sledovanych ukazatelt. NejvySe pripustné koncentrace Skodlivin pro
sedimenty vyuzivané na povrchu terénu podle vyhlasky &. 294/2005 Sb. jsou prekroceny.
Nejsou splnény pozadavky pfilohy €. 1 vyhlasky €. 257/2009 Sb., o pouzivani sedimentl na
zemeédélské pude.

— viz pfiloha E. 3 Hodnoceni a vysledky rozboru zemin.

B.1.f Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist
Zajmovy usek Platenického potoka se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné
nebo zvlasté chranéném uzemi.

Platenicky potok je v misté zaméru dle platného Uzemniho planu Liberce sou¢asti tzemniho
systému ekologické stability (lokalni biokoridor BK 8).

B.1.f.1  Uzemi s archeologickymi nalezy
Stavba se nachazi v dzemi s archeologickymi nalezy, je nutné respektovat pfislusné
paragrafy pamatkového zakona. Ve smyslu § 22 odst. 2 zdkona &. 20/87 Sb. ve znéni
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zakona ¢&. 242/92 Sb. je povinnost investora oznamit zamér stavebni cCinnosti
Archeologickému Ustavu Akademie véd CR. Zachranny archeologicky prdzkum vyvolany
stavbou bude hrazen investorem. V dostate€ném predstihu je nutné na tento prizkum
uzavfit smlouvu s opravnénou archeologickou organizaci.

Stavebnik je povinen pisemné oznamit, v predstihu nejméné 10 pracovnim dnd,
zahajeni zemnich a stavebnich praci.

B.1.g  Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi. Plocha vyhlaSeného zaplavového Uzemi Qoo
je v dané lokalité pomérné Siroka (cca 50m), vzhledem k reliéfu okolniho terénu a vodnatosti
toku. Nedostatecnd kapacita koryta v daném Useku (dle studie odtokovych poméra, zprac. V-
Servis v r. 1998 cca Qi=1,0m%s) zplsobena jeho malou §ifkou v horni &asti Useku je
aktualné jesté snizena havarijnim stavem opevnéni a zbytky zdiva v koryté.

B.1.h  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Realizace navrzenych opatfeni bude mit velmi pozitivni vliv na okolni pozemky, zvySi

protipovodrfiovou ochranu a zlepsi odtokové poméry v dané lokalité.

B.1.i Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V zajmové lokalité bude ponechana pouze stavajici opérna zed podél garazi a to z davodu
zajisténi jejich statiky. Zbyvajici opevnéni koryta, mimo ponechanych kfidel délky 1,4 m pred
vtokem mostu, na ktera navaze navrh opatfeni, bude odstranéno. Jedna se 7,3 m silné
poskozené opérné zdi na pravém bfehu a o 3,8 + 2,0 m silné poSkozené opérné zdi na
levém bFehu.

Pro zajisténi pristupu ke stavbé (ve stavenisti) bude nutné odstranit kfovi a to
v predpokladané plose do 40,0 m2 a pokacet 11 ks vrb rostoucich na pozemku mésta
Liberec. Vrby budou na zakladé povoleni odstranény provozovatelem vodniho toku
v pfedstihu, pfed zahajenim stavby — viz rozhodnuti.

B.1, Pozadavky na maximalni zabory zemédeélského pudniho fondu nebo
pozemkd uréenych k pinéni funkce lesa (do€asné/trvalé)

NavrZzenym opatfenim nedojde k trvalému zaboru zemédélskych, nezemédélskych — ani

lesnich pozemku.

Docasné dojde k pouziti pozemkl jako stavenisté a zfizeni pfijezdového pruhu po

nezemédélském pozemku - viz bod B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku.

Doc&asné zabory pozemku (pfistupy, zafizeni stavenisté, mezideponie stavebniho materialu)

budou vzhledem k rozsahu stavby krat$i nez 12 mésica.

B.1.k Uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, bezbariérovy pfistup)

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavba nevyZaduje napojeni na dopravni a

technickou infrastrukturu. Pro realizaci stavby bude docCasné vyuzita stavajici méstska

dopravni sit.

B.1.l Vécné a Casové vazby stavby (podmiriujici vyvolané souvisejici investice)
Termin zahdjeni praci bude upfesnén po ureni zhotovitele akce na zakladé vybérového
fizeni.

Predpokladana doba vystavby 7 — 12 mésic, rok neni znam

V dobé pfipravy projektové dokumentace nebyly znamy Zadné okolnosti a jiné stavby, které
by mohly kolidovat se stavebnimi pracemi.
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a)

b)

c)

Povinnosti zhotovitele

vypracuje povodriovy plan a plan opatfeni pro pfipad havarie nebo neocekavané
povodriové situace

pred zahajenim praci zajisti provedeni pasportizace a to pfedevsim pfilehlych garazi na
pravém bfehu, v€etné vySkového zamérfeni dvou bodl, ocelovych hfebl, na boku
zakladu garazi a dale komunikace planované dopravni trasy v MarSikové ulici vCetné
soubézného chodniku v misté sjezdu a celé trasy nadzemniho horkovodu, jednotlivé
zpracované pasporty si necha schvalit a stvrdit podpisem dotéeného vlastnika

zajisti vypracovani, projednani dopravné inzenyrského opatfeni (DIO) — viz kap. B. 4
Dopravni feSeni a nasledné oznaceni dopravniho omezeni dotéenych mistnich
komunikaci, jejich pfipadné prabézné cisténi

zajisti nasledné znaceni dopravni trasy a jeji prubézné cisténi

zazada a zajisti presné vytyCeni vSech podzemnich vedeni v zajmovém Uzemi, pfipadné
zajisti aktualizaci stanovisek jednotlivych spravcu siti

bude dodrzovat stanovené provadéci podminky spravcu jednotlivych podzemnich siti
v jejich ochrannych pasmech

provede ochranna opatfeni vy$e uvedenych podzemnich staveb v misté styku (zakryty
odpad z plvodniho vodniho dila, odleh&ovaci stoka)a v celé délce nadzemniho vedeni
horkovodu v prostoru stavenisté a stavby

bude sledovat vydané vystrazné informace Systému integrované vystrazné sluzby (SIVS)
na nebezpecné meteorologické a hydrologické jevy s ohledem na provedeni nutnych
opatfeni na provadéné stavbé 5

v dostateéném predstihu zajisti vyrobu ZB prefabrikatd vcetné néasledné dopravy na
stavbu

v dostate¢ném predstihu oznami spravci horkovodu zahgjeni stavebnich praci, stavebni
prace v ochranném pasmu budou provadény pouze za jeho Uc€asti a podminky provadéni
zemnich praci musi byt zapsany do stavebniho deniku — viz stanovisko

provede opatfeni statické zajisténi ponechané opérné zdi a garazi

v dostate¢ném predstihu pfed zapoc&etim praci (min. 3 tydny) pozadat odbor majetkove
spravy, oddéleni majetkové evidence a dispozic o do¢asny zabor pozemku.

v dostate¢ném predstihu pfed zapocetim praci (min. 5 tydnd) pozadat odbor dopravy o
zvlastni uzivani komunikace.

provede veskera ochranna opatfeni pfed zahajenim samotnych stavebnich praci:

- bude postupovat v souladu se stanovisky statni spravy (ochrana stromu)

Povinnosti investora

v pfipadé zakonné povinnosti ur€i koordinatora stavby dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb.
o0 zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a jeho provadécich
predpisu (nafizeni vlady €. 591 a 592/2006 Sb.) ke konkrétni realizaci institutu
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

provede oznameni o planované stavbé& Archeologickému Gstavu AV CR, Praha, v. v. i.
Referat archeologické pamatkové péce Letenska 4 118 01 Praha 1 nebo Severoceskému
muzeu v Liberci, Mgr. Pavla Maskova, archeologie@muzeumlb.cz, m. 734253736 - viz
pisemné vyjadfeni — pfiloha E. Doklady a zajisti provedeni z&kladniho archeologického
prizkumu

pozada vlastnika dotéenych stroma, o zajisténi povoleni jejich skaceni

Zhotovitel stavby predd investorovi (stavebnikovi) pisemny protokol o zpétném prevzeti
dotéenych pozemkl jejich vlastniky). Bez souhlasného vyjadfeni vlastnika pozemku
s kone¢nou Upravou pouzitého pozemku nebude stavba od zhotovitele prevzata.

B.1.m  Seznam pozemku podle KN, na kterych se stavba umistuje a provadi
Stavebni pozemky (stavba) v&etné pfilehlych pozemkd vyuzitych jako stavenisté a pro
docasny pfistup a pfijezd se nachazeji na katastralnim Gzemi Rochlice u Liberce (682314),

-16-



»Platenicky potok, Rochlice, B. Souhrnna technicka zprava
rekonstrukce koryta, i.km 0,177 — 0,195“
DUR, DSJ

uvedenych v kapitole B.1.a.

Seznam vSech vlastniki stavbou dotéenych pozemkud je uveden v pfiloze C.3. Situace
vlastnickych vztaht  1:500 a v pfiloze E. Doklady, E.2 Vypis z listu vlastnictvi

B.1.n Seznam pozemku dle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezp. pasmo
Realizaci navrzenych opatfeni nevznikne Zzadné ochranné ani bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby, jeji uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby - Investice — rekonstrukce koryta, PD FeSi
zajisténi a obnoveni stability zajmového Useku Platenického potoka, f. km 0,177 — 0,195.
Cilem akce ,,Platenicky potok, Rochlice, rekonstrukce koryta, f.km 0,177 — 0,195“ je
odstranéni havarijniho stavu zajmového useku. Navrzena rekonstrukce
predpoklada nahrazeni plvodniho, v souc¢asnosti silné poskozeného nebo jiz
neexistujiciho opevnéni koryta zdrsnénym balvanitym skluzem s novymi
oboustrannymi betonovymi opérnymi zdmi a ZB prefabrikaty ,,U” profilu a to vSe ve
velmi ztizenych prostorovych podminkach.

b) Ucel uzivani stavby PPO — zajiSténi stabilniho koryta v daném Useku, omezeni rozlivu
toku, ochrana pred povodni, obnova poskozené &asti Upravy koryta.

c) Trvala nebo doCasna stavba -_Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych poZadavku na
stavby a tech. poZadavki zabezpedlujicich bezbariérové uzivani stavby — Vzhledem
k charakteru stavby nebyly vydany Zadné vyjimky z technickych pozadavki na stavbu a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt — viz B.1.d.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — stavba neni chranéna (dle zakona o
statni pamatkové péci a zakona o ochrané prirody a krajiny).

g) Navrhované parametry stavby — rekonstruovan je Usek koryta Platenického potoka délky
17,4 m.

h) Z&akladni bilance stavby — viz bod g).

i) Zakladni predpoklady vystavby — Termin zahgjeni praci bude upfesnén po uréeni
zhotovitele akce na zékladé vybéroveho Fizeni. Pfedpokladany termin realizace je nedfive
rok 2020. Zhotovitel provede ozndmeni o zahajeni stavby dotéenym subjektam:
Archeologicky Ustav AV CR Severogeskému muzeu v Liberci, Mgr. Pavla Maskova,
archeologie@muzeumlb.cz, m. 734253736

j) Orientaéni naklady stavby - viz pfiloha F.2 Rozpocet (pouze pro potreby TDS).

Projektant provedl orientacni cenovou kalkulaci stavby dle URS CU 2019/2 a zadavaciho

listu projekénich praci — projektové dokumentace akce: Platenicky potok, Rochlice,

rekonstrukce koryta, f.km 0,177 — 0,195.

Predpokladané naklady jednotlivych stavebnich objektu feSenych v ,, DUR, DSJ®

- 1192tis. Ké.
PFi stanoveni ceny praci byly vyuzity ceny z realizace obdobnych opatfeni.

Predpoklddany prehled

odhad nakladu
Stavebni objekt tis. K¢
SO 01 — Rekonstrukce koryta 961
SO 01.1 — Nahradni vysadba 6
Vedlejsi a ostatni naklady 225
Predpokladany celkovy naklad stavby 1192
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B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Navrzena rekonstrukce nahradi puvodni, v sou¢asnosti silné poskozené nebo jiz neexistujici
opevnéni koryta, zdrsnénym balvanitym skluzem s novymi oboustrannymi betonovymi
opérnymi zdmi a ZB prefabrikaty ,U*.

B.2.3  Celkoveé provozni feSeni, technologie vyroby
Realizaci navrZzenych opatfeni dojde k usnadnéni provadéni bézné provozni udrzby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.

B.2.5  Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem a naslednym provozem nevyzaduje Zadnou zvySenou pozornost
z hlediska bezpecnosti prace. Stabilizovany usek koryta vyZzaduje béznou udrzbu. PFi udrzbé
je nutné dodrzovat veskeré platné bezpecnostni pfedpisy pro prislusné prace.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
Viz kapitola B.2.2.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.8  Z&sady pozarné bezpelnostniho fedeni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracov. a komunalni

prostiedi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Uc¢inky vnéjSiho prostredi

Ochrana stavby pfed pronikanim radonu z podlozi, bludnymi proudy, technickou seismicitou
nebo hlukem neni vzhledem k charakteru stavby feSena.

Stavba se nachazi v aktivni zaplavové zéné Q1. Z konstrukéniho a materialového hlediska
bude dokonc¢ena stavba (a ze své podstaty i musi byt) odolna proti G€inkiim stojaté i proudici
vody.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavba po dokonéeni nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

Zhotovitel pfed zahgjenim praci s Magistratem mésta Liberec, odbor dopravy, upresni
dopravni trasu a v soucinnosti s nim vyznaci pfipadné dopravni omezeni v konkretizované
trase.
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Dopravné inzenyrské opatreni (DIO)

Po dobu stavby, pfed sjezdem a vyjezdem z mistni komunikace ke stavbé, budou v obou
smérech pfi pravém okraji komunikace osazeny dopravni informacni znacky IP 22 — ,,VJEZD
A VYJEZD VOZIDEL STAVBY* nebo jiné odsouhlasené doprani znaceni.

POZOR!

A\

VIEID A VIED
YOIIMEL
STAVEY

Mistni komunikace, Marsikova ulice, bude pribézné udrzovana v gistoté — cisténa.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Pouzité plochy stavenisté a pfijezdovych pruhG budou uvedeny do nalezitého stavu pred
stavebni ¢innosti.

V prostoru stavenisté a pfijezdl se mimo, v nezbytné nutném rozsahu skacené vrby, dalSi
stromy nenachazeji.

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

B.6.a  Vliv na Zivotni prostiedi

Stavba - stavebni €¢innost bude mit minimalni negativni vliv na zivotni prostfedi.

Pfi provadéni samotnych stavebnich praci pfi vystavbé navrhovanych opatieni maze dojit
k do€asnému zvySeni hladiny hluku a prasnosti. Zhotovitel stavby provede pfislusné opatfeni
proti Uniku ropnych latek a cementovych smési do vodniho toku.

Stavbou — nedojde k poskozeni vyznamného krajinného prvku.

Po dokongeni stavebnich praci budou mit realizovand navrzena opatfeni velmi pozitivni vliv
na okoli.

B.6.a.1 Ochrana proti hluku, odpady a pida

Stavba se nachézi v obytné zastavbé. Zhotovitel zajisti minimalizaci hluku pfi provadéni
stavebnich praci (prace nebudou probihat v noénich hodinach).

Zhotovitel stavby provede opatieni proti Uniku ropnych latek do vodniho recipientu a pady.
Veskery odpad, ktery vznikne v prabéhu realizace stavby, se bude shromazdovat na
ureném misté. Zhotovitel stavby odpovida za jeho pribéznou likvidaci v souladu
s prislusnymi pfedpisy a technickymi normami.

Odpovédny pracovnik stanovi mista parkovani stavebnich stroju na stavbé a zabezpeci
parkovani stavebnich stroju takovym zplsobem, aby bylo zamezeno kontaminaci pudy
unikem provoznich néplini ze stavebnich stroju a zaparkovanych vozidel.

Na vyhrazeném misté, které je upraveno k zachyceni pfipadného uniku ropnych produktu Ize
skladovat provozni naplné stavebnich strojl, které umozni jejich praci po dobu dvou dnd.

Na stavbé je zakdzano odstranovat odpad spalovanim, zavazenim do vykopu atd.

B.6.a.2 Vliv stavby na Zivotni prostfedi po dokonéeni stavby

Realizace navrzenych opatfeni v zajmovém Useku Platenického potoka vyrazné zlepsi
zivotni prostiedi a migracni prostupnost vodnich Zivocicht v dané lokalité.

Po dokonceni stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, nebude produkovat
zadné Skodliviny, odpadni vody ani odpady.

B.6.b  Vliv na pfirodu a krajinu

Na zakladé provedeného biologického a zoologického prizkumu a jeho zavéru se v zajmové
lokalité nenachazeji zvlasté chranéni zivocichové — viz pfiloha E.4 Biologicky a zoologicky
prizkum.

Botanicky prizkum neprokazal pfitomnost Zadného druhu zvlasté chranéné cévnaté rostliny.
Béhem orienta¢niho zoologického prizkumu nebyly pozorovany Z2&dné zvlasté chranéné
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druhy zivo€ichd. Nalezovéd databdze AOPK uvadi vyskyt lednacka fi€niho, nicméné tento
nalez neni vztazen k Platenickému potoku a béhem tohoto prdzkumu nebyl druh v FeSeném
Uzemi potvrzen.

B.6.c Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000.

B.6.d Zohlednéni podminek stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi (EIA)
EIA nebylo poZzadovéano.

B.6.e Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Stavba nema ochrannd a bezpecnostni pasma.

Navrzena opatfeni jsou v souladu s koncepci staveb realizovanych na vodnich tocich.

Zhotovitel stavby odpovida, Ze stavebni prace budou provadény zpusobem, ktery neohrozi

Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Zhotovitel v ramci stavby provede opatieni, aby byla zachovana stavajici protipovodriova
ochrana po celou dobu vystavby, od pfedani do prevzeti stavby investorem.

Zhotovitel zpracuje povodfiovy plan a plan opatfeni pro pfipad havarie nebo povodriové
situace, ktery predlozi spravci toku a vodohospodarskému ufadu ke schvaleni.

Stavba se nachazi v obytné zastavbé. Zhotovitel zajisti minimalizaci hluku pfi provadéni
stavebnich praci (prace nebudou probihat v noénich hodinach).

B.8 Zasady organizace vystavby - POV

B.8.a Potifeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

B.8.b  Odvodnéni stavenisté

Stavebni ¢innost bude provadéna v koryté bez vody, pod ochranou jimky z pytld s piskem
s tésnénim navodniho lice PE folii Sifky 0,6 m, vySky 0,8 m, doplnéné jednoduchou
tabulovou jimkou, celkové délky 6,0 m, provedenou na hornim konci stavby, na pozemku
investora. Pfipadna prusakova voda bude ze dna stavenisté odcerpavana Cerpadly. Pfevod
veSkerého pratoku v potoce pres zajimkovany Usek stavby bude zajistén pomoci v jimce
osazenym PVC potrubim Js 300 mm, délky 25,0 m nebo preCerpavanim. PFi realizaci stavby
se pripousti i jiny zpuasob jimkovani dle moznosti zhotovitele a aktualniho vodniho stavu
v koryté. Po ukoné&eni rekonstrukénich praci bude toto opatfeni odstranéno.

B.8.c Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Realizace stavby vyuzije stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Propojeni mistni
komunikace se staveni$tém stavby zajisti prfedpokladané zfizeni pfFijezdového pruhu po
pozemku p.p.C. 388/1.

Pfed zahajenim stavby provede zhotovitel pasportizaci, komunikace v MarsSikoveé ulici a vySe
uvedenych stavenistnich pozemku, které pouZzije k prfepravé potfebného a prebyteéného
vytéZzeného materialu. Pouzitd mistni komunikace bude po dobu stavby udrZzovana v nalezité
Cistoté. Pisemné protokoly pasportizace pozemkl planovaného pfistupu a pfijezdu, jejich
prevzeti zhotovitelem vc€etné zavérecného zpétného predani vlastnikovi bude stvrzeno
podpisem obou stran.

Napojeni na sit’ elektrické energie v€etné pfipojného mista si zhotovitel projedna sam. |
pfipadné napojeni na vodovodni hydrant si zhotovitel projednd a zajisti sdm na vlastni
naklady. Nepfedpoklada se napojeni na mistni rozvod vody ani na kanalizaci. Zdrojem vody
bude vodote€, pfipadnou pitnou vodu si dodavatel doveze. Na stavbé budou umisténa
mobilni WC.
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B.8.d  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu provadéni stavby muaze dojit k lokalnimu a do¢asnému zvySeni hladiny hluku a
pradnosti. Zhotovitel stavby provede pfislusnd opatfeni proti Uniku ropnych latek na
pouzivané okolni pozemky.

Zhotovitel stavby, svou stavebni €innosti, pracemi na navrzené rekonstrukci koryta v blizkosti
krajni garaze, nesmi zhorsit stav zdokumentovany jeji pasportizaci.

Pasportizaci zdokumentovany stav krajni garaze, odsouhlaseny vlastnikem pred
zahajenim praci, nesmi stavebni ¢innost zhotovitelem zhorsit.

B.8.e  Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Proti vstupu cizich, nepovolanych osob na stavenisté bude po celou dobu stavebni ¢innosti

jeho obvod oplocen. DalSi souvisejici asanace, demolice ani kaceni dfevin nejsou

planovany. Nevhodné rostouci stromy ve stavenisti budou pokaceny pred stavbou viz

povoleni, rozhodnuti OZP Liberec. Stromy, vyskytujici se v blizkosti stavenisté budou po

dobu stavebni €innosti chranény patficnym obednénim proti poskozeni mechanizaci.

B.8.f Maximalni zadbory pro stavenisté (docasné/ trvalé)

Stavebni ¢innost bude provadéna na katastralnim tzemi Rochlice u Liberce (682314).
NavrZzenym opatfenim nedojde ktrvalému zaboru zemédélskych, nezemédélskych — ani
lesnich pozemka.

Docasné dojde k pouziti pozemkl jako staveniS§té a zfizeni pfijezdového pruhu po
nezemédeélském pozemku - viz bod B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku.

Docasné zabory pozemkl (pfistupy, zafizeni stavenisté, mezideponie stavebniho materialu)
budou vzhledem k rozsahu stavby krat§i nez 12 mésicu.

B.8.f.1 Pfijezd na stavenisté

Pfijezd na stavbu, na stavenisté, je mozny ze stavajici asfaltové komunikace Marsikovy
ulice, pfes zfizeny pfijezdovy pruh na pozemku p.p.€. 388/1, Siroky 5,0 m.

Na zaveér praci, na zakladé provedené pasportizace pouzivanych komunikaci, bude pouzita
plocha komunikaci uvedena do néleZitého stavu pfed zahajenim praci.

B.8.f.2 Ochranng opatfeni
Stromy nachézejici se ve stavenisti, které budou zachovany nebo v jeho blizkém okoli,
budou ochranény obednénim proti posSkozeni stavebni technikou.

B.8.f.3 Maringotky, napojeni na vodu, WC

Maringotky Ize po pfedchozim projednani umistit véetné& mobilnich bunék WC na pozemku
p.p.C. 388/1, bez moznosti napojeni na el. energii. Pro Ucely stavby si zhotovitel zajisti vlastni
zdroj pitné vody. Presné umisténi bude upfesnéno zhotovitelem stavby pfi predani
stavenisté.

B.8.f.4 Uprava pozemku

Na zavér praci budou pouzité plochy pozemkl uvedeny do nalezitého stavu prfed zahajenim
stavebni ¢innosti. Budou plodné upraveny. Plocha stavenisté (mimo prostor pfed garazemi) a
pouzitého pfijezdového pruhu bude ploSné upravena a oseta travnim semenem v mnozstvi
0,03 kg/m2. Plocha stavenisté pred garazemi bude pouze plo$né upravena. V predpokladané
ploSe cca 25,0/3,0 bude pfijezdovy pruh v misté stavajiciho pfijezdu ke gardzim zpevnén
hutnénou vrstvou tl. 100 mm Stérkodrti frakce 33-63 mm s prosypem tl. 30 mm Stérkodrti
frakce 8-16 mm a naslednym pfesypem zeminou vrstvy tl. 20 mm.

Jako kompenzace za pokacené stromy bude v ramci stavby provedena nahradni vysadba
2 ks stédfence, kvalitni sadovnicky materidl.
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B.8.g Pozadavky bezbariérové obchozi trasy
Neni feSeno vzhledem k charakteru stavby.

B.8.h Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbeé,
jejich likvidace
B.8.h.1 Zatfidéni odpadu
Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou fadné vytfidény a jednotlivé druhy nasledné
vyuzity, pfipadné nabidnuty k dalSimu vyuZiti nebo recyklaci opravnéné osobé. V pfipade, ze
je nebude mozné vyuzit, bude zajisténo jejich fadné odstranéni v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb. o odpadech. Odpady znecisténé Skodlivinami je nutné odstranit pouze na
zafizenich k tomu uréenych a osobami, které maji potfebna opravnéni pro likvidaci
prislusného druhu odpadu. O v8ech odpadech vzniklych pfi stavbé bude zhotovitelem Fadné
vedena pribézna evidence a bude pfedlozena pfisluSnému stavebnimu Gfadu. Pdvodcem
odpadu vzniklych pfi stavbé bude zhotovitel, na zdkladé uzaviené SOD.

Zhotovitel v ramci nabidky ovéfi aktualni proveditelnost feSeni dle PD, resp. navrhne a oceni
vlastni zplUsob likvidace v souladu s platnou legislativou zejména v souladu se zakonem
o odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, pfedev§im novely zakona
€. 223/2015 Sb., novely vyhlasky €. 294/2005 Sb. a dalSich souvisejicich pfedpisu. V pfipadé
potfeby zhotovitel doplini veskeré podklady (rozbory zemin, biologické prazkumy atd.), které
budou nutné pro realizaci stavby.
Obecné Ize konstatovat, ze veSkeré vytéZzené zeminy, horniny nebo vybourané materidly -
odpady vzniklé pfi navrhovanych stavebnich pracich je mozné zafadit do skupiny dle
Katalogu odpadu (vyhl. MZP ¢&. 93/2016 Sb.)
,17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)®.
Podrobnéji ptjde o odpady z podskupin

- 17 01 01 — beton

- 17 02 01 — dfevo

- 17 05 04 — zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03
S vybouranymi hmotami musi byt nakladano dle zakona 185/2001 Sb., pfipadné dle
legislativy platné v dobé realizace stavby.
Projektant provedl Setfeni moznosti trvalého ulozeni jednotlivych druh( odpadd a
prebytecnych zemin vzniklych realizaci navrzenych opatfeni. VeSkeré prebytecné vytézené
zeminy, vybourany material (beton, kamen apod.), odstranéné parezy i dfevni hmotu Ize za
poplatek trvale uloZit na skladce ASA DOCK s.r.o. Ceské MladeZe 460 06, Liberec,
vzdalenost od stavby cca 4 km.

B.8.i Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfesun nebo deponie zemin
Celkem bude vytéZeno:

cca 7,29+41,79=49,0 m® (nezapazené jamy) hornin zatfidéné jako hor. t
cca 14,59+5,89=21,0 m® (nezapazené jamy) hornin zatfidéné jako hor. t
z toho zpétné pouzito

cca 19,73+1,0+0,55=21,0 m? na stavbé, zasyp, obsyp, zasyp po pafezech.

Prebyte¢na vytéZzena zemina v mnozstvi cca 49,0 m3, na zakladé zavéru vysledku
provedenych rozborl, bude naloZzena, odvezena a trvale uloZena na vySe uvedené skladce,
(za poplatek trvalého ulozeni 295 K¢/t).

Odstranéno — rozebrano:

cca 13,0 m® (kamenné zdivo) a cca 2,0 m® (beton), z toho zpétné pouZito cca 7,0 m3 na
stavbé — opevnéni svahu kamennou rovnaninou, kvadr do pf. prahu.

Prebytecny vybourany stavebni matrial v mnozstvi cca 8,0 m3, bude naloZen, odvezen a
trvale uloZzen na vySe uvedené skladce, (za poplatek trvalého ulozeni 345 K&/, beton
145 KEf).

V PD je uvazovéno, ze

- vhodnd, pretfidéna vytéZzend zemina bude doCasné, ve stavenisti a v zavéreCné fazi
vystavby zpétné pouzita na stavbé — viz vySe, doprava 20 m

f. 4
f. 4
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- odstranéné pafezy budou naloZzeny a odvezeny na fizenou skladku, napf. skladka ASA
DOCK s.r.0., (za poplatek trvalého uloZeni 1950 K¢&/t)

Drevni hmota (z odstranénych kfovin + slabé vétve) bude seStépkovana, silné vétvé + kmeny
zpracovany na palivové dievo, protokolarné pfedana vlastnikovi pozemku — Mag. M. Liberec.
Viz pfiloha F.1 Vykaz vymér a kubatur.

Udaje o cenach ulozeni material( jsou pouze orientacni, vztazené k dobé zpracovani PD.
Zhotovitel v ramci vybérového fizeni pfipadné nabidne viastni moznosti ulozeni (likvidace)
vytéZenych materialt véetné nizsi cenové kalkulace.

B.8.i.1  Doprava, odvoz vytéZzenych materiald

VytéZzené zeminy budou pretfidény, nalozeny a dopraveny na mezideponie pro nasledné
pouziti, vytézena dfevni hmota bude zpracovana na misté ve stavenisti a protokolarné
predana majiteli — Magistrat mésta Liberec — popsano v bodé B.8.h

B.8.i.2 Trvalé deponie, mezideponie

Trvalé deponie

Nevhodny odstranény material, vznikly pfi stavbé, bude uloZen na fizené skladce ASA
DOCK. s.r.0. —viz pfiloha B. Souhrnna technické zpréava, odst. B.8.g.1

Mezideponie
Vhodna, pretfidéna vytéZena zemina bude po dobu vystavby uloZzena ve stavenisti pro

nasledné pouZziti pfi vystavbe.

B.8.j Ochrana Zzivotniho prostredi pfi vystavbé

B.8.j.1  Vliv stavby na Zivotni prostiedi a okoIni pozemky

P¥i provadéni stavebnich praci bude postupovano tak, aby nebyly ohroZeny ani poskozeny
pfilehla podzemni vedeni, komunikace a porosty. Pfi stavebnich pracich v blizkosti siti bude
postupovano dle pozadavkl jednotlivych spravcu (napf. prace provadét ruéné, pripadné
obnazené sité ochranit pfed poskozenim).

Zhotovitel stavby provede opatfeni proti Uniku ropnych latek do vodniho recipientu a na
okolni pozemky.

Veskery odpad, ktery vznikne v prabéhu realizace stavby, se bude shromazdovat na
uréeném misté. Zhotovitel stavby odpovida za jeho prabéznou likvidaci v souladu
s prislusnymi predpisy a technickymi normami.

Odpovédny pracovnik stanovi mista parkovani stavebnich stroji na stavbé a zabezpedi
parkovani stavebnich stroji takovym zplsobem, aby bylo zamezeno kontaminaci pady
unikem provoznich néplini ze stavebnich stroju a zaparkovanych vozidel.

Na vyhrazeném misté, které je upraveno k zachyceni pfipadného Uniku ropnych produktu Ize
skladovat provozni naplné stavebnich stroju, které umozni jejich praci po dobu dvou dnda.

Na stavbé je zakdzano odstranovat odpad spalovanim, zavazenim do vykopu atd.

Stavajici bfehové porosty a stromy nachazejici se ve stavenisti budou po dobu stavebni
¢innosti ochranény obednénim.

B.8.j.2 Vliv stavby na Zivotni prostredi a okolni pozemky po stavbé
Realizace navrzenych opatfeni nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

B.8.k  Z&sady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzovany veskeré platné predpisy o bezpecnosti
prace obsazené predevSim v zadkoné ¢&. 309/2006 Sb. (zadkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho provadécich predpisech (nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.). Pfi uzivani stavebnich mechanismd bude postupovano dle
pokynu a pfedpist platnych pfi jejich manipulaci.

Vzhledem k tomu, Ze se predpoklada provadéni stavby vice zhotoviteli, byl pro projektovou
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dokumentaci, stupert DUR a DSJ, ve fazi pfipravy, uréen koordinator BOZP a byl vypracovan
plan BOZP. V pfipadé provadéni stavebnich €innosti vice zhotoviteli investor stavby zajisti a
urci dle zédkona €. 309/2006 Sb. o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci a jeho provadécich predpisu (nafizeni vlady €. 591 a 592/2006 Sb.) ke konkrétni
realizaci institutu koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Predpokladana celkova doba stavebnich praci nepfesahne 30 dni a na dile nebude pracovat
pres 20 osob v jednom dni nebo nepfesadhne 500 dni v pfepoctu na 1 osobu, pripadné
vznikla povinnost, oznamit zahajeni praci OIP bude presnéna na zakladé ukonceni
vybérového fizeni a znamého zhotovitele.

V prabéhu praci uvedenych v této dokumentaci je nutno pribézné a dusledné
dodrzovat v&eobecné platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
zvlasté se poukazuje na:

» ustanoveni o bezpec¢nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zdkona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdgjSich predpist

o Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci

* Nafizeni vlady & 591/2006 Sb. o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

» Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroja a naradi

» Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

» Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredku

» Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

» Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

» Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

» Vyhlaska €. 224/2015 o prevenci zavaznych havarii

» Vyhladka €. 601/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

+ zakon CNR C. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjich predpisti
+ vyhladka MV C. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci

+ CSN 650201 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady

«  CSN 050601 - Bezpec€nostni ustanoveni pro svareni kovu

« CSN 050610 - Bezpec€nostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem

« CSN 05 0630 - Bezpec€nostni predpisy pro svarfovani elektrickym obloukem

« CSN 07 8304 - Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla

« CSNISO 12480 - 1 - Jefaby - bezpe&né pouzivani

« CSN 270144 - Prostiedky pro vazani, zavéSovani a uchopeni bifemen

« CSN 341010 - V8eobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykovym
napétim

« CSN 343108 - Bezpecnostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim

« CSN 730820 - Pozarni bezpe&nost staveb

« CSN 733050 - Zemni préce

« CSN 343108 - Elektrotechnické predpisy CSN

« CSN 807702 - Ochranné odévy
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»Platenicky potok, Rochlice, B. Souhrnna technicka zprava
rekonstrukce koryta, i.km 0,177 — 0,195“

DUR, DSJ
« CSN 341090 - Pfedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni
» ON 846635 - Lékarnicky prvni pomoci

VSichni zG¢astnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru stavenisté ochranné prilby a
dalSi predepsané osobni ochranné pracovni prostiedky podle smérnice dodavatele
vypracované na zékladé nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pfed zahajenim praci musi byt
seznameni s technologickymi postupy praci a s pfislusnymi bezpecnostnimi pfedpisy.

Je nutno dodrZovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmd a
nebezpeény dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.
Stavenisté musi byt souvisle vyznaeno paskou a na vSech vstupech a vjezdech oznacené
bezpe€nostnimi znatkami se zakazem vstupu v8em nepovolanym fyzickym osobam
(Nafizeni viady C. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znagek
a zavedeni signall, ve znéni pozdéjSich predpist).

Pfi stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né osvétleni.

Prfed zahajenim praci je nutné ovérit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni
vSech inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné zajisténi podminek spravcu
siti pro povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Vysokotlaké hadice je nutno chranit pfed poSkozenim pfi pojezdu vozidel a stavebnich
mechanizma.

B.8.I Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.8.m  Zasady pro dopravné inZenyrska opatreni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.8.n  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti u€inkiim vnéjsSiho prostfedi pfi vystavbé apod.)

Zhotovitel v rdmci stavby provede patfi€na nutna opatfeni protipovodnové ochrany k zajisténi

plné funkénosti ohrazovani po celou dobu stavebnich praci, az do predani stavby

investorovi.

Zhotovitel bude sledovat vyvoj hydrometeorologickych podminek v misté stavby, aby byl

schopen zajistit — obnovit bezpecny pokud mozno neskodny pruchod pfipadného zvySeného

pratoku korytem.

Zhotovitel stavby vypracuje povodiovy plan a plan opatfeni pro pfipad havarie.

B.8.0o  Postup vystavby, rozhodujici dili terminy

Stavba nema Zadné vécné a Casové vazby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice.
Provedeni akce — navrzenych opatfeni se predpoklada v letnim obdobi Eerven - zafi. Tento
termin je také nejvhodnéjSim z hlediska ochrany dotené fauny.

B.9 Celkové vodohospodarskeé reseni

Navrhovanymi rekonstrukénimi pracemi dojde k obnoveni stability koryta v daném Useku
Platenického potoka a jeho provozuschopnosti.

V Hradci Kralové Vypracoval:
duben 2020 FrantiSek Vyletal
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