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1. SOUHRNNÉ ÚDAJE

Název:
VD Modřany – oprava technologie levého

jezového pole

Číslo objednávky: PS 2/585/82767/2020 u objednatele

Popis:

Oprava technologie levého jezového pole na VD 
Modřany, 
tj. oprava povrchových ochran klapky, 
výměna jejího těsnění, výměna hydromotorů, 
oprava čepů, skříní hydromotorů a hydraulických 
rozvodů.
Oprava vývaru jezu pod levým jezovým polem.

Místo: Modřany
Městská část: Praha 12
Kraj: Hlavní město Praha
Vodní tok: Vltava

Č. hydrologického p. 1-12-01-003
Správce toku: POVODÍ VLTAVY, státní podnik

Stupeň PD: PD pro provedení stavby a výběr zhotovitele
Charakter stavby: Oprava technologie

Objednatel:
POVODÍ VLTAVY,  státní podnik
Holečkova 3178/8
150 24  Praha 5
IČ: 70889953

Zhotovitel:

Ing. Milada Klimešová, Ph.D.
Pilovská 379
190 16 Praha 9

IČ: 05645328
(:  774 803 690
e-mail : m-hydro@email.cz

*ČKAIT – 0009748*
Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství

Vypracovali: Ing. Kamil Mandlík
Ing. Milada Klimešová
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2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY
2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A DOTČENÝCH POZEMKŮ

Stavba se nachází v Modřanech, v ř.km 62,2 Vltavy. VD sestává z pohyblivého jezu,
vlakové plavební komory a MVE. Součástí VD je i levobřežní sportovní propust. 
Dotčené pozemky jsou ve správě stavebníka – Povodí Vltavy s.p. 

ortofotomapa VD Modřany

Jez je široký 87 m, skládá se ze tří polí, každé o šířce 27,0 m, mezi kterými jsou pilíře
o šířce 3,0 m. Hradicí konstrukcí je pohyblivá ocelová dutá klapka o výšce 3,3 m. Dotčený
pozemek pro levé jezové pole se nachází v k.ú. Lahovice, velín VD a přístup k pilíři je z k.ú.
Modřany. Pozemky jsou ve správě stavebníka – Povodí Vltavy s.p. 

Dotčený  pozemek, k.ú.  Lahovice [729 248]
č.p. LV vlastník druh pozemku výměra (m2)

555/5 91

Česká republika
právo hospodaření s majetkem státu:

Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8 Smíchov, 

150 00 Praha 5

zastavěná plocha a

nádvoří
981

Dotčený  pozemek, k.ú.  Modřany [728 616] - přístup
č.p. LV vlastník druh pozemku výměra (m2)

4111/9 2006

Česká republika
právo hospodaření s majetkem státu:

Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8 Smíchov, 

150 00 Praha 5

zastavěná plocha a

nádvoří

962
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2.2 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ
Vodní tok Vltava je dle z. 114/1992 Sb. vymezen jako VKP.

2.3   VZTAH K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ
Stavba se nachází v záplavovém území, jedná se o vodní dílo – jez. 

3. POPIS OPRAVY TECHNOLOGIE
Pro opravy technologie je třeba zahradit jezové pole hradicím systémem a prostor

vyčerpat. Následně bude opravena klapka (protikorozní ochrany a těsnění), včetně oprav
výsuvných čepů, skříní hydromotorů, výměny hydromotorů, opravy na hydraulických rozvodech a
aretaci klapky. Součástí stavby bude oprava vývaru jezu, který je dle potápěčského průzkumu
poškozen zejm. za klapkou. Po skončení oprav bude provedena zkouška funkčnosti jezu, jezové
pole bude zpětně vyhrazeno a jez uveden do provozu.

Přehled činností, vedoucích k opravě jedné klapky o délce 27 m v levém jezovém poli, je
technicky popsán v následujících bodech:

4. ZAHRAZENÍ LEVÉHO JEZOVÉHO POLE
Pro zahrazení jezového pole bude použito hradlového systému (slupice, lávky, hradla),

který je majetkem objednatele a který bude nutno na stavbu dopravit. Aktuálně je uskladněn
v areálu PVL v Mlazicích. Před vlastním zahrazením bude prostor standardně vyčištěn potápěči a
budou zkontrolovány a vyčištěny kotevní kapsy slupic i dosedací práh hradel. Osazování
jednotlivých prvků hradícího systému bude realizováno pomocí jeřábového tlačného člunu
(pontonu) zadavatele v součinnosti s potápěči a za technické asistence pracovníků zadavatele.
Vyvázání plavidla se předpokládá na existující kotevní prvky. 

Postup prací při zahrazení levého jezového pole bude následující:
1.     Kontrola a vyčištění kapes slupic a dosedacího prahu hradícího systému kvalifikovanými

potápěči
2.     Zahrazení návodní strany jezového pole z horní vody za pomoci jeřábového tlačného člunu
3. Sklopení klapky a vypuštění zbývajícího objemu vody mezi horním provizorním hrazením a

jezovou klapkou do úrovně dolní vody
4. Zahrazení vzdušné strany jezového pole z dolní vody za pomoci jeřábového tlačného člunu
5.     Vyčerpání vody z jímky a dotěsnění případných průsaků

Dotěsnění jímky bude provedeno vhodnými prostředky (plachta, škvára), aby byly
minimalizovány nežádoucí průsaky. Průběžné odčerpávání prosáklé vody do vývaru bude
realizováno po celou dobu opravy jezu. Jeřábový tlačný člun (tedy ponton, na který dodavatel
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umístí svůj jeřáb) zapůjčí objednatel po dobu nezbytně nutnou zdarma. Výtlak tohoto pontonu je
1000 t a kotví v přístavu Mělník. Pro jeho dopravu na stavbu si dodavatel zajistí požadovaný
remorkér. Taktéž čerpací techniku pro vyčerpání vývaru po zahrazení, jakož i dvě dočerpávací
čerpadla (vše s kompletní výbavou tzn. připojení výtlačných hadic a přívod elektrické energie)
zapůjčí objednatel opět zdarma a uhradí i náklady na spotřebu elektrické energie s čerpáním
spojené.

5. OPRAVA POVRCHOVÝCH OCHRAN
Po demontáži bočních a prahových těsnění dojde k otryskání vnějšího povrchu klapky

suchým abrazivem ze strusky (Grit) na stupeň Sa 2,5 (drsnost povrchu Ra 10) podle DIN EN ISO
12 944, část 4 a případnému dočištění ručními nástroji. Odpad z tryskání, tedy směs abraziva
a původní barvy, bude s ohledem na životní prostředí předán k ekologické likvidaci. Pro zamezení
znečišťování ovzduší a vody bude staveniště řádně oplachtováno. Po otryskání musí být
upravovaný objekt zbaven prachu např. průmyslovým vysavačem, vyfukováním a nesmí
obsahovat tuk a olej. U svařovaných objektů musí být povrch před tryskáním zbaven okují. Poté
bude na konstrukci nanesena vrstva zinku (metalizace – použita pouze na vnějším povrchu
klapky) a následně vhodný krycí nátěr - návrh nátěrového systému předloží zhotovitel objednateli
ke schválení, nátěrový systém musí splňovat požadavky na typ prostředí, požadovanou životnost
dle příslušných norem, viz navazující kapitoly.

Vnitřní prostor klapky bude zbaven nánosů, důkladně očištěn tlakovou vodou na Wa 2,5 a
následně bude nanesen vhodný nátěrový systém (bez metalizace), shodný s vnějším povrchem
klapky (nátěrový systém klapky bude jednotný). Na skříně hydromotorů a další blíže
nespecifikované příslušenství (lišty těsnění apod.) bude použit obdobný nátěrový systém jako u
dutiny klapky. 

Nově vyrobená víka skříní hydromotorů a vysouvací čepy budou po otryskání na stupeň
Sa 2,5 opatřeny vrstvou zinku a následně vhodným nátěrovým systémem, shodným s vnějším
povrchem klapky. Odstín bude zvolen objednatelem dle barvy původních ocelových konstrukcí.

Pozn. Obtížně přístupná místa, jež nebyla tryskáním dostatečně očištěna, budou dočištěna
ručním mechanickým čištěním na stupeň St3. Předpokládaná plocha ručního dočištění je
odhadována u vnějších povrchů na 5% celkové výměry, u vnitřních povrchů klapek na 15%
celkové výměry.

Při provádění nátěrů stříkáním je nezbytné, aby bylo zamezeno nástřiku okolních
stavebních konstrukcí, zhotovitel tedy důsledně zajistí jejich ochranu, ať už přizpůsobením
provádění prací nebo jejich zakrytím. V případě znečištění těchto konstrukcí, bude zhotovitelem
zajištěno odstranění nátěrů z těchto ploch a jejich uvedení do původního stavu (viz provedený
pasport konstrukcí).

5 POVODÍ VLTAVY, státní podnik



VD Modřany – oprava technologie levého jezového pole Technická zpráva

VÝKAZ VÝMĚR:
• Celkový vnější povrch klapky je cca 350 m2
• Celkový vnitřní povrch klapky je cca 300 m2
• Nátěrová plocha výsuvných čepů a vík skříní je cca 30 m2
• Nátěrová plocha vnitřků skříní a ostatních prvků je cca 55 m2

5.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA PROTIKOROZNÍ OCHRANU (PKO) OCELOVÝCH 
KONSTRUKCÍ

Povrch ocelových konstrukcí bude prostý mechanických nečistot, mastnot a rozpouštědel.
Budou dodrženy požadavky norem ČSN ISO 8501, ČSN EN ISO 12944 a dalších souvisejících
předpisů.

Kontrola rozhodujících znaků jakosti:
Zinkování:

• před zhotovením povlaku - vizuální kontrola jakosti úpravy povrchu
• po zhotovení povlaku - vizuální kontrola povlaku

- měření tloušťky povlaku nedestruktivní metodou
Nátěry:

• před zhotovením nátěru - vizuální kontrola jakosti úpravy povrchu
• po zhotovení nátěru - vizuální kontrola nátěru

- měření tloušťky povlaku nedestruktivní metodou

Při provádění vizuální kontroly nátěru se hodnotí:
- stejnoměrnost a rozpracovanost na všech částech ploch, včetně koutů a hran
- nepřítomnost znečištění povrchu nátěru prachem či jinými nečistotami
- nepřítomnost výskytu trhlinek, pórů, mechanického poškození a odlupujících se částí

Při dopravě prvků s provedenou protikorozní úpravou je třeba dbát na řádnou ochranu
povrchu konstrukcí, aby nedošlo k případnému poškození ochranné vrstvy. Pokud by k nějakému
poškození snad došlo, bude opraveno nanesením povlaku ekvivalentního nátěrového systému.

Při provádění nátěrů musí být dodrženy veškeré požadavky na technologii, jež výrobce
uvádí v materiálových listech nátěrových hmot. Není-li uvedeno jinak, musí být při aplikaci
nátěrových hmot dodržena teplota vzduchu v rozmezí + 10° C - + 38° C a zároveň teplota
natíraného prvku musí být alespoň o 3° C vyšší, než je hodnota rosného bodu za okamžitých
podmínek v místě aplikace. V průběhu zasychání nesmí dojít ke znečištění povrchu prachem,
oleji, ředidly apod. Při nízkých teplotách vzduchu je třeba upravit dobu zasychání jednotlivých
vrstev nátěru, a to s přihlédnutím k druhu nátěrových hmot. Rovněž je třeba přizpůsobit
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předepsanou dobu prosychání celého nátěrového systému před jeho vystavením provozním
podmínkám.

5.2 SPECIFIKACE PROTIKOROZNÍ OCHRANY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Konstrukce jezové klapky na VD Modřany je částečně vystavena UV záření v průmyslové

atmosféře a částečně trvale ponořena do sladké vody tzn.:

1. Stanovena kategorie „klasifikace vnějšího prostředí“ (dle ČSN ISO 12 944-2) -  C5-I
–velmi vysoká (průmyslová).

2. Stanoven „stupeň korozní agresivity“ vody (ČSN ISO 12 944-2) – Im1 – ponor do sladké vody.

3. Stanovení základu doporučené skladby systému a minimální tloušťky jednotlivých vrstev PKO 
(dle ČSN ISO 12 944-5) s požadovanou životností dle ČSN ISO 12 944-1 kategorie H – 
vysoká (více než 15 let).

4. Konstrukční řešení výrobku odpovídá ČSN ISO 8501-1-3 a úprava detailů (svary, hrany apod.)
ve vztahu k PKO budou splňovat veškeré požadavky ČSN ISO 12 944-3.

5. Stupeň přípravy povrchu (drsnost, příprava kotvícího profilu) před nanesením PKO bude
odpovídat požadavkům technických listů konkrétních výrobků, případně korespondovat s ČSN
ISO 12 944-4.

6. Ostatní specifické požadavky na PKO – rozlišení vrstev jiným odstínem, odpovědná osoba
zhotovitele certifikována v oboru PKO na úrovni „korozní technik“. Bude vybaven kontrolními
měřidly, jako jsou vlhkoměry, teploměry (teplota ovzduší a ocelové konstrukce) pro stanovení
rosného bodu v případě, že se aplikace nátěrů nebudou provádět v interiéru nebo prostorách
umožňujícím dodržení dílenských podmínek. Připravený povrch a převzetí jednotlivých vrstev
(s účastí zástupce zadavatele) se bude zapisovat do stavebního deníku, včetně zápisů měřených
výše uvedených veličin, s kontrolou odpovídajících požadavků v technických listech. Kontrola
kvality a suché tloušťky nátěru (DFT) bude probíhat podle platných norem včetně pravidla 80/20.

Pokud nebude technickým dozorem investora odsouhlaseno jinak, nesmí naměřené
hodnoty jednotlivých měření tloušťky suchého filmu klesnout pod 80% nominální suché tloušťky a
zároveň nesmí celkový průměr jednotlivých naměřených hodnot tloušťky suchého filmu klesnout
pod 100% nominální hodnoty suché tloušťky. Počet kontrolních ploch doporučujeme v rozsahu
minimálně 1 zkoušku na 10 m2 nátěrové plochy.

Způsoby měření tloušťky nátěrových filmů jsou popsány v ČSN EN ISO 2808. Postup
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stanovení nominální suché tloušťky filmu (přístroje, kalibrace a všechny odchylky s ohledem na
výsledky měření drsnosti) musí být v rámci specifikace a Kontrolního a zkušebního plánu
odsouhlasen mezi zainteresovanými stranami. Předpokládá se použití buď měření hloubky průniku
mikrometrem (hloubkoměrem) nebo nedestruktivní magnetickou metodou.

7. Požadovaná záruka na PKO minimálně 60 měsíců.

Záruční podmínky ochranných nátěrových systémů (ONS)

Kritéria hodnocení ONS
v záruční době

postup výsledek

typ norma vyhovující akcept. nevyhovující

Fyzikálně-mechanické
vlastnos 

Přilnavost
křížkovým řezem ASTM D 3359 St. 5A – 4A St. 3A* St. 2A – 0A

Přilnavost odtrhem ČSN ISO 4624 >8 MPa** Min 5 MPa <5 MPa

Vzhledové hodnocení

Puchýře, kráterky ČSN ISO 4628-2 0(S0) - -

Prorezavění ČSN ISO 4628-3 St. Ri 0 - St. >Ri 0

Prasklinky ČSN ISO 4628-4 0(S0) - -

Křídování ČSN ISO 4628-6 St. 1 - -

Odlupování ČSN ISO 4628-5 0(S0) - -

* akceptovatelná hodnota 1 výsledek z 5 měření, alt. 2 z 10 měření
** pro lom 100%A

6. TĚSNĚNÍ KLAPEK
Kompletní těsnění klapky bude vyměněno za nové. Boční bude tvořeno pryžovým notovým

profilem TM007 (těsnění č. 1 typ A dle PN 00 4080 – ČKD Blansko). Na bocích se jedná o cca
10 m této těsnící pryže. Prahové těsnění tvoří úhlový profil (těsnění č. 26 dle PN 00 4080 – ČKD
Blansko) a jeho celková délka bude cca 27 m. Součástí těsnících prvků jsou i přítlačné lišty, které
budou po demontáži očištěny a opatřeny vhodným nátěrovým systémem viz kap. 4. Veškerý
spojovací materiál bude vyměněn za nový – stejného typu a nerezový.

7. VÝMĚNA HYDROMOTORŮ (2 KS)
Klapka v levém jezovém poli je podpírána dvojicí hydromotorů. Ty budou po otevření a

vyčištění skříní demontovány a odvezeny do skladu PVL v Mlazicích, kde budou později v rámci
jiné akce předány k opravě.  

V ideálním případě bude pro zprovoznění obou klapek po rekonstrukci použito již dříve
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opravených hydromotorů, které jsou v současnosti uskladněny taktéž ve skladovém areálu PVL.
Může ale dojít k situaci, že nebudou k dispozici všechny opravené hydromotory a v rámci této
zakázky bude nutno některé vyjmuté hydromotory i opravit. Tuto skutečnost sdělí objednatel
v zadání. Oprava hydromotoru se pak bude provádět dle samostatného projektu „Oprava
hydromotoru Js 500 (r. 2018)“, který objednatel zhotoviteli předá. 

8. OPRAVA VÝSUVNÝCH ČEPŮ (4 KS)
Po demontáži hydraulických válců budou demontována i tělesa výsuvných čepů. Proběhne

jejich oprava - zejména výměna všech těsnících prvků a aplikace vhodné povrchové ochrany dle
kap.4. Při zpětné montáži bude pro vysunutí každého čepu zapotřebí cca 5 l minerálního oleje.
Všechny zmíněné operace musí být v součinnosti s výměnou hydromotorů a potřebným pohybem
klapky při opravách.

9. SKŘÍNĚ HYDROMOTORŮ (2 KS)
Po zaaretování klapky - demontáži vík, hydromotorů a výsuvných čepů budou vnitřní

prostory skříní důkladně očištěny a opatřeny vhodným nátěrovým systémem dle kap.4. Indikátory
zaplnění skříně budou opraveny a na konce výpustných potrubí ve štole budou instalovány
uzavírací kulové kohouty. Při zpětné montáži hydromotorů dojde k výměně tlakových hadic. Víka
obou dvou skříní budou vyrobena nová a jejich součástí budou i nové nerezové pojezdové záklopy
s těsnící obručí. Pro výrobu jednotlivých dílů zpracuje zhotovitel příslušnou dílenskou dokumentaci
v rozsahu dle svých potřeb.

10. HYDRAULICKÉ ROZVODY
Před započetím vlastních prací na hydraulickém systému budou dotčené potrubní větve při

zasunutých hydromotorech vypuštěny a odpadní olej bude předán k ekologické likvidaci. Doklad o
této činnosti bude postoupen objednateli. Případné nežádoucí úniky oleje na staveništi budou
likvidovány běžnými ekologicky šetrnými metodami.

Stávající uzavírací ventily přívodního potrubí tlakového oleje ke každému hydromotoru
budou v jezové štole vyměněny za nové kulové ventily a chybějící části potrubí budou doplněny
novými. Po instalaci obou hydromotorů a připojení veškerých rozvodů bude do hydraulického
systému dodáno požadované množství minerálního oleje dle specifikace objednatele,
pravděpodobně se bude jednat o minerální olej HV 46 (ISO 6743/4 HV) pro celoroční provoz a
bude provedena jeho tlaková zkouška s následným vystavením atestu. Předpokládané množství
potřebného oleje je cca 260 l.
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11. MAZÁNÍ
Všechny čepy v ložiskách klapky a ložiskách hydromotorů budou standardním způsobem

řádně promazány vhodným mazivem.

12. ARETACE A SNÍMÁNÍ POLOHY KLAPEK
Předpokládá se, že všechny prvky aretace a snímání polohy klapky zůstanou původní.

Bude provedena běžná kontrola, vyčištění a povrchová ochrana vnějších částí obou zařízení –
ovládací kolo aretace, úhlová stupnice polohy vč. nového vyznačení požadovaných poloh,
ukazatel polohy atd. Též bude zkontrolována správná funkce hřídelového snímače úhlové polohy
a koncových spínačů. Závit na hřídeli aretace bude očištěn a namazán. V extrémním případě
bude po dohodě s objednatelem provedena případná drobná oprava (koncové spínače a pod). 

13. OPRAVA VÝVARU JEZU
Pod jezovým uzávěrem v místě dopadu vodního paprsku se nachází degradovaná část

vývaru. 
Vývar je rozdělen do tří monolitických celků, které jsou odděleny dilatačními spárami. První

část tvoří železobetonový monolitický celek, který je součástí přelivného jezového pole a slouží
jako základna pro jezovou klapku a hydromotory. Druhou část na kótě 184,10 tvoří vodorovná
monolitická deska z vyztuženého betonu, která je opatřena šachovnicově umístěnými otvory pro
snížení vztlakových sil. Třetí část plynule navazuje na druhou část ve sklonu 1:3 a je opatřena
rozražeči pro útlum hydrodynamické energie při přepadu vody a zároveň slouží jako základna pro
osazení slupic provizorního hrazení.

Poškození vývaru zahrnuje degradaci povrchové vrstvy betonu do hloubky cca 5-15 cm,
s odhalením výztuže v celé ploše vývaru (dle potápěčského průzkumu levého pole a stavu dna
v obdobně namáhaném středním poli).

V první šikmé části je odhalená ocelová výztuž vývaru v celé ploše mezi hradidly a
úložným prahem klapky v délce 3,05 m na šířku jezového pole 27,0 m. Předpokládá se, že
základové bloky slupic o rozměrech 1,0 x 2,5 m nejsou poškozeny abrazí.
  V druhé střední části vývaru se předpokládá největší poškození přímo pod tělesem
klapky (výmoly cca 15 cm), ve zbytku plochy se odhaduje úbytek materiálu na cca 10 cm.
Poškození je na celou šířku jezového pole (27,0m) v délce cca 10,5 m. 

Předpokládá se, že rozražeče nacházející se ve třetí části nejsou příliš poškozeny.
Poškození se projevuje na snížených plochách mezi rozražeči, kde se nachází odhalené výztuže.
Úbytek materiálu se odhaduje na cca 10 cm. Jednotlivé prostupy mezi rozražeči jsou dlouhé 3,0 m
o šířce průměrně 0,7 m, přičemž za základovými bloky pro slupice je jejich šířka až 2,0 m. Rovinný
závěrný práh o délce 1,5 m za rozrážeči je poškozen abrazí do hloubky cca 5-10 cm (dle stavu
středního pole) a výška jeho sanace bude odpovídat uložení úvodního U profilu.
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Sanace šikmé železobetonové části se předpokládá následujícím způsobem:
● Vyčištění kaveren od naplavenin
● Hrubé mechanické očištění degradovaných a uvolněných částí betonu (otryskání 

vysokotlakým vodním paprskem). Po očištění musí být povrch konstrukce zcela čistý a na 
poklep zvučný.

● Doplnění chybějící a poškozené výztuže podle rozteče stávající výztuže:
první šikmá část – příčná (spodní) výztuž cca 0,8 m, podélná (vrchní) cca 0,5 m
druhá vývarová část – předpoklad odhalení jen podélné (vrchní) výztuže po cca 0,5 m
třetí část mezi rozražeči – pouze očištění 
výztuž, jež je deformovaná, bude odříznuta a nahrazena novými pruty, jež budou na
původní výztuž navařeny. Nově použitá výztuž – ocel B500B.

● Opatření výztuže jednosložkovým ochranným nátěrem na cementové bázi s aktivní
antikorozní příměsí, nátěr se provádí po předchozím očištěním vysokotlakým vodním
paprskem, nanášení se provádí na celý obvod průřezu - 360°.

● Sanace železobetonu šikmých částí (první a třetí části): nanesení nové vrstvy sanační
směsi na bázi cementu s přídavkem vláken PAN (polyakrylnitril) pro zlepšení soudržnosti
hmoty v plastickém stavu. Vzhledem k aplikaci na šikmý povrch je doporučeno použití
materiálu pro suché stříkání. Materiál bude odpovídat parametrům pro stříkaný beton s
rychlým náběhem – křivka J1, typ směsi C30/37 XC4, XA1, mrazuvzdorný min. XF2 a
vodonepropustný. Při aplikaci je třeba dodržet výrobcem udávanou max. vrstvu (cca
80 mm), v případě hlubších kaveren je tak třeba aplikaci provádět v několika vrstvách.
Podklad musí být před aplikací hrubý, mírně vlhký a dostatečně únosný – viz výše. Po
aplikaci je nutné povrch chránit před vysycháním – vlhčit a dále v případě deště chránit
před vymíláním – překrýt plachtou.

● Sanace železobetonu vodorovných částí (druhá část a závěrný práh třetí části), příprava
povrchu je shodná jako u výše uvedené části (otryskání). Následně bude na očištěný a
mírně vlhký povrch betonu aplikován nástřik spojovacího můstku na bázi cementu. Před
zatvrdnutím nástřiku spojovacího můstku bude provedena betonáž kaveren a vodorovných
ploch, samozhutnitelným betonem SCC 30/37 XC4, XA1, zrno dmax. 8 mm. Betonáž je
prováděna systémem mokrý na mokré, spojovací nástřik nesmí vyschnout. Po aplikaci je
nutné povrch chránit před vysycháním – vlhčit a dále v případě deště chránit před
vymíláním – překrýt plachtou.
Pro případ tenkovrstvých sanací – tloušťka doplňované vrstvy menší než 40 mm, bude
sanace provedena stříkaným betonem dle předchozího bodu.

● Při provádění je třeba důsledně dodržovat příslušné technologické postupy (přípravy
povrchů, počet vrstev, metoda nanášení apod.) a doporučení výrobců příslušných
materiálů, neboť se mohou u každého výrobce lišit.

● Nároky na úpravu povrchu – povrch musí být hladký, bez kaveren a hnízd. Hrubost
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povrchu – stržení latí. V případě nerovností budou tyto vyrovnány vysokopevnostní,
mrazuvzdornou, tixotropní opravnou maltou tř. R4 s přídavkem skelných vláken a
kompenzovaným smrštěním (např. PCI Nanocret R4 SM). 

Poznámka k použitým hmotám:
Uvedené druhy hmot jsou pouze jedněmi z možných, jejich uvedení je pouze informativní.
Zhotovitel použije hmoty od výrobce dle vlastního uvážení, tak aby byla zajištěna odolnost
konstrukce a její dlouhodobá životnost. Doporučujeme však v případě různých návazných
hmot používat hmoty vždy od jednoho výrobce a nekombinovat hmoty různých výrobců.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝKAZ VÝMĚR:
první šikmá část:
• plocha opravy: 27 x 3,05 m – 4 x 0,95 x 2,5 (plocha základových bloků) = 72,9 m2

• stříkaný beton  72,9 m2 x cca 0,13 (Ø tl. výmolu) = cca 9,48 m3

• nová výztuž 23,2 m x 5 = 116 m R14 (odhad) = 116x 1,21 = cca 141 kg
• ochranný nátěr ponechané výztuže: cca 4 bm výztuže na 1 m2 plochy, tj. koeficient množství 0,4

druhá vodorovná část - vývar:
• plocha opravy 27 x 10,5 m = cca 283,5 m2
• beton  27 m x cca 5,0 m x 0,18 (Ø tl. výmolu) = cca 24,3 m3

• beton  27 m x cca 5,5 m x 0,10 (Ø tl. výmolu) = cca 14,9 m3
• nová výztuž (cca 1/2) tj. 0,5 x 2 x 27 m x 10,5 = 284 m R14 (odhad) = 284 x 1,21 = cca 344 kg
• plocha spojovacího nástřiku 27 m x 10,5 m x cca 1,15 (nerovnosti) = cca 326 m2

třetí šikmá část – mezi rozražeči:
• plocha opravy 27 x 3,0 m – 14 x 0,7 x 3,0 (plocha rozraž.) – 4x1,0 x1,0 (základ.bloky) = 47,6 m2

• stříkaný beton  47,6 m2 x cca 0,13 (Ø tl. výmolu) = cca 6,19 m3
• ochranný nátěr ponechané výztuže 

třetí rovná část – závěrný práh:
• plocha opravy 27 x 1,5 m = 40,5 m2

• nová výztuž (cca polovina) tj. 0,5 x 4 x 27 m = 54 m R14 (odhad) = 284 x 1,21 = cca 65 kg
• beton  40,5 m2 x cca 0,13 (Ø tl. výmolu) = cca 5,27 m3
• plocha spojovacího nástřiku 27 m x 1,5 m x cca 1,15 (nerovnosti) = cca 46,6 m2

• ochranný nátěr ponechané výztuže 
Poznámka: Spotřeba sanačních materiálů a nátěrů se řídí technickými listy a doporučeními
příslušného výrobce.
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Z použitých hmot – stříkaný beton C30/37 a litý beton C30/37 budou odebrány zkušební
vzorky a podrobeny destruktivní pevnostní zkoušce v akreditované laboratoři. Odebráno bude
průběžně během stavby celkem 3 ks zkušebních vzorků. Vzorky musí tuhnout v místě použití.
Odběr vzorků a jejich vyhodnocení zajistí zhotovitel na své náklady, investorovi budou předány
protokoly o zkoušce. 

14. ZKOUŠKY FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ
Po zpětné montáži všech dotčených částí klapkového jezu budou provedeny suché

pohybové a tlakové zkoušky. Při prvních pohybových zkouškách bude provedeno seřízení
pryžových těsnění při ranních teplotách, aby byly zajištěny obdobné podmínky jako za provozu,
kdy je těsnění ochlazeno vodou. Dále bude provedena zkouška funkce aretace, snímání polohy
klapky vč. nastavení koncových spínačů a těsnost indikátorů zaplnění skříní. Po zakrytí skříní
novými víky bude provedena pohybová zkouška nerezových pojezdových záklopů. Při tlakových
zkouškách bude provedena kontrola těsnosti hydraulického potrubí a hadic. Obě tyto zkoušky
budou provedeny ještě jednou za přítomnosti objednatele.

Pro provedení mokrých zkoušek bude prostor před klapkami zaplaven vodou částečnou
demontáží horního provizorního hrazení. Bude zjištěna těsnost prahového a bočního těsnění. Tato
zkouška bude taktéž provedena za účasti objednatele.

O průběhu suchých i mokrých zkoušek budou zpracovány protokoly, popřípadě bude
pořízen videozáznam.

15. VYHRAZENÍ LEVÉHO JEZOVÉHO POLE
Po úspěšných mokrých zkouškách bude na pokyn objednatele jezové pole vyhrazeno,

hradlový systém a čerpací technika budou odvezeny zpět do skladu v areálu PVL. Zapůjčený
tlačný člun bude převezen zpět do přístavu Mělník.

16. UVEDENÍ JEZU DO PROVOZU
Tuto proceduru budou standardně doprovázet příslušné předávací protokoly, záruční listy a

případné další dokumenty dle přání objednatele.
Po dobu opravy jezu je nutno počítat s možností průchodu povodňové vody.

Zhotovitel proto před zahájením prací vypracuje vlastní povodňový a havarijní plán.
K tomuto účelu obdrží dodavatel od objednatele příslušná hydrologická data.

Všem uchazečům o dodání výše zmíněného předmětu díla bude objednatelem ve
stanovený termín umožněn vstup na VD Modřany, včetně prohlídky těch částí vodního díla, které
souvisí s opravou levé jezové klapky. Tzn. jezové štoly, obou bočních pilířů, strojovny
hydraulických agregátů apod.
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17. FOTODOKUMENTACE

Foto č. 1 – Celkový pohled na jez

Foto č. 2 – Pohled klapku a nadjezí, místo montáže horního provizorního hrazení

Foto č. 3 – Pohled na podjezí, místo montáže dolního provizorního hrazení
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Foto č. 4 – Slupice a hradící systém

Foto č. 5 – Pohled na klapku při opravě – pravé jezové pole

Foto č. 6 – Skříň hydromotoru - pravé jezové pole

Foto č. 7 – Čep klapky
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Foto č. 8 – Aretace jezové klapky Foto č. 9 – Snímání polohy klapky

Foto č. 10 – Stávající uzávěry na hydraulickém potrubí

18. PŘÍLOHY
• Schematický půdorys jezu
• Schematický řez jezovým polem
• Schematický řez klapkou
• Informativní výkresy vybraných technologických prvků (ilustrační)

- klapka
- vysouvací čep
- příslušenství skříně hydromotoru
- víko skříně hydromotoru
- servomotor
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