
č. objednatele: 1870-2012-130772
Č. zhotovitele: 2569/070

SMLOUVA O DÍLO
(podle S 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b jed n a tel: Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Olomouc

Adresa:
Ve smluvních záležilostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČIDIČ:
(dále jen "objednatel")

a

Blanická I, 772 00 Olomouc
Ing. Jaromír Souček, ředitel Pozemkového úřadu
Olomouc
Ing. Jaromír Souček, Ing. Ivan Polách,
Ing. Romana Melichaříková

Komerční banka Olomouc
27-9709770257 /0 I00
00020478

I. Z hot o v i I e I: AgPOL s.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12,77900 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.,jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.,jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Rostislav Lepař, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0 I00
IČIDIČ: 28597044/ CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

2. Z h o lov i I e I: GEOPROGRES, spol. s r.o.
Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luďkem ~afářem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostecb oprávněn jednat: Ing.Luděk ~afář,jednatel
V lechniekj"eh záležitosleeh oprávněn jednal: Ing. Luděk ~afář,jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760
(dále jen "zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozd. předpisů (dále jen "smlouva"):



Čl. J.
Předmčt a účel smlouvy, doba plnční

I. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracovam
návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hvnkov a v katastrálním území
Lhota nad Moravou (dále jen "KPU") včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti
určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním a vyhotovení veškeré dokumentace pro
. zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovítostí (dále jen "dílo"). Účelem je ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečít přístupnost a využití
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření
vlastníků půdy. V těchto souvislostech k ním uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná
břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Dílo bude sloužit jako podklad
pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprava rozhodnutí o výměně
nebo přechodu vlastnických práv. Výsledek pozemkové úpravy bude sloužit pro obnovu
katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

2. Doba plnění díla:

Dílo bude odevzdáno v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č.1 -časovém harmonogramu prací,
který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
4. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní přcdpisy:
o Zákon Č. 13912002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o zrněně zákona

Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 139/2002 Sb.").

o Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav. a náležitostech návrhu
pozemkových úprav, ve znění vyhl. Č. 122/2007 Sb. (dále jen "vyhl. č. 545/2002 Sb.").

o Zákon Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 229/1991 Sb.").

o Zákon Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

o Zákon Č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění něh.1erých zákonů souvisejicích s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

o Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon Č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

o Zákon Č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastníckých a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
pozdějších předpisů.

o Vyhláška Č. 2612007 Sb., kterou se provádí zákon Č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisll a zákon Č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve zněni vyhl. Č. 164/2009 Sb. (dále jen
"vyhl. Č. 26/2007 Sb.").

o Zákon Č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů.

o Vyhláška Č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona Č. 151/1997 Sb., o oceliování
majetku a o změně některých zákonlt, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění
pozdějších předpisů.

o Metodický návod k provádění pozemkových úprav, MZe-Ústřední pozemkový úřad,
č.j.: 1074712010-13300, Praha 2010.
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• Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, MZe-Ústřední pozemkový
úřad, č.j.: 10749/2010-13300 Praha 2010.

• Návod pro obnovů k~tastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, čj. ČÚZK 6530/2007-2? ve
znění dodatku Č. IČUZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku Č. 2 ČUZK Praha 2009, č.j. ČUZK
2390/2009-22 ze dne 29.5.2009.

• Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu
a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu.

• Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky,
č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku Č. I č.j. 2893/2003-24, dodatku Č. 2 č.j. 5165/2003-24, dodatku
č.3 č.j. 899/2004-24, dodatku Č. 4 č.j. 4927/2004-24, dodatku Č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku
č.6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku Č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku Č. 8 č.j. ČÚZK
5318/2007-24 a dodatku Č. 9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku Č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.

• Technologický postup pro revizi a zřizováni zhušt'ovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění
dodatku Č. I, č.j. 1131/1998-22 a dodatku Č. 2, č.j. 2086/1998-22.

• Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány
v souladu s usl. S 6 odsl. 6 zákona Č. 139/2002 Sb.

• Platné technické normy.

• V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účínnosti novela
některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní
předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné
zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době
sjednané v článku I. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru nemovitostí
a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od pravomocného rozhodnutí
o schválení návrhu KPÚ (S II zákona Č. 139/2002 Sb.).

6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII.
v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy ..

Čl. ll.
Podklady k provedení díla

I. Nabídka zhotovitele ze dne 29.8.2012

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady,
které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího
řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol.

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vtlči třetí osobě. Tyto mohou být
předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.
Rozsah díla a jeho členění na ucelené částí a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celkiI
a v souladu s přílohou vyhlášky Č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem k provádění
pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení
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v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura
dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - bude provedeno v rozsahu bodu 3. a 4. přílohy
k vyhl.č. 545/2002 Sb .. Rozbor současného stavu území - průzkum území (charakter hospodaření,
cestní síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových poměrů, nesou lad druhů pozemků atd.
podle S 3 vyhl. Č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů
a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. Dále zhotovitel zpracuje
podklady pro úvodní jednání jako je seznam dotčených parcel, seznam dotčených vlastníků, včetně
přehledu parcel vyžadujících souhlas vlastníka s řešením (S 3 odst. 3 zákona) a vektorizaci map PK,
KN, GPP (příloha 9b vyhl.č. 545/2002 Sb.).

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu
na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem,
včetně stabilizace. (příloha odst. 5a vyhl.č. 545/2002 Sb.).

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků v rozsahu určeném v bodě 5c přílohy
vyhl.č. 545/2002 Sb.

1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného územÍ.. Zjišťování
průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace,
odsouhlasení hranic komisí a vlastniky, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotoveni podkladů
pro změnu katastrální hranice podle vyhl. Č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace
průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem (příloha odst. 5b,d,e,f, a 9c vyhl.č. 545/2002 Sb.).

Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle S 2 zákona Č. 13912002 Sb. Zjišt'ování
hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením S 7 odst. 6 vyhl.
č.545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě
s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav - příloha k vyhlášce
č.545/2002 Sb., v platném znění).

1.5. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového
uspořádání pozemků - bod 6 přílohy vyhl. Č. 545/2002 Sb. Identifikace případných nedokončených
restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na
ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví
pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu
v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků - rozdílu mezi
souborem popisných informací a souborem geodetických informací - rozdíly projedná zhotovitel
s příslušným katastrálním úřadem. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. S 8 zákona Č. I 39/2002
Sb. a S 8 vyhl. Č. 54512002 Sb. a tabulky Č. I této vyhlášky, včetně orientační mapy zařazených
pozemků.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linii
BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená VÚMOP, v.v.i. Dále bude součástí vyšetření
nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením S 3 odst. 3 vyhl. Č. 545/2002
Sb. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictvÍ. V průběhu zpracování návrhu bude
prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení
spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízenÍ. Bude-Ii zjištěno
duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu S 13 odst. 4
a 5 zákona Č. 139/2002 Sb.

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z násleďujících dílčích fakturačních celků

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu
zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho
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provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků (bod 7
přílohy vyhl.č. 545/2002 Sb.). Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle
výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude
projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníktl, dotčenými orgány a organizacemi, včetně
vyřešení všech připomínek a následně bude předložen k odsouhlasení regionální dokumentační
komisi (ROK) podle vnitřních předpisů objednatele. Po odsouhlasení v ROK bude PSZ předložen k
projednání a schválení zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných
zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. a intravilán obce.
Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se
schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro
stavební povolení a realizaci staveb. Součástí bude základní roztřídění prvkli plánu společných
zařízení podle přílohy Č. I zákona Č. 100/200 I Sb. do jednotlivých skupin (posouzení vlivli na životní
prostředí).

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilli pro
stanovení plochy záboru půdy. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemh.'Ů
ohrožených vodní erozí nebo u pozemkli, určených pro výstavbu a realizací společných zařízení.

2.3. Provedení předběžných geotechnických prllzkumli pro stavby plánu společných zařízení s prioritní
potřebou realizace včetně nezbytných výpočtli pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení.
To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých zařízení.

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční
uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry
pozernkli řešených podle 9 2 zákona Č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s S 9 as 10 Zákona
č.139/2002 Sb., s 9 10 vyhl. Č. 545/2002 Sb. a tabulkou Č. 2 této vyhlášky a mapovým podkladem.
Dokumentace návrhu nového uspořádání. pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy
k vyhl. Č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění
pozemkli vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových
úprav. Všechny soupisy nových pozemků musí zhotovitel projedoat se všemi vlastníky a doložit
způsob projednání objednateli tak, aby pozemkový úřad mohl přistoupit k dalšímu řízení.

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestaven
z následujících dílčích fakturačních celků

3.1. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen "DKM"), SPI a podkladů
potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Topologická úprava
platných liníí BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.vj. Dokumentace bude obsahovat náležitosti
podle S 66 vyhl. Č. 26/2007 Sb. Dokumentace musí být poskytnuta katastrálnímu úřadu minimálně 30
dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (9 66 odst. 2 vyhlášky
č. 26/2007 Sb.).

3.2. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodli) a protokolární předání
hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků vlastníků a podle
rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu
stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a Technickým standardem PSZ to v počtu tří
vyhotovení v papírové formě (pokud nebude dohodnuto jinak) a digitálně; paré Č. I bude obsahovat
originály dokladů, mapové přílohy budou doplněny o mapu užívacích vztahů, vzhledem k novému
uspořádání pozemků. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele
a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných
připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.
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/ Čl. IV.
Technické požndavky na provedení díla

I. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na
papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu. Textová část ve formátech • .doc, • .xls, • .mdb,
výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu • .dgn, rastrová data ve
formátu • .cít (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), nebot' zadavatel používá softwarové
vybavení pracující s těmito formáty. V písemné formě budou rovněž dodány veškeré oprávněné
vícetisky pro potřeby orgánú a organizací. Dokumentace plánu společných zařízení bude zpracována
v souladu s "Technickým standardem dokumentace PSZ". Součástí návrhu budou i tabulkové
a grafické výstupy pro přílohu k rozhodnuti o schválení návrhu a o výměně nebo přechodu
vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhúty podle S 10 odst. 2 zákona Č. 139/2002 Sb.,
popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkúm v dohodnuté fonně.
Veškeré odevzdávané údaje z celého proběhu K.PÚ budou na závěr předány na CD, kde budou
uloženy po jednotlivých celcích dle vyhl. Č. 545/2002 Sb. v přehledné struk"tuře adresářú (pokud
nebude dohodnuto jinak).

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce I. článku IV. této smlouvy
v následujícím počtu vyhotovení a formě - 3 x papírové zpracování a digitálně, pokud nebude
dohodnuto jinak. Paré Č. I bude obsahovat originály dokladú.

3. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu
a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu
ISKN podle vyhl. Č. 26/2007 Sb.

4. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh
plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo I : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby
v proběhu zpracování K.PÚ).

5. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu K.PÚ budou respektovat požadavky objednatele
a příslušného katastrálního úřadu. Součásti výsledných digitálních katastrálních map budou podklady
podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

Čl. V.
Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích ve smyslu článku III.
této smlouvy, a to nejpozději v tem1ínech jak jsou uvedeny v příloze č. I, která je nedílnou součástí
této smlouvy.

2. Fakturační celek 3.1. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 60-ti dnů od písemné
výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 3D-ti dnú od
nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí
o schválení návrhu KPÚ byla závislá na rozhodnuti o odvolání, lhúta se prodlužuje na 90 dnú.

3. Fakturační celek 3.2. - Vytyčení pozemkú a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude
provedeno do 60- ti dnů od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

ČI. VI.
Předání a převzetí díla, sankce, záruk)'

I. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po fakturačních celcích v souladu s článkem Č. III.
v tenllínech uvedených v příloze Č. I, která je nedílnou součásti této smlouvy. Fakturační celky
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budou odevzdávány za každé katastrální území samostatně. Po provedené kontrole a odstranění vad
a nedodělků bude objednatelem písemně sděleno, že odevzdané dílo nevykazuje zjevné vady
a nedodělky. Teprve na základě písemného sdělení objednatele bude možná fakturace způsobem
uvedeným v článku Č. VIII. Nekompletní dílo nebo části díla nelze považovat za odevzdané.
V takovém případě se jedná o dílo neodevzdané.

2. Faknrrační celek 2.1. - Plán společných zařízení . bude odevzdán v dohodnutém termínu dle
harmonogramu prací ve stavu odsouhlaseném sborem zástupců a se zapracovanými připomínkami od
dotčených organizací jako jsou např. správci sití a pod. Po protokolárním předáni objednateli
a provedené kontrole objednatelem bude plán společných zařízení objednatelem zaslán k vyjádření
dotčeným orgánům (S 6 odst. 6 zák. Č. 139/2002 Sb.). V tomto stavu bude předložen k posouzení
a vyjádření regionální dokumentační komisi dle vnitřních předpisů objednatele. Po zapracování
připomínek dotčených orgánů, objednatele a dokumentační komise a odsouhlasení zastupitelstvem
obce, lze postupovat dle článku Č. VI. odst. I smlouvy. V harmonogramu návrhových prací je třeba
počítat s časem potřebným pro schválení Plánu společných zařízení uvedenými orgány,
dokumentační komisí a zastupitelstvem.

3. V případě prodlení s dodáním dílčích fakturačnich celků dle časového harmonogramu praci, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,' Kč z nedokončeného
fakturačního celku za každý započatý den prodlení.

4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záručni lhůta se stanovuje 60
měsiců od předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. U dílčích fakturačních celků se záruční
lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě
přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené
práce. Počátkem této záruční lhůty je tennín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního
celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se
záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsiců přerušení prací. Záruka se vztahuje na
veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky
a chyby plynoucí z chybných vstupnich podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví
(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době
zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat
bezplatné odstranění vad. O odstranělÚ vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění
vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do
výše čistého obchodního jmění.

5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě.
Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznán1it, zda
vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být
dohodnuta tak,. aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné .oznámení
o specifikovaných vadách podle ustanovení S 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele
o uznání vady.

6. Je-Ii zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za
každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 8.

Čl. VII.
Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha Č. I, která je nedílnou součástí této
smlouvy. Rekapitulace ceny:
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1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH 357 100,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.4.) bez DPH 231400,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

celkem (3.1.-3.3.) bez DPH 96300,- Kč
Celková cena bez DPH 684800,- Kč
DPH 136960,- Kč
Celková cena díla včetně DPH 821760,- Kč

Sjednaná celková cena je ncmčnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze
v případě, že v průběhu plnční dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na
základě zadaného rozsahu měrných jednotek ajím odpovídajících jednotkových položkových cen
nabídnutých zhotovitelem.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-Ii skutečný počet měrných jednotek
u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel uhradí pouze takové poskytnuté
plnění, které odebere, s tím, že. v souvislosti s touto skutečností nebudou ze strany zhotovitele
uplatňovány žádné sankce či náhrada škody.

3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý
fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje na celé měrné jednotky směrem nahoru.

U celků 1.1 a 1.3, jejichž fakturační měrné jednotky jsou hektary, se fakturuje počet ha uvedený
v zadání KPÚ (příloha č. 3 a,b zadávací dokumentace).

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.
Platební a fakturační podmínky

I. . Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, na základě objednatelem
vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného protokolu o předání a převzetí prací bez
vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Po provedené
kontrole a odstranění vad a nedodělků bude objednatelem písemně sděleno, že odevzdané dílo
nevykazuje vady a nedodělky. Teprve na základě tohoto písemného sdělení objednatele lze vystavit
fakturu. Nekompletní dílo nebo části díla nelze považovat za odevzdané. V takovém případě se jedná
o dílo neodevzdané.

2. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za
podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky
na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas
objednatele.

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve třech vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti
podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH
podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené
náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté
povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel
v prodlení s úhradou. Práce za každé katastrální území budou fakturovány samostatně.

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího
fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem "konečná".

8



/

5. Splatnost jednotlivých faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se
zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti
faktury.

6. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, je nutno předložit
doklad o převzetí a záznamu dokumentace do katastru nemovitostí tímto orgánem. V případě
vyhotovených geometrických plánll bude možné přistoupit k fak1uraci jen na základě písemného
sdělení o jejich záznamu. V případě, že ucelená část či celek nebudou katastrálním úřadem do
katastru nemovitostí zapsány a vyznačeny, nemůže být faktura vystavena, pokud nebude dohodnuto
jinak.

7. Smluvní pokuty se zhotovitel zavazuje zaplatit před vystavením faktury za předmětný fakturační
celek. Bez zaplacené pokuty nelze fakturu vystavit.

8. Fakturace rozpracovanosti bude možná jen na základě vzájemné dohody zhotovitele s objednatelem
a bude doložena zápisem o kontrole a rozsahu rozpracovanosti.

Čl. IX.
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

I. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této
smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy
(S 550 obch. zák.). Vznikne-Ii z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně
vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-Ii objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do
kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen
průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit
zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či
zrušením závazku. Zhotovitel není povinen pf1stoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to
objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou
pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými
dodatky.

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce
přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle S 6 odst.
8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace
rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě
oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho
ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných
důvod li bude trvat více než šest měsíců nebo dlivody pro dopracování pozemkové úpravy pominou.
Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
9



• vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnÍ řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
• insolvenčnÍ návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčnÍho řízení;
• zhotovÍtel vstoupí do likvidace;
• nastane VYššÍmoc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela

nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze
smlouvy;

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující,
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících
k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci I. a 2. tohoto článku nebo
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména
soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.
Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla.
K určeúÍ znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na
zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále
nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

ll. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp.
i poskytnout nebo dát k dispozici všeclmy doklady spjaté s vyhotovením díla.

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvnich stran na úhradu splatné smluvní pokuty
a na náhradu škody.

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla
a vzájemné nároky smluvních stran.

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nárokť'l,je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního
zákoníku.

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která jc potřebná
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
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Čl. X.
.Jiná ujednání

I. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele
jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou
při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo,
které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním
jinak nakládat.

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předáni díla objednateli),
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se
zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou
referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném
zadavatelem veřejné zakázky.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku x., odstavec 2. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý
případ porušení povinnosti.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-Ii, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučini ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je
oprávněn svolávat objednatel dle potřeby. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit
a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou
specifikované v ust. 9 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástUPcll vlastníkil, který je
volen ve smyslu 9 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.

8. Zhotovitel je podle ustanovení 9 2 pism. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správč a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním
hospodámého využití veřejných prostředků.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na
převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro
pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení
dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

II. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znční.

12. Zhotovitel zajistí vlastním nákladem veškerá doplnění a aktualizace díla (odborného návrhu KPÚ)
u již ukončených dílčích částí předmětu plnění po celou dobu trváni zakázky do doby nabyti právní
moci rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv (např. zapracování veškerých oprávněných
námitek a připomínek uplatněných podle zákona Č. 139/2002 Sb.).

13. Zhotovitel zajistí, že jednotlivé prvky plánu společných zařízení budou zpracovány úředně
oprávněnými projektanty v příslušných oborech (stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, pozemní stavby, dopravní stavby, stavby pro plnění funkce lesa, atd.). Všechny dílčí
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části předmětu plnění, l..'teré zpracovávají jednotliví úředně oprávnční projektanti, budou opatřeny
jejich podpisem a příslušným razítkem. Zhotovitel zajistí, že pozemky navržené pro společná
zařízení, např. golní cesty, vodohospodářská, protierozní a ekologická opatření, budou mít
dostatečnou velikost, společná zařízení budou teclmicky proveditelná, včetně případné funkční
provázanosti těchto zařízení jak v rámci obvodu KPÚ včetně zastavěné části tak i za hranice obvodu
K.PÚ.

14. Pokud bude mít K.PÚ vady bránící užívání a realizaci, zhotovitel tyto vady odstraní na vlastní
náklady (např. odkoupením dotčených pozemků, zhotovením oddělovacích geometrických plánů,
uhrazením nákladů na případnou jednoduchou pozemkovou úpravu) v termínu určeném
objednatelem.

15. Zhotovitel zajistí veškeré podklady podle požadavků katastrálního úřadu, potřebné pro záznam
geometrických plánů do katastru nemovitostí.

16. Pokud v rámci řízení bude navržena změna hranice kataStrálního území, zajistí zhotovitel písemné
souhlasy všech vlastníků dotčených touto změnou hramce (pokud nebude dohodnuto jinak).

17. Vlastnické právo k výsledkům komplexní pozemkové úpravy přechází na objednatele zaplacením
příslušné ucelené části nebo fakturačního celku. Zhotovitel nemůže uplatnit na projekt KPÚ autorská
práva ani ochranu programového řešelú.

18. Některé dílčí části předmětu plnění mohou být placeny z prostředků Pozemkového fondu ČR,
strukturálních fondů evropské unie nebo jiných zdrojů. Přesné určení podminek bude definováno ve
smlouvě o převzetí závazku, která bude uzavřena po podpisu 'smlouvy o dílo mezi objednatelem
a zhotovitelem.

19. Případné odvolání bude řešeno jako nová skutečnost a případný posun termínů podle harmonogramu
prací bude upraven dodatkem ke smlouvě o dílo.

Čl. XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvtú strany příslušnými ustanoveními
Obchodního zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními'
stranami.

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele
na právního nástupce organizace.

5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon Č. 101/2000 Sb., v platném
znění, o ochranč osobních údajů).

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
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7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s JeJlm obsahem, dále
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

. '16 -10- 2012V OlomOUCIdne . V Ol . d -1~.~o.'2.0\1-omOUCl ne .

AgPOl5.'.0.
Jungmannova153/12

Z a 1. z hot o v i tel e:

Ing. J omÍr Souček
ředí I Pozemkového úřadu Olomouc

Z a o b jeli n a tel e:

V Praze dne .. .1t.. ..1~.:.~.~.~~

Z a 2. z hot o v i tel e:

, .

Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti GEOPROGRES, spol. s LO.
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