

Krycí list k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	390		0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	katastrální území	1		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	katastrální území	1		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	390		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech(včetně lesních porostů)	ha	0		0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé)	100bm	245		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé)	100bm	95		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace	100bm	15		0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pozemků	ha	390		0	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						0
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	390		0	
	Výškopisné zaměření zájmového území					
2.2.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb	100bm	40		0	Termín shodný jako v bodě 2.1.
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	10		0	Termín shodný jako v bodě 2.1.
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	ha	390		0	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4		0	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						0

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	70		0	2
	Stabilizace hranic pozemků	bod	35		0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	390		0	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						0

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Pardubicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....