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Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Evidenční číslo objednatele:  

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo akce objednatele: 139200002, 133200029, 133210023, 133200031  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

  500 03 Hradec Králové, 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

  závod Roudnice nad Labem 

Adresa závodu:  Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,   

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu,  

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu 

  tel. 416 805 513 

  Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí n. L. 

  tel. 475 259 776 

  Ing. Lukáš Landa, vedoucí provozního střediska Roudnice n. L. 

  tel. 416 805 530 

IČO:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:   

Adresa sídla:   

Statutární orgán: …………………………………………. 

Osoba oprávněná k podpisu: …………………………………………. 

Zástupce pro věci technické: ………………………………………….. 

  tel. ……………………….. 

IČO:    

DIČ:    

Obchodní rejstřík:   

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Předmět díla 

2.1. Název akce: Stanovení technických podmínek opravy trvale zatopených částí 

vodních děl Obříství, Dolní Beřkovice, Lovosice a Štětí 
 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování technických podmínek na následující akce:  

 

Akce 1: VD Štětí, oprava trvale zatopených částí VD (139200002) 

Akce 2: VD Lovosice, oprava trvale zatopených částí VD (133200029) 

Akce 3: VD Dolní Beřkovice, oprava trvale zatopených částí VD (133210023) 

Akce 4: VD Obříství, oprava trvale zatopených částí VD (133200031) 

 

Pro každou akci budou zpracovány samostatné technické podmínky. Zhotovitel vyhotoví 

a objednateli předá technické podmínky na jednotlivé akce samostatně.  

Zhotovitel se zavazuje k vypracování technických podmínek podle čl. 1 odstavec C 

Obchodních podmínek Zhotovení projektové dokumentace. 

 

2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 

pro předmět díla jsou zejména: 

Akce 1, 2, 3, 4: 

Záměr na službu „Stanovení technických podmínek opravy trvale zatopených částí 

vodních děl Obříství, Dolní Beřkovice, Lovosice a Štětí“ zpracovaný v roce 2021 

vedoucím provozního střediska Roudnice n. L. Ing. Lukášem Landou a úsekovým 

technikem provozního střediska Ústí n. L. Tomášem Kurucem. 

Akce 1:  

Technická zpráva č. z135/2019 „VD Štětí – průzkum spodní stavby vodního díla“ 

zpracovaná v roce 2020 společností Potápěčská stanice, a.s. 

Akce 2:  

Závěrečná zpráva a výkresová dokumentace „VD Lovosice – průzkum jezu a PK“ 

zpracovaná v roce 2019 společností PS Profi s.r.o. 

Akce 3:  

Zpráva z provedených potápěčských prací na VD Dolní Beřkovice „VD Dolní Beřkovice 

- Průzkum spodní stavby jezu a plavebních komor VD Dolní Beřkovice“ zpracovaná 

v roce 2018 společností Potápěčská stanice, a.s. 

Akce 4:  

Technická zpráva č. z135/2019 „VD Obříství, potápěčské práce – průzkum spodní stavby 

VD“ zpracovaná v roce 2020 společností Potápěčská stanice, a.s. 

 

2.4. Součást obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky Zhotovení projektové dokumentace 

ze dne 1. února 2021. 
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3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: 4-5/2021 

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli nejpozději:   

Akce 1, Akce 2: do 31. 8. 2021 

Akce 3, Akce 4: do 31. 12. 2021 

 

4. Cena díla 

4.1. Celková cena za zhotovení díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ………….... 

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

 

Cena za stanovení technických podmínek k Akci 1 činí ……………..,- Kč bez DPH,         

slovy: ……………….…………………………………… korun českých bez DPH 

Cena za stanovení technických podmínek k Akci 2 činí ……………..,- Kč bez DPH,         

slovy: ……………….…………………………………… korun českých bez DPH 

Cena za stanovení technických podmínek k Akci 3 činí ……………..,- Kč bez DPH,         

slovy: ……………….…………………………………… korun českých bez DPH 

Cena za stanovení technických podmínek k Akci 4 činí ……………..,- Kč bez DPH,         

slovy: ……………….…………………………………… korun českých bez DPH 

 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena za provedené dílo 

dohodou smluvních stran činí ………………………….,- Kč bez DPH,  

slovy: ……………………………………………………. korun českých bez DPH. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli zvlášť daňové doklady za 

každou dokončenou Akci 1-4. Zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady k Akci 1 a 

Akci 2 nejpozději ke dni 31. 8. 2021, k Akci 3 a Akci 4 vystaví daňové doklady 

nejpozději ke dni 31. 12. 2021. 

4.3. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti do 30 dnů 

po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není 

započítáno ve lhůtě splatnosti. 

4.4. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která mu bude 

doručená na e-mailovou adresu invoice@pla.cz. 
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5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové 

dokumentace neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

 čl. 1., odst. A., B., D., 

 čl. 12., odst. 6. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných 

zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, 

nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné 

učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 

odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná 

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na 

kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické 

formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

 

Přílohy: Obchodní podmínky Zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 2. 2021 

Cenová nabídka zhotovitele ze dne ………………… 

 

 

 

                za objednatele      za zhotovitele 

 

                Ing. Jan Zajíc       jméno a příjmení 

                ředitel závodu       funkce 

                podepsán elektronicky     podepsán elektronicky 

 


