

S M L O U V A O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 649/2021

č. smlouvy objednatele: 199/2021

Název díla:

VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Sdružení právnických osob ve společnosti

Společník č. 1 a Správce Společnosti

RRR spol. s r.o.

se sídlem:

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČO/DIČ:

254 10 946/CZ25410946

Zastoupená ve věcech smluvních:

RRR spol. s r.o. je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278

Držitelem ŽL vydaného Magistrátem města Chomutova, pod e. č. 350301-21846-01

Společník č. 2

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem:

U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO/DIČ:

469 74 687/CZ46974687

Zastoupená ve věcech smluvních:

Ekostavby Brno, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911.

Společník č. 1 a Společník č. 2 vystupují jako účastníci Společnosti na základě „Smlouvy o sdružení právnických osob ve společnosti“ uzavřené dne 29.12.2020. Za Společnost bude dle smlouvy o sdružení a udělené plné moci ze dne 29.12.2020 jednat Správce Společnosti Společník č. 1, a to:

zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
stavbyvedoucí:
manažer stavby:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2“) na straně druhé. Společník č. 1 a Společník č. 2 se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby „Společník č. 1 a Společník č. 2“ provedli společně a nerozdílně dílo s názvem:

VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů

a přijal společnou nabídku „Společníka č. 1 a Společníka č. 2“ na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:

- a) Smlouva
- b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
- c) Zadávací dokumentace
- d) Nabídková cena – soupis prací
- e) Nabídka zhotovitele
- f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla

2. Termín provedení díla:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

„Společník č. 1 a Společník č. 2“ se zavazují společně a nerozdílně provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

b) předání a převzetí dokončeného díla:

nejpozději do **30.11.2023**.

k 30.11.2021 - prostavěnost v minimální výši 25% z celkové ceny díla bez DPH.

k 30.11.2022 - prostavěnost v minimální výši 65% z celkové ceny díla bez DPH.

Doba pro realizaci je legislativou omezena. Práce v toku je možné provádět pouze v období od 1.5. do 30.9.

Další omezení viz. dokladová část PD.

Doba podle písm. b) tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

„Společník č. 1 a Společník č. 2“ se zavazují, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží společně a nerozdílně veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

Předání staveniště „Společníku č. 1 a Společníku č. 2“ bude objednatel provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči „Společníku č. 1 a Společníku č. 2“, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se „Společník č. 1 a Společník č. 2“ tímto zavazují vůči objednateli, že společně a nerozdílně vykonají a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí „Společníku č. 1 a Společníku č. 2“ jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	29 718 948,64 Kč
z toho:	
VT Blatenský příkop ř. km 5,780-6,738 - oprava opevnění	4 380 707,40Kč
· SO 01 Oprava opevnění	4 251 690,39Kč
· SO 02 Kácení dřevin	19 317,01Kč
· VON Vedlejší a ostatní náklady	109 700,00Kč
VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů	25 338 241,24Kč
· SO 01 Koryto	19 447 619,42Kč
· SO 02 Odlehčovací objekty	1 423 684,84Kč
· SO 03 Lapače splavenin	1 905 208,36Kč
· SO 04 Mostky a propustky	491 691,49Kč
· SO 05 Rozdělovací objekt	166 365,72Kč
· SO 06 Akvadukt	252 159,56Kč
· SO 07 Dřevěné lávky pro pěší	91 313,51Kč
· SO 08 Zemní val a palisáda	560 051,00Kč
· SO 09 Kácení	240 047,34Kč
· VON Vedlejší a ostatní náklady	760 100,00Kč

Cena je pevná celková a konečná.

5. „Společník č. 1 a Společník č. 2" na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvedou jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti **60 dnů** od data doručení faktury.

Předat faktury lze i elektronicky na adresu:

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

„Společník č. 1 a Společník č. 2" jsou povinni předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě, a to v elektronickém formátu XC4.

Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

Samostatně budou vystaveny faktury za provedené práce na SO 07 - VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů.

Odsouhlasený soupis provedených prací jsou „Společník č. 1 a Společník č. 2" povinni zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

6. Záruční doba se sjednává na **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
7. „Společník č. 1 a Společník č. 2" společně a nerozdílně provedou dohodnutou činnost na své nebezpečí a jsou povinni dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Jsou odpovědní společně a nerozdílně za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
8. „Společník č. 1 a Společník č. 2" při provádění dohodnuté činnosti budou společně a nerozdílně dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a budou provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Jsou odpovědní za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, jsou povinni na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod jsou povinni neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik jsou povinni nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel.
9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
11. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

12. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterýkoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
13. „Společník č. 1 a Společník č. 2“ prohlašují, že se seznámili se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. „Společník č. 1 a Společník č. 2“ se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
14. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
15. Změna podzhotovitele, pomocí něhož „Společník č. 1 a Společník č. 2“ prokazovali v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
16. „Společník č. 1 a Společník č. 2“ podpisem této smlouvy společně a nerozdílně přebírají povinnosti uvedené v čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (příloha zadávací dokumentace), které je součástí nabídky „Společníka č. 1 a Společníka č. 2“ podané v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení „Společníku č. 1 a Společníku č. 2“.
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazují se „Společník č. 1 a Společník č. 2“ k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel.
17. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
(pozn. pokud druhá smluvní strana považuje některé informace ve smlouvě za obch. tajemství, pak zde vysloveně uvést, které ustanovení za obch. tajemství považují).
18. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>.
19. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení smlouvy.

Smlouva o dílo

20. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha: Smlouva o sdružení právnických osob ve společnosti ze dne 29.12.2020

V Chomutově dne 22.3.2021

Oprávněný zástupce
objednatele

V Chomutově dne 8.3.2021

Oprávněný zástupce
Společníka č. 1

V Brně dne 17.3.2021

Oprávněný zástupce
Společníka č. 2

předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
RRR spol. s r.o.

místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.