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A.1.  Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 

 
a) Název stavby: „ Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB,  
 ř.km. 10,600 – 10,630“ 
 
b) Místo stavby: Obec : Praha – Čakovice 
 
    Kraj    : Praha  
 
 Pověřený úřad  
 s rozšířenou pravomocí :  Praha 18 
 
 Katastrální území : Miškovice 

 
 Vodohospodářský orgán : Úřad městské části Praha 18 
   – odbor výstavby a územního  
   rozhodování, detašované pracoviště 
   Cukrovarská 52/24,  
   176 00 Praha 9 – Čakovice   
 

ČHP  : 1-05-04-022 
 

Dotčené parcely : KN 376/6, KN 376/5 
 
c) Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Povodí Labe, státní podnik 
 Víta Nejedlého 951 
 500 03 Hradec Králové 
 Závod Pardubice 
 Cihelna 135 
 530 09 Pardubice 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace:  Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto 

IČ:      64 25 56 11 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Jakoubek Jaroslav 

     ČKAIT 0700096 
     IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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A.2.  Členění stavby na objekty  a technická a technologická zařízení 
 

Stavba neobsahuje technologická zařízení. 
Stavba je členěna na stavební objekty. 
 SO-01 Oprava opevnění PB 

SO-02 Kácení 
 
A.3.  Seznam vstupních podkladů 
 
Pro zpracování projektu stavby „Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600 – 
10,630“ byly použity následující podklady: 
-  Záměr opravy „Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600 – 10,630“,  
 kterou zpracoval Povodí Labe, státní podnik dne 27. 08. 2019  
-  Mapový podklad Zabaged 1 : 10 000 
-  Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
-  Zaměření polohopisu a výškopisu s vynesením do mapy v březnu 2020 
- Informace správců o existenci sítí 
-   Mapa DKM 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
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B.1.  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební lokalita se nachází v severní části obce Miškovice, součásti městské části Praha- 
Čakovice v k.ú. Miškovice. Pozemky jsou dodnes využívané jako vodní plocha/koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 228 – 231 m n.m. 

Stavební pozemky jsou přístupné po stávajících místních komunikacích nebo po pozemcích k 
tomu určených (viz. B.4.). 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Plánované práce mají charakter opravy, budou prováděny na pozemku vodní plochy. Technické 
parametry nebudou významně měněny. 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Stavební úpravy mají charakter opravy. Stavební úpravy nevyžadují změnu v užívání stavby. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

V současné době jsou pozemky určené ke stavbě vedeny v katastru nemovitostí jako vodní 
plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, po provedené stavbě se druh pozemku a 
využití nezmění. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány 
v příloze E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu 
v části D.1.1.a) Technické zprávy. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Byl proveden terénní průzkum pochůzkou projektanta. Účelem bylo zjištění terénních podmínek 
pro volbu a návrh technického řešení. V zájmové lokalitě bylo dále provedeno zaměření terénu v 
souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.P.V.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným 
osobám.  
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v korytě vodního toku Mratínský potok IDVT 10100496 v extravilánu 
katastrálního území Miškovice. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí.  Je navržena tak, aby nedošlo 
během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely 
přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Je navrženo kácení stávajících dřevin. Jedná se o kácení stávajících křovin. Kácení je nutné 
provést v době vegetačního klidu, tj. každoročně od 1.11. do 31.3.  

Nepotřebná vytěžená zemina bude odvezena na skládku s poplatkem. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu ani pozemky určené k plnění 
funkce lesa. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích. Pro dopravu materiálů 
lze využít zejména stávající místní komunikace. Mechanizační prostředky budou použity dle 
prostorových možností příjezdové komunikace.  

Vlastníci pozemků, potřebných pro zajištění přístupu na staveniště, byly obeslány s návrhem 
Smlouvy o souhlasu s provedením stavby. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné věcné a časové vazby na stavby podmiňující, vyvolané nebo související 
investice.  
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Pozemky dotčené realizací záměru: 
k.ú. Miškovice 

Parcelní  
číslo 

Druh pozemku 
Výměra dle  

LV č. Vlastník, adresa 
KN (m2) 

záboru 
(m2) 

376/6 
vodní plocha/koryto 

vodního toku přirozené 
nebo upravené 

293 2 703 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

376/5 
vodní plocha/koryto 

vodního toku přirozené 
nebo upravené 

483 112 266 

Vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Svěřeno: Městská část Praha-Čakovice, náměstí 
25. března 121/1, Čakovice, 19600 Praha 9 
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Pozemky dotčené přístupem: 
k.ú. Miškovice 

Parcelní  
číslo 

Druh pozemku 
Výměra dle  

LV č. Vlastník, adresa 
KN (m2) 

záboru 
(m2) 

301/4 lesní pozemek 46866  597 

Černá Soňa Mgr., Polabská 1/53, Miškovice  
186 00 Praha 9 
Pokorný Jaroslav, K teplárně 75/2, Třeboradice, 
186 00 Praha 9 

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným 
osobám.  
 
 
B.2.  Celkový popis stavby 
 
B. 2. 1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o opravu opevnění na pravém břehu Mratínského potoka v ř. km 10,600 – 10,630.  
Opravou nebudou zásadně měněny současné poměry. 

 
b) účel užívání stavby 

Cílem projektu je provést opravu stávajícího opevnění na pravém břehu Mratínského potoka 
IDVT 10100496 v katastrálního území Miškovice. Realizací projektu dojde k zajištění stability svahu 
a zamezení dalšího postupu erozní činnosti. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby  
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Vzhledem k charakteru stavby je bezbariérové užívání staveb bezpředmětné. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány 
v příloze E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu 
v části D.1.1.a) Technické zprávy. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 

Ve stavbě se nevyskytují. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Oprava dlažby ř.km 10,600 – 10,630 

Rozebrání stávající dlažby a provedení nové 63 m2 
Odstranění přebytečného výkopku 32 m3 

Rovnanina z lomového kamene 19 m3 
Osetí a prosýpání ornice 35 m2 
Sanace vyplavené zeminy betonem 2 m3 

Podkladní beton 19 m3 
Očištění dlažby a spár 22 m2 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno 
použít dieselagregáty. 

Spotřeba vody během výstavby bude řešena jejím dovozem. 
Spotřeba tepla se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.  
Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí odhad množství splaškových a dešťových vod. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Předběžně se 
počítá se zahájením a dokončením v roce 2021. Počátek výstavby předmětné akce bude ovlivněn 
průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.  

 
Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby a sice: 
 
1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – po provedeném zajímkování a odčerpání vody 
3. kontrolní prohlídka – po odstranění poškození dlažby 
4. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 
j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby  - cca. 400 tis. Kč + DPH 
 
B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení stavby a celkové uspořádání vychází ze současného stavu a je voleno tak, 

aby stavba byla začleněna do současného území. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navrhované objekty jsou řešeny tak, aby konstrukční a materiálová řešení byla v souladu se 
stávajícím rázem lokality. 

 
B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
Technologie výroby se zde nevyskytuje. 
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B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

 
B. 2. 6. Základní charakteristika objektů 

 
a) stavební řešení 

Oprava dlažby ř.km 10,600 – 10,630 

Rozebrání stávající dlažby a provedení nové 63 m2 
Odstranění přebytečného výkopku 32 m3 

Rovnanina z lomového kamene 19 m3 
Osetí a prosýpání ornice 35 m2 
Sanace vyplavené zeminy betonem 2 m3 

Podkladní beton 19 m3 
Očištění dlažby a spár 22 m2 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Veškeré konstrukce budou provedeny dle platných a předepsaných předpisů a norem. 
Doplnění žulové dlažby bude z místního materiálu stejných vlastností a barevného provedení. 

Betonové konstrukce budou řešeny jako monolitické s dovozem betonu přímo do lokality stavebního 
dvora a následné překládky na techniku adekvátní velikosti. Nepřípustná je technologie „suchého 
betonu“ Betonové směsi budou obsahovat veškeré přísady dle PD. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré předpoklady pro mechanickou odolnost a stabilitu. 

 
B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technické a technologické zařízení se na stavbě nevyskytují.  
 
B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

Pro stavbu není požadováno požárně bezpečnostní řešení. 
 

B. 2. 9. Zásady hospodaření s energiemi 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby 
a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po dobu 
realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 

 
B. 2. 11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
e) protipovodňová opatření 
V případě povodňových stavů je nutné se držet povodňového plánu stavby. 
 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu  
 

B. 3. 1.  Napojovací místa technické infrastruktury 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 3. 2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B.4.  Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Veškeré pracovní dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 66. 
 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích. Dále po zřízených 

dočasných přístupových trasách. Veškeré dočasné příjezdové trasy budou po ukončení stavebních 
prací uvedeny do původního stavu (včetně případných oprav asfaltových krytů, osetí travním 
semenem apod.).  

 
Příjezdy budou přes pozemky: 

Parcelní  
číslo 

Druh pozemku Využití  LV č. Vlastník, adresa 

301/4 lesní pozemek - 597 

Černá Soňa Mgr., Polabská 1/53, Miškovice  
186 00 Praha 9 
Pokorný Jaroslav, K teplárně 75/2, Třeboradice, 
186 00 Praha 9 

 
Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem 

v místě stavby a posoudí použitelnost své techniky. V rámci výběrového řízení nabídne a ocení 
vlastní způsob přístupu manipulační techniky do koryta (například pomocí kráčejícího rypadla 
Menzi Muck) a překládání stavebního materiálu do koryta.  

 
c)  Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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d)  Pěší a cyklistické stezky 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 
 
B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a)  terénní úpravy 

Nejsou navrhovány, jedná se o opravu stávajícího stavu. 
 
b)  použité vegetační prvky  

Není navržena nová výsadba. 
 

c)  biotechnická opatření  
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
 

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví 

dočasným zvýšením hluku v prostoru staveniště a na příjezdových trasách.  
V průběhu stavby dojde pouze k dočasně zvýšenému hluku v prostoru staveniště. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Dřeviny bránící přímo výstavbě budou pokáceny. Prováděné práce budou vykonávány takovým 
způsobem, aby zbývající zeleň nebyla poškozována. Stavba nebude tvořit migrační překážku pro 
vodní živočichy. 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke 
znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se 
závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.  

 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavbou nedojde k dotčení zvláště chráněných území ani lokalit NATURA 2000. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA 
Stavba nenaplňuje svým charakterem a rozsahem ust. §4 zákona EIA, a proto nepodléhá 

posuzování vlivů na životní prostředí. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B.7.  Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva) 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
 
B.8.  Zásady organizace výstavby 

 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba rozhodujících medií bude vyčíslena v jednotlivých výkresech a výkazu výměr. Zajištění 
rozhodujících hmot a médií bude v režii dodavatelské firmy. Rozhodující média a hmoty jsou běžně 
na trhu dostupné. 

 
b)  odvodnění staveniště 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob odvodnění staveniště. 
Např: Navrhuje se převedení vody troubou min DN 400 a zajímkováním do úrovně min 40 cm nad 
vrchem trouby. (viz. Hydrovýpočty) 

Práce je vhodné směřovat do nejsuššího období v roce. 
 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních komunikacích v 

obci.  
Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem v místě 

stavby, posoudí použitelnost své techniky pro pojezd uvnitř staveniště.  
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 

parkovány ve vyhrazených prostorech.  Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu 
povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění. 

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. V průběhu prací dojde ke zvýšení 

frekvence pohybu stavebních strojů, tím pádem i ke zvýšení hlučnosti. Práce budou prováděny v 
režimu respektování nočního klidu. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště spočívá v důsledné ochraně volně stojících dřevin. Zhotovitel stavby je 
povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň vyjma pařezů určených k odstranění a po dokončení 
stavby uvést veškeré dotčené pozemky do stavu shodného se stavem před započetím stavby. 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 
ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

 
f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba bude prováděna pouze na pozemcích uvedených v příloze B.1.n). 
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h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Výčet odpadů + objemové množství známé: 
Suť ze stávajících konstrukcí 17 01 01 

  
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace 

odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam. 
(Např. Stroje a Služby s.r.o. - Praha-Horní Počernice). 

 
Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 

030103 
Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná 
dýha 

O 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton – demolice O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. 

 
i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem 
přínosem. Pouze v době realizace samotné může dojít k přechodnému zhoršení stavu životního 
prostředí. 

Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak 
zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení. 

Stroje používané při výstavbě (vyvážečky, kráčející rypadla apod.) musí být ve velmi dobrém 
technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na 
úniky pohonných hmot a olejů) jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřízeným technikem. 
Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. 

Závadné látky budou při výstavbě používány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku - 
vyplavení srážkovými vodami nebo manipulací neoprávněnými osobami. 
 
j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech jiných 
staveb. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v 
tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny. 
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Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 
Sb. ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

 
Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 
ČSN: 
-  Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
-  Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
-  Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví) 
-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací). 
-  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
-  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. 
-  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
ochranných pracovních prostředků. 
-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších 
předpisů. 
-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
 
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006, dále 

pak vyhláška č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví 
a příbuzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a 
po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pracovníci musí 
být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně 
schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

 
 
Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
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- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 
Pro provádění stavby se předpokládá jeden dodavatel a stavba nepřesáhne 500 dní. Z těchto 

důvodů nevzniká, dle zákona č.309/2006 Sb., povinnost zpracovat plán BOZP a určovat koordinátora 
BOZP. V případě, že dodavatel bude spolupracovat s dalšími, tato povinnost vzniká. Dodavatel 
předloží plán BOZP (návrh plánu BOZP je přílohou dokumentace) a určí koordinátora BOZP.  

 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Nejsou stanoveny. 
 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Je zřejmé z přehledné mapy a přiložených hydrotechnických a hydrologických výpočtů. 
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C. SITUAČNÍ  VÝKRESY  

 
C.1.  Situační výkres širších vztahů 1 : 10 000 
C.2.  Koordinační situační výkres 1 : 200 
C.3.  Katastrální situační výkres 1 : 500 
C.4.  POV situační výkres 1 : 500 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
 ZAŘÍZENÍ 
  
D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU  
  D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
  a) Technická zpráva 
 b) Výkresová část 
 D.1.1.1.    Podélný profil  1 : 200/100  
 D.1.1.2.    Příčné řezy  1 : 100  
 D.1.1.3.    Vzorové příčné řezy opravou dlažby SO - 01 1 : 50 
 D.1.1.4. Tabulka kubatur ř. km 10,600 – 10,630  
  
 D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – neobsahuje 
 D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – neobsahuje 
  
D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 

  – neobsahuje 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva – architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 
řešení, výpis použitých norem. 

 
Před zahájením stavby je nutné provést vytýčení stavby a hranic parcel, aby nedošlo k provádění 

prací na jiných parcelách, než ukládá projektová dokumentace.  
 
 

SO – 01 Oprava opevnění PB, ř.km 10,600 – 10,630 
 
Pravý břeh, ř.km 10,600 – 10,618: 

Je navrženo rozebrání stávající poškozené dlažby z žulového lomového kamene. Dlažba bude 
očištěna a zpětně provedena do betonu C30/37 v tl. 250 mm. Ve dně bude dlažba zavázána do 
nepoškozeného dna toku v tl. 500 mm. Je navržena sanace vyplavené zeminy betonem C8/10. 
Množství doplněného kameniva do dlažby pro svah a zavázání do dna – 20 %. 

Dále rovnanina z lomového kamene o velikosti kamene 40 kg s prosypáním ornice a osetím do 
podkladu ze stabilizované zeminy. 
 
Pravý břeh, ř.km 10,618 – 10,627: 

Je navrženo očištění stávající dlažby, odstranění původního spárování, vyčištění spár a nové 
vyspárování cementovou maltou. Dále je navrženo rozebrání stávající poškozené dlažby z žulového 
lomového kamene. Dlažba bude očištěna a zpětně provedena do betonu C30/37 v tl. 250 mm. Ve dně 
bude dlažba zavázána do nepoškozeného dna toku v tl. 500 mm. Množství doplněného kameniva do 
dlažby pro svah a zavázání do dna – 20 %. 

Stávající vyústění DN 200 (kamenina) bude vyměněno novou DN 200 (kamenina) v délce 1,0 m. 
Nové trouby budou na výtoku seříznuty dle sklonu břehu koryta toku. 

V ř. km 10,625 – 10,627 dochází ke křížení s betonovou kanalizací (DN 1500) společnosti PVK 
s velmi malým krytím pod samotnou vodotečí (viz. Vyjádření PVK - E.18.). 
 
Pravý břeh, ř.km 10,627 – 10,630: 

Je navrženo očištění stávající dlažby, odstranění původního spárování, vyčištění spár a nové 
vyspárování cementovou maltou. 

 
Veškeré výkopy je nutno po provedené betonáži zasypat hutněnou zeminou. Při hutnění je nutno 

dodržovat níže uvedené zásady. Potřebný počet jízd pro hutnění násypu je nutno určit zhutňovacím 
pokusem - při dodržení optimální vlhkosti.  Při laboratorních zkouškách hutnění je nutno prokázat, že 
u všech zkoumaných vzorků zhutněné zeminy bylo dosaženo 95 % maximální objemové hmotnosti 
sušiny dle standardní Proctorovy zkoušky (čl. 80 ČSN 736824). 

 
 
 
 
 
 



„ Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600 – 10,630“ 
Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce  č. 499/2006 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 005 30/20 - 20 -    
 
 

 

 
SO – 02 Kácení 

Je navrženo kácení stávajících dřevin. Jedná se o kácení stávajících křovin. Kácení je nutné 
provést v době vegetačního klidu, tj. každoročně od 1.11. do 31.3.  

 Keře - 74 m2 
 
Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem 

v místě stavby a posoudí použitelnost své techniky. V rámci výběrového řízení nabídne a ocení 
vlastní způsob přístupu manipulační techniky do koryta (například pomocí kráčejícího rypadla 
Menzi Muck) a překládání stavebního materiálu do koryta.  
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Technické popisy betonáže: 
 
Požadavky na dovážené betonové směsi: 
 

Předepsané, standardní a projektované směsi budou odpovídat příslušným ustanovením ČSN      
73 1201, 73 1209 a 73 131. Musí být vypracovány technologické předpisy pro výrobu požadovaných 
druhů a určena třída betonu. Tento předpis musí obsahovat složení betonu a betonových směsí a 
výrobní postup tak, aby byly splněny odpovídající požadavky. Před započetím dodávek betonu dle 
projektu je zhotovitel povinen nejpozději 7 dní před započetím výroby betonu předat všechny 
příslušné informace specifikované v ČSN.  

Pokud není ve smlouvě předepsáno jinak, obsah cementu nesmí překročit 400 kg/m3. Beton má 
mít maximální poměr vodního součinitele 0,60. Záměsová voda musí vyhovovat ČSN 73 2028. 
Jednotlivé druhy cementu rozdílných vlastností a původu nesmí být směšovány. Maximální množství 
přísad pro každou stavební část je stanoveno v ČSN 72 2400.  
Četnost odběru vzorků je stanovena v ČSN P ENV 206, pokud smlouva nepředepisuje jinak.  

 
Největší velikost kameniva nesmí být větší než:  

1) 1/3 minimálního rozměru u plochých betonových konstrukcí a tenkostěnných stavebních 
prvků (jako žebra), u svislých desek může být připuštěna větší velikost (až o 1/2), podle 
jejich tloušťky 

2) 2) 1/4 minimálního rozměru u konstrukcí přibližně čtvercového nebo kruhového příčného 
řezu  

3) 3) 1/3 jmenovité světlosti přepravního potrubí u čerpaného betonu. 
 
Požadavky na dodavatele betonové směsi - betonárny: 
 

Tam, kde je beton dodáván výrobcem betonové směsi (dále jen betonárna), musí mít zhotovitel 
předchozí souhlas investora a investor musí být ujištěn, že betonárna je pro výrobu betonové směsi 
autorizována. Zhotovitel také bude informovat investora o dalších možnostech dodávky betonu pro 
případ, že investor souhlas s výše uvedeným zdrojem (betonárnou) v průběhu prací odvolá.  
Dodací list za každou dodávku betonové směsi musí podle ČSN 73 2400 obsahovat tyto údaje:  

 
1) jméno výrobce a pořadové číslo směsi  
2) značení výrobce, jméno jeho zástupce a místo předání a převzetí dodávky betonové směsi  
3) dodané množství v m3  
4) druh a třídu betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třídu cementu a přísad  
5) den a dobu výroby betonové směsi a čas – termín pro využití betonové směsi od doby její 
výroby v minutách  
6) použité dopravní prostředky a jejich značky, číslo dodávky a jméno řidiče  
7) množství vody a eventuelně množství a druh složek dodatečně přidávaných v domíchávači 
podle výrobních receptů pro míšení  
8) dobu příjezdu na místo předání a čas, kdy je převzetí potvrzeno (poznačeno v čase převzetí)  
9) atest kvality (při cizích dodávkách)  

 
Mimo tyto náležitosti bude dodací list obsahovat:  

a) druh a maximální dávky kameniva  
b) skutečný obsah jednotlivých složek betonové směsi  
c) umístění betonu v konstrukci  
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Všechny dodací listy budou na staveništi uschovány a budou přístupné pro kontrolu investora. 
 
Přísady do betonu: 
 

Pokud je pro použití v některých konstrukcích předepsána přísada do betonu, bude aplikována v 
souladu s pokyny výrobce v technickém listu produktu. Požadavkům, uvedeným v technickém listu, 
bude nutno uzpůsobit recepturu betonu; při nákupu betonu v betonárně je třeba objednat úpravu 
receptury, jakost betonu musí být doložena průkazními zkouškami se složkami betonu, skutečně 
použitými při jeho dodávce na stavbu.  

Při dopravě betonu nesmí být překročeny limitní časy povolené pro dobu dopravy. Rovněž je 
zakázáno během přepravy upravovat konzistenci betonové směsi přídavkem vody nebo směs 
nakládat do autodomíchávače, v němž zůstala voda po mytí nádoby.  
 

Přísady použité pro zlepšení vlastností betonu, nesmějí obsahovat formaldehydy ani chloridy. 
Beton s přísadami může vyžadovat vzájemně sladěné složení zrnitosti. Podle okolností může dojít k 
nutnosti zvýšit podíl jemně mletých složek oproti jiným betonům. 

 
Zpracování betonové směsi: 

 
Beton bude dopravován od míchačky v souladu s ČSN P ENV 206 (73 2403) a ukládán do 

konstrukce tak rychle, jak je to možné s použitím postupů zabraňujících rozměšování nebo ztrátám 
některé z příměsí, při čemž si beton podrží požadovanou zpracovatelnost. Beton bude ukládán na 
konečnou pozici tak rychle, jak je to možné, a všechny prostředky pro dopravu betonu budou 
udržovány v čistotě.  

Pokud má být kvalita betonu zajištěna, nesmí být množství záměsové vody během dopravy 
svévolně zvyšováno! Je tedy zcela nepřípustné během dopravy do betonu přidávat vodu pro snazší 
manipulaci se směsí a beton se smí nakládat pouze do vyčištěných mixů, v nichž nejsou zbytky vody.  

Dojde-li během dopravy k rozmíšení várky betonu, musí být před ukládáním znovu promíchán. 
Teplota betonové várky nesmí poklesnout vlivem manipulace a přepravy k místu ukládání pod 10 C. 
Betonová směs nesmí být volně shazována nebo pokládána do hloubky více než 1,50 m.  

Zhotovitel předá v přiměřené lhůtě zprávu investorovi o svém záměru zahájit betonářské práce.  
Zhutňování bude probíhat nepřetržitě během ukládání každé dávky betonu až do úplného 

vyloučení vzduchu způsobem, který nepodporuje rozměšování jednotlivých složek. Způsob 
zhutňování, doba hutnění a zpracovatelnosti betonové směsi musí být zvoleny tak, aby bylo dosaženo 
rovnoměrného a úplného zhutnění a aby nedocházelo k rozměšování betonové směsi. 

 
Betonáž za chladného počasí: 
 

Betonováním za chladného počasí se rozumí betonování při teplotě okolí, jejíž denní průměr 
během tří po sobě následujících dní je nižší než:  

+ 5 C pro beton s obsahem portlandského cementu  
+ 8 C pro beton se smíšenými cementy  

 
Betonování při okolní teplotě nižší než 2o C může být započato pouze při splnění následujících 

podmínek :  
a)  kamenivo a voda použitá při výrobě směsi budou zbaveny sněhu, ledu a námrazy  
b)  před ukládáním betonu budou bednění, výztuž a všechny ostatní povrchy očištěny od sněhu, 

ledu nebo námrazy a budou mít teplotu nad 0o C  
c)  počáteční teplota betonové směsi před ukládáním bude minimálně 10o C  
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d)  teplota povrchu betonu bude udržována na minimální teplotě 5o C v jakémkoliv bodě 

konstrukce až do pevnosti betonu 5 N/mm2, což bude potvrzeno krychelnou zkouškou při 
zrání zkušebních krychlí za stejných podmínek  

e)  teplota povrchu betonu musí být měřena v místech, kde se očekává nejnižší teplota.  
 
Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části betonované 
konstrukce pod 0o C během prvních pěti dní po uložení betonové směsi. 
 
Ošetřování betonu: 
 
Ošetřování betonu za normálních podmínek:  

a) otevřené prostory tuhnutí a tvrdnutí betonu musí být chráněny proti vymývání cementu z 
čerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poškození 

b) uložený beton musí být udržován vlhký po dobu:  
- 7 dní je-li použit portlandský nebo strusko-portlandský cement  
- 14 dní je-li použit vysokopecní cement nebo složky latentní schopnosti tvrdnutí pod vodou 
(např. popílky)  

c) za slunného počasí je nezbytné beton po dobu, kdy má být zvlhčován, udržovat odstíněný 
před přímým slunečním svitem  

d) toto platí, pokud doba ošetřování betonu není stanovena odlišně jinou normou nebo projektem 
nebo výrobní dokumentací.  
 

Za chladného počasí, kdy se teplota uloženého betonu může přiblížit 0o C, nesmí být používáno 
vody, může-li okolní teplota poklesnout pod + 5o C není dovoleno ani ošetřování zkrápěním nebo 
zvlhčováním. Složky, které mají mít stejný upravený povrch, vystavený vlivům počasí, musí být 
ošetřovány stejným způsobem. 
 
Technická specifikace materiálů: 
 
Betonové lože kamenných dlažeb C 30/37 
Beton pro sanaci vyplavené zeminy C 8/10 
Malty cementové   MC 25-MX5 
Trvanlivost    T 50 
Kamenná dlažba  žulový lomový kámen stejného zbarvení a stejných vlastností 

jako dlažba původní 
 
Charakteristika území stavby 

 
Stavební lokalita se nachází v nezastavěné části k.ú. Miškovice. Pozemky jsou dodnes využívané 

jako vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, ostatní plocha/jiná plocha, ostatní 
plocha/ostatní komunikace. 

Stavební pozemky jsou přístupné po stávajících místních komunikacích nebo po pozemcích k 
tomu určených viz. B.1.n). 
  
Klimatické poměry 
 

Zájmové území patří do klimatické oblasti ČR :  
Označení regionu: teplý, mírně suchý  T2, suma teplot na 10°C: 2600 - 2800, vláhová jistota: 2 - 4 %, 
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pravděpodobnost suchých vegetačních období:  20 – 30%, průměrné roční teploty: 8 – 9 °C, roční 
úhrn srážek: 500 - 600 mm. 
 
 
TECHNICKÉ NORMY 
 
ČSN 73 2400 - provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 6504 - hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 
ČSN 73 6524 - funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb - názvosloví 
 
LITERATURA 
Hydraulika – 1975 - prof. ing. Dr. C. Patočka, CSc. 
Hydraulika v příkladech - 1980 - Ing. K. Jičínský, CSc., Ing. J. Bém, CSc. 
 
PRÁVNÍ  PŘEDPISY 
Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách, v platném znění  
Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech, v platném znění 
Zákon č. 240/2000 Sb. – o krizovém řízení, ve znění zák. č. 320/2002 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zaříz. 
Zákon č. 100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí 
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b) Výkresová část 
 D.1.1.1.    Podélný profil  1 : 200/100  
 D.1.1.2.    Příčné řezy  1 : 100  
 D.1.1.3.    Vzorové příčné řezy opravou dlažby SO - 01 1 : 50 
 D.1.1.4. Tabulka kubatur ř. km 10,600 – 10,630  
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní 
konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění 
stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam 
použitých podkladů, norem, technických předpisů; specifické požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.  

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru a zpracováno v příloze D.1.1.  

b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních 
výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované 
betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod. 

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru. Stavební detaily jsou zobrazeny ve 
výkresové části D.1.1. (D.1.1.1. – D.1.1.3.)  

c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a 
materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability 
konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický 
výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. 

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru a s parametry nevyžadujícími výpočty 
shora uvedené. Návrh konstrukcí a sklonu svahů hrází vychází z příslušných ČSN. 
 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení – neobsahuje 
 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb - neobsahuje 
 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – neobsahuje 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 

příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 

1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů – neobsahuje  

2. Projekt zpracovaný báňským projektantem – neobsahuje  

Stanoviska, vyjádření a splnění požadavků dotčených orgánů 
Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací 

zapracovány. 
 
 

MERO ČR, a.s.: (Příloha E.2.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

 
ČEPRO, a.s.: (Příloha E.3.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

 
CETIN a.s.: (Příloha E.4.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou 

 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.: (Příloha E.5., E.18.) 
- v zájmovém území se nachází kanalizace společnosti, dojde ke střetu se stavbou  
Pozn. provozovatele: Pod dotčeným úsekem vodoteče je vedena jednotná betonová stoka BET DN 
1500 (dno cca 226,5 m), tj. s velmi malým krytím pod samotnou vodotečí!  
a souhlasí se stavbou za podmínek (v plném znění v originále): 

− Před zahájením stavebních prací uzavřete písemnou smlouvu „O podmínkách vzájemných 
vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení 
provozovaného PVK, a.s.“ 

− Před zahájením a po skončení stavby přizvat na předání staveniště pracovníka PVK – p. 
Samek, Na Rozhraní 1, P-8 (tel.: 284 013 244, mobil: 724 174 338) 

− Požadujeme na náklady investora objednat u provozovatele průzkum dotčeného úseku 
kanalizace, který bude proveden před zahájením stavebních prací a následně po jejich 
dokončení, včetně vyhodnocení stavu kanalizace. V případě poškození kanalizace bude na 
náklady investora provedena její obnova do původního stavu před zahájením stavby. Rozsah 
prováděného průzkumu a měření bude projednán s příslušným provozem sítí pro danou 
oblast i správcem kanalizace. 

− Povrchové znaky a ovládací armatury sítí PVK musí být přístupné k manipulaci neustále a 
bezodkladně. Jejich odkrytí nesmí být podmíněno použitím těžké techniky. 

− V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace na obě strany provádět výkopové práce ručně, 
tento požadavek platí i pro místa křížení. V ochranném pásmu kanalizace, vzhledem k 
jejímu krytí, nepoužívat těžkou mechanizaci. 
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− K zajištění ochrany námi provozovaných sítí požadujeme při návrhu a provedení stavby 
dodržet platné normy a předpisy, zejména ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení, ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací a dodržení Městských standardů vodovodů a kanalizací na území hl. města 
Prahy v platném znění (vydaných Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (dále PVS) 
na www.pvs.cz; dále jen „Městské standardy“ nebo „MS“ ). 

− Veškeré zařízení staveniště a skládky materiálu musí být navrženy mimo ochranné pásmo  
o u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
o u vodovodních řadů a kanalizačních stok od DN > 200 mm se při neověřené hloubce 

uložení potrubí ochranné pásmo rozšiřuje o 1 m. 
− Pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu, požadujeme jako podmínku realizace akce jejich obnovu a rektifikaci na 
náklady investora.  

 
 

− Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů 
a stok. Finanční náklady na vyčištění kanalizací zanesených v důsledku stavební činnosti 
budou uplatněny u investora akce. 

− Investor nebo dodavatel prací odpovídají za veškeré škody, které vzniknou případně i dalším 
subjektům (fyzickým či právnickým osobám) v důsledku poškození kanalizačního zařízení 
nebo jeho ucpání. 

− V prostoru staveniště je třeba respektovat stávající vodovodní řady a stoky, to znamená, že v 
průběhu celé stavby bude umožněn přístup PVK k těmto řadům, stokám a jejich ovládacím 
armaturám a poklopům za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. Stejná podmínka 
se týká stok a vstupních či manipulačních objektů nalézajících se v prostoru staveniště. 

− Po dobu stavby umožnit provozovateli veřejných vodovodů a kanalizací přístup k ovládacím 
vodovodním armaturám a ke vstupům do kanalizačních objektů a stok. 

− V případě havárie nebo nezbytné údržby sítí PVK musí být objekty na těchto sítích 
přístupné nebo neprodleně zpřístupněny, a to na náklady investora (odstranění překážek). 

− V době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem a kanalizační stokou těžkou 
nákladní technikou. 

− Případně odkryté vodovodní a kanalizační potrubí zabezpečit proti poklesu a vybočení. 
− Pokud v průběhu realizace stavby bude existovat potřeba dodávky pitné vody a vypouštění 

odpadních vod do stokové sítě, pak žadatel o tyto služby musí s PVK uzavřít předem 
Smlouvu dodávce vody a odvádění odpadních vod. 

− V případně odběru vody nebo vypouštění odpadních vod vč. odpadních vod ze staveniště v 
rámci projednávané akce má investor povinnost uzavřít s PVK „Smlouvu o dodávce vody z 
vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu“. 
 Vypouštění odpadních vod ze staveniště se vztahuje i na vypouštění vod ze stavebních 

jam, ražených štol a také na vody srážkové. Veškerá napojení do stokové sítě musí být 
vybavena předčisticím zařízením – objektem s usazovacím prostorem na zachycení 
splavenin a plavenin. 

Problematika dočasného vypouštění odpadních vod ze stavby do veřejné kanalizace, a to i v 
případě, že se s dočasným vypouštěním odpadních vod do kanalizace v provozování PVK 
neuvažuje, bude řešena samostatnou dokumentací předloženou k odsouhlasení PVK. 

− Zahájení stavebních prací oznamte v předstihu 14 dnů písemně na adresu PVK, Ke Kablu 
971, Praha 10 – Hostivař, 102 00. 
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s.: (Příloha E.6., Příloha E.17.) 
- v zájmovém území se nachází podzemní plynárenská zařízení, nedojde ke střetu se stavbou, 
souhlasí se stavbou za podmínek (v plném znění v originále): 

− respektovat stávající plynárenské zařízení a předejít jejímu poškození 
− vytyčit zařízení geodetickým pracovníkem, zajištěného stavebníkem 
− oznámit termín předání staveniště minimálně 14 před zahájením stavby na webu PPD 
− dodržet bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, krytí dle 
ČSN 73 6006, ČSN EN 12007, technické pravidla G 702 01, 702 04, 905 01 a související 
technické předpisy  

− neumisťovat objekty zařízení stavenišť, maringotky, skládky materiálu, a podobné do 
vzdálenosti menší než 2,5 metru 

− při provádění stavby ve vzdálenosti menší než 1 m provádět výkopové práce ručně a ve 
vzdálenosti menší než 0,5 m navíc bez použití pneumatických a elektrických nástrojů 

− v případě odhalení plynovodu je stavebník povinen kontaktovat techniky PPD 
 
 

GasNet, s.r.o.: (Příloha E.7.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

 
ČEZ Distribuce a.s.: (Příloha E.8.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 
 
ČEZ ICT Services, a. s.: (Příloha E.9.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 
 
Telco Pro Services, a. s.: (Příloha E.10.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 
 
PREdistribuce, a. s.: (Příloha E.11.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 
 
Technologie hlavního města Prahy a. s.: (Příloha E.12., Příloha E.15.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 
 
T-Mobile Czech Republic a. s.: (Příloha E.13.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

 
ČD - Telematika a.s.: (Příloha E.14.) 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 
 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.: (Příloha E.16.) 
- nemá zásadní námitky, souhlasí se stavbou za podmínek: 

- oznámení o zahájení výkopových prací v předstihu nejméně 21 dnů  
- provádění zemních prací za odborného archeologického dohledu, hrazeného stavebníkem. 
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Městská část Praha 18: (Příloha E.21.) 
- I. Ochrana přírody a krajiny – vyjádření: 

− Podle předložené PD je oprava v kolizi s 2 nadlimitními dřevinami. Na základě ustanovení § 8 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
povolení není třeba ke kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě 
vodních toků  

− Doporučujeme při stavbě respektovat ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. 

- II. Odpadové hospodářství – závazné souhlasné stanovisko: 
− Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících 

nádob dle charakteru odpadu. 
− Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  
− Stavební odpad musí být zajištěn po celou dobu přistavení kontejneru proti nežádoucímu 

znehodnocení nebo úniku. 
− Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu 

zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k 
úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.  

− Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním. 
− Původce odpadu je povinen odpad třídit a přednostně nabídnout k využití provozovateli 

zařízení na úpravu stavebního odpadu. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle 
zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  

− Při provádění stavby může být provedena kontrola nakládání se stavebními odpady a vedení 
evidence odpadů (vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 
93/2016 Sb., Katalog odpadů). 

- III. Ochrana ovzduší – sdělení: 
− plochy, které mohou být zdrojem prašnosti, budou kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal; 
− při nakládce a vykládce prašného materiálu minimalizovat spádové výšky; prašné materiály 

vlhčit před přesunem nebo v místě přesunu;  
− při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů;  
− používat nákladní vozidla splňující alespoň emisní nonnu EURO V;  
− používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující 

alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). 
- IV. Ochrana zemědělského půdního fondu – vyjádření: 

− není záměrem dotčen 
- V. Pozemní komunikace – vyjádření: 

− Naše zájmy nejsou stavbou dotčeny, stavba se netýká stavby pozemních komunikací.  
− Věcně příslušným orgánem státní správy k vydání stanoviska ke stavebnímu řízení pro úsek 

dopravy je podle § 40 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odbor 
dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy.  

− Pokud dojde při stavbě k záboru místní pozemní komunikace nebo veřejného prostranství je 
nutné požádat o zábor nebo zvláštní užívání komunikace 30 dní předem.  

− Budou splněny platné technické podmínky pro stavby v hl. m. Praha. 
− Stavbou nesmí být ohrožen bezpečný provoz na přilehlé místní pozemní komunikaci a pohyb 

osob v okolí stavby.  
− Doporučujeme respektovat stav okolních komunikací. V případě poškození příjezdových 

komunikací na staveniště zajistit jejich opravu, uvedení do původního stavu. 
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Pražská vodohospodářská společnost, a.s.: (Příloha E.22.) 
- v zájmovém území se nachází kanalizace pod správou společnosti, dojde ke střetu se stavbou a 
souhlasí se stavbou za podmínek: 

− Z hlediska budoucího provádění stavební činnosti je pro majetek ve správě PVS (kanalizační 
stoky a vodovodní řady pro veřejnou potřebu) rozhodující minimalizace případných škod 
vzniklých stavební činností a následné urychlené odstranění případného poškozeni 
vodohospodářských děl v lokalitě (stavební poškození, poškozeni vystrojeni a ovládání 
armatur vodovodu apod.). 

− S ohledem na možné poškození stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok pro 
veřejnou potřebu projednejte předmětnou žádost rovněž s jejich provozovatelem — 
Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (dále jen PVK, a.s.). Tuto činnost zajišťuje 
provozovatel stávajících vodohospodářských sítí na základě rozdělení kompetencí mezi PVS 
a PVK, a.s. 

− V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních 
řadech. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro 
mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby. Stávající kanalizační stoky, 
vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby (spadem stavebního materiálu) 
ani následného provozu poškozeny. 

− Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro 
veřejnou potřebu PVK, a.s. úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na 
zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby. 
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Seznam dokladů : 
 

 
E. 1. Zpráva k dokladové části 
E. 2. Vyjádření MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou ze dne 24. 2. 2020 
E. 3. Vyjádření Čepro Praha ze dne 12. 2. 2020 
E. 4. Vyjádření CETIN a.s., Praha ze dne 22. 5. 2020 
E. 5. Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace ze dne 12. 2. 2020 
E. 6. Vyjádření Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Praha ze dne 22. 5. 2020 
E. 7. Vyjádření GasNet, s.r.o. ze dne 12. 2. 2020 
E. 8. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11. 2. 2020 
E. 9. Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 11. 2. 2020 
E. 10. Vyjádření ČEZ Telco Pro Services, a.s. ze dne 11. 2. 2020 
E. 11. Vyjádření PREDistribuce, a.s. Praha ze dne 22. 5. 2020 
E. 12. Vyjádření Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze dne 12. 2. 2020 
E. 13. Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 13. 2. 2020 
E. 14. Vyjádření ČD - Telematika a.s. Praha ze dne 22. 5. 2020 
E. 15. Vyjádření k dokumentaci Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze dne 22. 5. 2020 
E. 16. Vyjádření ke stavbě – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ze dne 3. 6. 2020 
E. 17. Vyjádření k dokumentaci Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Praha ze dne 8. 6. 2020 
E. 18. Vyjádření k dokumentaci Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Praha ze dne 30. 6. 2020 
E. 19. Souhlasy vlastníků dotčených stavbou ze dne 13.6.2020, 27.7.2020 
E. 20. Zápis z jednání ze dne 24.4.2020 
E. 21. MěÚ Praha 18 - souhrnné stanovisko ze dne 10.7.2020 
E. 22. Vyjádření k dokumentaci Pražská vodárenská společnost, a.s. Praha ze dne 5. 8. 2020 
E. 23. Záznam z jednání ze dne 20.7.2020 
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E.1.   Zpráva k dokladové části  

 
Technické řešení bylo se zástupcem investora projednáno na výrobním výboru dne 24.4.2020. 
 
Stavbu kříží kanalizační řad DN 1500. Dle obdržených podkladů nebylo možno přesně určit, zda 

bude stavbou dotčena. Ve vyjádření PVK (Příloha E.18.) je to definováno jako velmi malé krytí pod 
samotnou vodotečí. Je proto nutno dodržovat veškeré podmínky pro práci v blízkosti těchto zařízení 
uvedené v jejich vyjádření. 

 
V těsném sousedství zájmového území stavby se nachází plynovod STL PE 50 (3 bar). Vedení 

nebude dotčeno stavbou, přesto je nutno jej před zahájením zemních prací nechat vytyčit. 
 
V případě obnažení neznámé sítě v PD, bude rozhodnuto o způsobu křížení. 

 
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT  

VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VYTY ČIT !!!! 
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F.   PLÁN BOZP 

 
 
Obsah: 
 
1. Úvod 
2. Podklady pro případné zhotovení Plánu BOZP 
3. Základní údaje o stavbě 
4. Identifikace činností na staveništi 
5. Podmínky zajištění bezpečné práce 

 

 

1. Úvod 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokument určující pravidla, která přiměřeně 
zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi a v neposlední řadě 
zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla platná 
v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti a typu 
stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán je následně určen všem pracovníkům na staveništi, bez 
ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných firem podílejících se 
na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci jsou s tímto Plánem BOZP prokazatelně seznámeni. To 
však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních povinností daných platnou 
legislativou. 

Účelem plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně 
budoucího dodavatele. 

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona č. 
362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a procesy 
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto 
zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, 
aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud 
zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K 
tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 
omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 
Přijatá opatření jsou pak nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech 
stupních řízení. 

O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 
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2. Podklady pro případné vyhotovení plánu BOZP 
 
Projektová dokumentace stavby „Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600 
– 10,630“: 
 
3. Základní údaje o stavbě 
 
Seznam zúčastněných stran 
 
Název stavby:  Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600 – 10,630 
 
Místo stavby: Miškovice 

Kraj : Hlavní město Praha 
 
Oblastní inspektorát práce:  
Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, 
Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 

 
V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu. V případě zpracované shora uvedené PD se celkový plánovaný 
objem prací v přepočtu na jednu fyzickou osobu stanovuje na 390 pracovních dnů. Zadavatel 
stavby není povinen doručit oznámení o zahájení prací na výše uvedený Oblastní inspektorát. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést 
bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě – Zákon č.309/2006 Sb. 
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Zadavatel (investor):   Povodí Labe, státní podnik  
  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové   
 
Zastoupený  Ing. Petr Svatoš, zástupce pro věci technické 
  Tel.: 602177215, email: svatosp@pla.cz  
 
Projektant:  Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 
 Rokycanova 114/IV 
 566 021 Vysoké Mýto 
  
Zastoupený   Ondřej Pavlíček  
  zodpovědný projektant 
   tel.: 465423691, email: pavlicek@agroprojekce.cz 
 
 
Generální dodavatel:  V době přípravy stavby není znám 
 
Technický dozor investora: V době přípravy stavby není znám 
 
Koordinátor pro p řípravu:  V době přípravy nestanoven 
 
Koordinátor pro realizaci:  V dob ě přípravy nestanoven – Projektová dokumentace 
předpokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby. 
Budou-li na stavbě působit zaměstnanci pro více než jednoho zhotovitele, koordinátor musí být 
stanoven a platí viz níže. 
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou 
být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění 
Zhotovitel stavby je povinen 
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se 
zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 
v plánu – Zákon č.309/2006 Sb v platném znění. 
 
Odhadovaný počet pracovníků:  cca 6 pracovníků 
 
Orientační termín realizace: Po zajištění finančních nákladů a vydání stavebního 

povolení. Předpoklad výstavby  02/ 2021 – 10/2021  
 
Pracovní doba: Bude stanovena generálním dodavatelem 
 



„ Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600 – 10,630“ 
Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce  č. 499/2006 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 005 30/20 - 37 -    
 
 

 

Stručný popis stavby – rozsah staveniště 

Jedná se o opravu opevnění na pravém břehu Mratínského potoka v ř. km 10,600 – 10,630. 
Realizací projektu dojde k zajištění stability svahu a zamezení dalšího postupu erozní činnosti. 

Při provádění této stavby nebyl stanoven souběh s jiným investičním záměrem v době zpracování 
PD. 
 
Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné plochy 

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury. 
POZOR: Přístupové trasy povedou přes místa s možným pohybem osob a dětí. Odstavné plochy 

jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v zajištěném 
areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před realizací s 
generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele.   

Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací od 
znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a mechanizace. 
Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz. Výjezdy ze staveniště 
včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními značkami schválenými 
příslušným Dopravním inspektorátem. 
 
Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou využity pozemky ve vlastnictví Lesy České republiky, s. p..  

 
Požadavky na zajištění staveniště 
 

Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob 
zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním 
dodavatelem stavby. Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny trvale 
výstražné cedulky 

 
 
Oplocení bude řešeno individuálně dle vzniklých místních podmínek. 

Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob včetně 
osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v nezastavěném 
území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných osob adekvátním způsobem – 
ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min těmito 
výstražnými tabulkami.  

   
 

Umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch musí být pouze na pozemcích k tomu 
určených a s jejichž majiteli je zajištěn písemný souhlas, případně jiné smluvní ujednání. Oplocení 
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zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po ukončení prací 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob. 
 

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito 
informacemi: 
- kopie stavebního povolení 
- kopie ohlášení stavby OIP Praha 
- Traumatologický plán 
- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky 

       

 
 
Únikové cesty a seřadiště 
 

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv cesta 
do bezpečí a není proto nutné zpracovávat Plán BOZP, kde by byla zvláště specifikována. Seřadiště 
je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště. 
Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k 
zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 262/2006 
Sb. – zákoník práce 
 
4. Identifikace činností na staveništi 
 
Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi 
 

Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti zvýšeného 
ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.: 
 
1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí 

 
Veškeré práce budou probíhat mimo vodní plochy. 

 
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení 

 
Generální dodavatel zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. 

Generální zhotovitel stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém 
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postupu. Generální zhotovitel stavby zjisti a dodrží možné aktuální změny a nové podmínky týkající 
se provádění prací v ochranných pásmech energetických zařízení. 
 
 
3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby 

Dle zpracované projektové dokumentace nebyly identifikovány žádné činnosti. 
 

Práce se zvláštními rizikovými faktory 
 
Prach 

Bude se ve větší míře vyskytovat při přesunech zeminy po znečištěných komunikací a následném 
rozfoukání větrem. 

Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak mokrým 
procesem. 
 
Hluk 

Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném převozu 
materiálu.  

Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče 
sluchu. 

 
Upozornění na malou vzdálenost staveniště od obytné zástavby a tím zvýšenému 

negativnímu dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních 
hodinách. Nebude-li stanoveno jinak, bude dodržována doba nočního klidu. 
 
Vibrace 

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak elektrických, tak 
pneumatických. 
Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné 
pomůcky. 
 
Fyzická zátěž 

Při provádění všech stavebních pracích. 
Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a dopravu 
materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny. 
 
Práce s biologickými činiteli 

Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena. 
 
Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení 

 
Kolové bagry, traktorbagry, kompresory, nákladní automobily, čerpadla na vodu, čerpadla na 

beton, autodomíchávače a drobné nářadí. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
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Předpokládané technologické pomůcky 
Oplocení, přechodové lávky, zábradlí. 

Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
  

5. Podmínky zajištění bezpečné práce 
 

Seznámení a způsobilost pracovníků 
 
1. Realizaci stavby smějí provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, u kterých byla 
ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným způsobem. Bez platných zdravotních a 
odborných způsobilostí a bez proškolení týkající se BOZP v realizaci nesmějí na stavbě provádět  
žádné práce.  
 
2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u generálního 
dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním orgánům. Při nástupu 
dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno doplnění požadovaných 
dokladů v plném rozsahu. 
 
3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se staveništěm a 
jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního značení a dopravní 
situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik pro prováděnou činnost, s 
technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, jejím vedení a místem uložení, se 
směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, traumatologický plán, havarijní plán, 
povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a mechanizace, kterou budou při práci 
používat. 
 
4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné 
seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím na 
staveništi. 
Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné a 
zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na 
staveništi. 
 
5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech stupních 
řízení. 
 
Vymezení povinností a koordinace na staveništi 
 
V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží předpisy 
dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející 
z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, projektant 
akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zodpovídá 
zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé z uvedených podmínek 
vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, který sám navrhne a zpracuje 
plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet.   
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G.   HYDROVÝPOČTY 
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                     Návrh profilu potrubí převodu vody během výstavby 

 

  Q30 = 69,7 ls
-1

  i = 3 ‰ 

 

 

Vypocet ustaleneho rovnomerneho proudeni             Datum : 8.6.2020 
----------------------------------------             Cas   : 10:53:00 
Zpracovani souboru : C:\HYDROCH\2\VYPOCTY\MISKOVIC.HC2 
           profilu : DN400    
 
Hloubka [m]: 0.237/0.237 
Podelny sklon koryta    :  0.003000 
Metoda vypoctu C podle  : Manning(0.0139)/Mostkov(10.0) 
Vypocet prum. drsnosti  : ni^(3/2) 
Nahradni drsnost vody   :  0.010000 
Alfa metoda : f(h,n) 
 
            1.   Celkem 
H[m]      0.24     0.24  
B[m]      0.39     0.39  
S[m2]     0.08     0.08  
O[m]      0.70     0.70  
R[m]     0.110    0.110  
n        0.014    0.014  
C       49.790   49.790  
al       1.091    1.091  
Fr       0.681    0.681  
v[m/s]    0.90     0.90  
Q[m3/s]   0.07     0.07 
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Vypocet pracovniho bodu objektu             Datum : 8.6.2020 
-------------------------------             Cas   : 10:57 
Soubor : C:\HYDROCH\2\VYPOCTY\MISKOVIC.HC2 
 
 
Horni profil : -------- 
----------------------- 
 v0[m/s]  :   0.000            alfa    :   1.000 
 
OBJEKT : Vy  [0.000 mnm] 
------------------------ 
 s1[m]    :   -----            s2[m]   :   0.000 
 h [m/mnm]:   0.339/  0.339    Q[m3/s] :   0.070 
 h0[m]    :   0.339            Sc[m2]  :   0.1256 
 vv[m/s]  :   0.615            Sp[%]   :  90.35 
 delta[ř] :  90.000            mi      :   0.4832 
 pokles[m]:   0.000 
 
Dolni kons.krivka : KK  [0.000 mnm] 
----------------------------------- 
 hd[m/mnm]:   0.237/  0.237 
 hz[m]    :   0.237           ha[m]    :  -0.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Navrhuje se minimální profil DN 400 a převýšení hrázky nad vrchem trouby min. 40 cm. 
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H.   NÁKLADOVÁ ČÁST 

 
 


