



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2021/015648

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
06.04.2021

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

MVN Vlčkovice, obnova vodního díla

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Sídlo

IČ

Forma a limit veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

70890005

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

V objektu „SO 02.1.1 - Bourací práce“ je uvedena položka č. 11 - Vodorovné přemístění kovového odpadu a jeho uložení na deponii investora (Pouchov) a v dalším objektu SO 02.1.2 - Výzisk z uložení kovového odpadu je položka č. 1 - Výzisk z uložení kovového odpadu. Jedná se o stejné množství kovového odpadu. Pokud má být uložen kovový odpad na deponii investora, neměl by být požadován výzisk z uložení. Pokud je požadován výzisk z uložení kovového odpadu, mělo by být zhotoviteli umožněno tento kovový odpad uložit na jakoukoli skládku dle platné legislativy. To samé se týká i položky č. 23 v objektu SO 02.3.1 - Záporové pažení, trysková injekce a položky č. 1 v objektu SO 02.3.2 - Výzisk z uložení kovového odpadu. Žádáme o upřesnění požadavku investora.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že kovový odpad (položka č. 11 u objektu SO 02.1.1. a položka č. 1 u objektu SO 02.3.1.) je možno uložit na jakoukoliv skládku. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený soupis prací a dodávek a dokument „D.1 Technická zpráva rekonstrukce Vlčkovice“, který je v článku „D.1.2.1 SO 02 Utěsnění hráze a osazení nového výpustního zařízení“, na straně 6 v odstavci „Spodní výpust“ v této souvislosti upraven.

2)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06.05.2021 do 10:00 hodin.

Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně:

13.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: **06.05.2021**

Hodina: **10:00 hodin**

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy: Upravený soupis prací a dodávek

Upravený dokument D.1 Technická zpráva rekonstrukce Vlčkovice

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html