
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílovec Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel: IČ: 70890021
Povodí Odry, státní podnik DIČ: CZ70890021

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02247267
Golik VH, s. r. o. DIČ: CZ02247267

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

bil_dps
Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500

Vyplň údaj

 Veškeré v rozpočtu uvedené konstrukce a práce budou provedeny v souladu s Technickými podmínkami této DPS.
 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: bil_dps

Stavba:

Místo: Bílovec Datum:

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA0,000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

0,00 0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 01 Nábřežní zeď

Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500

11. 12. 2020

Golik VH, s. r. o. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílovec Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel: IČ: 70890021
Povodí Odry, státní podnik DIČ: CZ70890021

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02247267
Golik VH, s. r. o. DIČ: CZ02247267

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500

SO 01 - Nábřežní zeď

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bílovec Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: Golik VH, s. r. o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

SO 01 - Nábřežní zeď

Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bílovec Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: Golik VH, s. r. o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 23,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 

 než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV odstr_ker 23,1 "viz přílohu B." 23,100

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 4,681 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 
100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.

 2. Měří se objem nadrcené hmoty.

VV odstr_ker*0,010 0,231
VV kácení_P_do400*0,100 0,100
VV kácení_P_do500*0,150 0,150
VV kácení_do500*0,150 4,200
VV štěpky Součet 4,681

3 K 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.

 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

 dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-

 0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

 Plochy a úprava území.

P
 Poznámka k položce:

Odstranění kmene, větví a pařezů živého plotu.
VV kácení_do500 28 "ks - viz přílohu B." 28,000

4 K 112151353 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500

SO 01 - Nábřežní zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-

 0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV kácení_P_do400 1 "ks - viz přílohu B." 1,000

5 K 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-

 0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Odstranění stromů v zahradě Ing. Rymlové (p.č 2161/1). Stromy se nacházejí v prostoru mezi nadzemním kabelovodem CETIN a 
nadzemním vodovodem SmVaK. Při odstraňování se musí dbát zvýšené opatrnosti.

VV kácení_P_do500 1 "ks - viz přílohu B." 1,000

6 K 112211213 Odstranění pařezů ručně D do 0,4 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na 

 hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

 3. Ceny nejsou určeny pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod., tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene nejčastěji v rozmezí 0,15 - 0,45 m nad terénem v návaznosti na náběhové kořeny a to na 

 základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
 5. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání zeminy,
 b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.

 6. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
 7. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním s odstraněním náběhových kořenů.

8. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Odstranění pařezů v zahradě Ing. Rymlové (p.č 2161/1). Pařezy se nacházejí v blízkosti základů nadzemního kabelovodu CETIN a základu 
nadzemního vodovodu SmVaK. Odstranění pařezů a kořenového systému bude prováděno výhradně ručním nářadím.

VV kácení_P_do400 1,000

7 K 112211214 Odstranění pařezů ručně D do 0,5 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na 

 hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

 3. Ceny nejsou určeny pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod., tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene nejčastěji v rozmezí 0,15 - 0,45 m nad terénem v návaznosti na náběhové kořeny a to na 

 základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
 5. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání zeminy,
 b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.

 6. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
 7. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním s odstraněním náběhových kořenů.

8. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Odstranění pařezů v zahradě Ing. Rymlové (p.č 2161/1). Pařezy se nacházejí v blízkosti základů nadzemního kabelovodu CETIN a základu 
nadzemního vodovodu SmVaK. Odstranění pařezů a kořenového systému bude prováděno výhradně ručním nářadím.

VV kácení_P_do500 1,000

8 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 
 hodnot.

VV kácení_do500 28,000

9 K 113106051 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 5,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem z kameniva těženého

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.

 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí.
3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -

 7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 
 tohoto katalogu,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu.

5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
 doprava suti a vybouraných hmot.

VV Rozebrání kostek kolem šachet
VV "Š1" 1,0 1,000
VV "Š2 - Š3" 2,2 2,200
VV "Š4 - Š5" 1,9 1,900
VV rzb_kostky Součet 5,100

10 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 197,700 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
 dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "Podbetonování odvodňovacích tvárnic" 1,0*192,6 192,600
VV "Podkladní beton dlažebních kostek" 5,1 5,100
VV odst_podkl_bet Součet 197,700

11 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 454,400 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
 dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Odstranění štěrkodrť tl. 200mm
VV "Odstranění komunikace - fáze 1" 486,0 486,000
VV "Odstranění komunikace - fáze 2" 179,0 179,000
VV "Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 60,0 60,000
VV "Pracovní přesahy" 3.3*1.5*3"ks" 14,850
VV "Prostor před lávkou" 20,60 20,600
VV Mezisoučet 760,450
VV Odstranění štěrkodrť tl. 150 mm
VV "Odstranění komunikace - fáze 1" 484,0 484,000
VV "Odstranění komunikace - fáze 2" 136,0 136,000
VV "Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 60 60,000
VV "Pracovní přesahy" 3.1*1.5*3"ks" 13,950
VV Mezisoučet 693,950
VV odstr_SD Součet 1 454,400

12 K 113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 958,300 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,
 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 
 nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 
 krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 
 frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 
 apod.,

 b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

 vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV Odstranění asfaltový beton pro obrusné vrstvy – min. ACO11+ tl. 50 mm
VV "Odstranění komunikace - fáze 1" 494,0 494,000
VV "Odstranění komunikace - fáze 2" 351,0 351,000
VV "Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 75,0 75,000
VV "Pracovní přesahy" 4.0*1.5*3"ks" 18,000
VV "Prostor před lávkou" 20,3 20,300
VV frez_ACO50 Součet 958,300

13 K 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 2 536,125 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,
 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 
 nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 
 krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 
 frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 
 apod.,

 b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

 vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV Odstranění asfaltový beton pro obrusné vrstvy – min. ACO16+ tl. 100 mm
VV "Odstranění komunikace - fáze 1" 492,0 492,000
VV "Odstranění komunikace - fáze 2" 307,0 307,000
VV "Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 72,0 72,000
VV "Pracovní přesahy" 3.85*1.5*3"ks" 17,325
VV Mezisoučet 888,325
VV Odstranění asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný tl. 60 mm
VV "Odstranění komunikace - fáze 1" 490,0 490,000
VV "Odstranění komunikace - fáze 2" 264,0 264,000
VV "Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 68,0 68,000
VV "Pracovní přesahy" 3.7*1.5*3"ks" 16,650
VV "Prostor před lávkou" 20,4 20,400
VV Mezisoučet 859,050
VV Odstranění asfaltový beton pro podkladní vrstvy tl. 90 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Odstranění komunikace - fáze 1" 488,0 488,000
VV "Odstranění komunikace - fáze 2" 221,0 221,000
VV "Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 64,0 64,000
VV "Pracovní přesahy" 3.5*1.5*3"ks" 15,750
VV Mezisoučet 788,750
VV frez_ACO100 Součet 2 536,125

14 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 9,065 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové 
malty se spárami zalitými cementovou maltou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

 a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

 projektovaného rozebrání;
 c) schodů z lomového kamene.

 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
 a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; 
 tyto práce se oceňují individuálně.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

 b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění 
 lomového kamene nebo betonových tvárnic;

 b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
 5. Objem rozebrání se určí v m3:

 a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
 b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného 
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po 
dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny 

 nebo soustřeďovací stavby.
 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV Viz přílohu D.01_3.3.3, D.01_3.3.4, D.01_3.5
VV rzb_dlazba (2.7+2.2)*0.5*3.7 9,065

15 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 20,355 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

 a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

 projektovaného rozebrání;
 c) schodů z lomového kamene.

 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
 a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; 
 tyto práce se oceňují individuálně.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

 b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění 
 lomového kamene nebo betonových tvárnic;

 b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
 5. Objem rozebrání se určí v m3:

 a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
 b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného 
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po 
dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny 

 nebo soustřeďovací stavby.
 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV Viz přílohu D.01_3.3.3, D.01_3.3.4, D.01_3.5
VV Opevnění v prostoru stávajícího spádového stupně v km 1.173
VV (1.5+0.3+1.5)*0.5*5.5 9,075
VV Přerovnání rovnanina (rozernání stávající před opětovným uložením)
VV prerov_rov 11,280
VV Součet 20,355

16 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 467,857 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
 b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV Kámen pro opětovné použití do konstrukcí
VV kam_k_pouziti/2,650 "přepočet na m3" 467,857

17 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 467,857 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve 

 vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
 2. V ceně nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo 
 betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.

VV Kámen pro opětovné použití do konstrukcí
VV kam_k_pouziti/2,650 "přepočet na m3" 467,857

18 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 467,857 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vzdálenost přemístění se určuje mezi těžištěm původní hromady a těžištěm měřitelné figury.

 2. Množství jednotek se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur.

VV Kámen pro opětovné použití do konstrukcí
VV kam_k_pouziti/2,650 "přepočet na m3" 467,857

19 K 114203409 Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m m3 467,857 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vzdálenost přemístění se určuje mezi těžištěm původní hromady a těžištěm měřitelné figury.

 2. Množství jednotek se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur.

VV Kámen pro opětovné použití do konstrukcí
VV kam_k_pouziti/2,650 "přepočet na m3" 467,857

20 K 11500-R11 Převedení vody potrubím DN do 1000 m 416,000 0,00
PP Převedení vody potrubím průměru DN 1000 (zřízení, dodávka trub / pronájem, odstranění)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m.

 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
 a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
 b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
 c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
 d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
 e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,

 f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.

 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
 5. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
 b) podpěrné konstrukce dřevěné.

 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.

P
 Poznámka k položce:

Zřízení a odstranění provizorní obtokové potrubí DN1000 s podélným sklonem cca 5‰. . Potrubí bude zajištěno proti posunu do stavební 
jámy i v případě jeho naplnění vodou, návrh zajištění řeší zhotovitel.

VV Délka jednoho úseku 100 m, 4 etapy.
VV (2+100+2)*4 416,000

21 K 11500-R12 Zřízení, dodávka a odstranění česlí pro dočasné potrubí vč. opětovného osazení a demontáže ve 4 etapách kpl. 1,000 0,00

PP

Zřízení, dodávka a odstranění česlí pro dočasné potrubí vč. opětovného osazení a demontáže ve 4 etapách
Ve vzdálenosti 2,0 m před vtokem do potrubí budou osazeny hrubé česle s roztečí česlic 15 - 20 cm, výška česlí nad dnem bude 1,3 m, délka 
česlové stěny s plnou výškou bude min 3,0 m, koncové části česlové stěny budou prodlouženy do LB svahu koryta a do návodního svahu 
hrázky Detail návrhu česlové stěny řeší zhotovitel stavby, podléhá schválení TDI.

22 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 12 096,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

 cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 
 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:
 a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

 přerušení se od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2"ks čerpadel"*24"h"*7"dnů"*4"týdny"*9"měsíce" 12 096,000

23 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 252,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

 pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 

 kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

 pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 
 Převedení vody potrubím.

VV 1"ks čerpadla"*7"dnů"*4"týdny"*9"měsíce" 252,000

24 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 169,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na

 a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
 b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1 a D.01_3.1.2, v předpokládané tl. 100 mm
VV 74 "PB od lávky níže - prostor mezi odvodňovacím příkopem a zdí" 74,000
VV 36 "PB od lávky výše v prostoru výkopu" 36,000
VV 50 "PB od lávky výše mimo prostor výkopu k zahradám paní Rymlové (v prostoru trafostanice)" 50,000
VV 9   "LB spádový stupeň" 9,000
VV sejmuti10_do100 Součet 169,000

25 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 660,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na

 a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
 b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1 a D.01_3.1.2
VV 450 "Na LB v prostoru ZS, v předpokládané tl. 100 mm" 450,000
VV sejmuti10_do500 Mezisoučet 450,000
VV 210 "Dočasný zábor na p.č 2162 a 2161/1 po novou zeď,  v předpokládané tl. 200 mm" 210,000
VV sejmuti20_do500 Mezisoučet 210,000
VV Součet 660,000

26 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 288,800 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených 

 projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 

 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje 

 za vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 

 šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV 0,40*hrazky "odtěžení dočasných hrázek - 40% nad vodou" 96,800
VV Výkop sjezdu do koryta
VV vykop_sjezdu ((4.0+0)"m2"*0.5*12"m") * 8 "ks - počet fází*2ks" 192,000
VV Součet 288,800

27 K 124453102 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně m3 1 414,419 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených 

 projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 

 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje 

 za vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 

 šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV nasyp_sut "odtěžení přitěžovacích přísypů a násypu sjezdů" 1 414,419

28 K 127701101R Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m m3 145,200 0,00

PP
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky 
projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro:

 a) vykopávky zářezů pod vodou,
 b) vykopávky v zemnících pod vodou,

 c) hloubení rýh pod vodou,
 d) hloubení jam a šachet pod vodou; toto hloubení se oceňuje individuálně,

e) vykopávky v úsecích s plavební dráhou v provozu v povodí Labe, Vltavy, Moravy, Váhu a Odry a v přístavech za provozu lodní dopravy 
 kromě dopravy dodavatele stavebních prací.

2. Pro volbu cen podle množství je rozhodující součet množství vykopávek pod vodou na jednom objektu ve všech třídách hornin na něm se 
vyskytujících při jakékoliv tloušťce vykopávky. O volbě cen podle tloušťky projektované vrstvy vykopávky pod vodou rozhoduje její průměrná 
tloušťka; tato průměrná tloušťka se určí odděleně pro každou vykopávku, omezenou svislou obrysovou čarou v půdorysu jako podíl objemu 

 vykopávky a její půdorysné plochy.
3. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístěním výkopku nad hladinu a odhození výkopku do vzdálenosti 5 m nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
4. V cenách 40-1111 až -1113, 50-1101 až -1103 a 60-1101 až -1103 nejsou započteny náklady na trhací práce pod vodou; tyto práce se 

 oceňují individuálně.
 5. Kóta dna vykopávky předepsaná projektem musí být dodržena; nerovnosti dna pod touto kótou vzniklé při vykopávce se nevyplňují.

VV 0,60*hrazky "odtěžení dočasných hrázek - 60% pod vodou" 145,200

29 K 131212501
Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 2,670 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo 
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV Výkop pro patky sloupků oplocení viz D.01_1
VV "4/O" 0,40*0,40*0,80 * 8 "ks" 1,024
VV "5/O" 0,40*0,40*0,80 * 4 "ks" 0,512
VV "6/O" 0,30*0,30*0,60* 21 "ks 1,134
VV vykop_patek Součet 2,670

30 K 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 5,366 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV Ruční odkop ve stísněném prostoru pro drenáž za rubem pažení - viz D.01_3.9
VV Počet bloků x 2ks x velikost otvoru
VV 39"ks"*2"ks"*0.08*0.43 2,683
VV "Sesuv do odkopu (100%)"2,683 2,683
VV jama_rucne Součet 5,366

31 K 131213101a Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 52,644 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

P
 Poznámka k položce:

V korytě toku, pod ochanou jímkou.
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV V toku v prostoru shybky včetně sondy pro upřesnění pozice kanalizace a chrániček
VV 4.9*(1.6+1+1) 17,640
VV Výkop v toku od PF17 po PF18
VV (1.4+0.75)*0.5*5 5,375
VV Sonda pro ověření polohy nefunkčního plynovodu v km 1.002
VV 1*0.8*4 3,200
VV Odkop v prostoru pro převázky
VV "plocha stříkaného betonu v tlouťce 11 cm" 194,700 * 0.11 21,417
VV Sonda pro ověření polohy nefunkčního plynovodu v km 1.209
VV 0.3*0.5*4 0,600
VV Výkop u výusti DN300 v km 1.208
VV 2 2,000
VV "Sesuvy do výkopu (5%)" 2,412 2,412
VV jama_tok_rucne Součet 52,644

32 K 131213101b Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 71,883 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

P
 Poznámka k položce:

V prostoru komunikace a v prostoru zahrad.
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Výkopy u komunikace
VV Výkopy pro vpusť Š1
VV 2.5*1.8*1 4,500
VV Výkopy pro vpusti Š2-Š5
VV 1.8*1.8*1*4 12,960

Strana 15 z 123
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VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Odkop nefunkčního kabel CETIN v km 0.979
VV 1*1*5 5,000
VV Odkop u výusti DN200 v km 0.998
VV (0.4+0.2)*(0.4+0.2+0.4)*3 1,800
VV Odkop u výusti 400x400 v km 1.012
VV (0.6+0.2)*(0.6+0.6+0.6)*3 4,320
VV Odkop u výusti DN200 v km 1.020
VV (1.1+0.2)*(0.2+0.8+0.2)*3 4,680
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.044
VV (0.6+0.2)*(0.4+0.4+0.4)*3 2,880
VV Odkop u výusti DN500 v km 1.082
VV (0.6+0.2)*(0.6+0.6+0.6)*3 4,320
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.092
VV (0.8+0.2)*(0.5+0.4+0.5)*3 4,200
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.134
VV (0.8+0.2)*(0.5+0.9+0.5)*3 5,700
VV Odkop u výusti DN150 v km 1.152
VV (1.1+0.2)*(0.4+0.8+0.4)*3 6,240
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.157
VV (0.7+0.2)*(0.5+0.8+0.5)*3 4,860
VV "Sesuvy do výkopu (5%)" 3,073 3,073
VV jama_ter_k_ruc Mezisoučet 64,533
VV Výkopy v prostoru zahrad
VV V prostoru přerovnání kamenného opevnění v horním zavázání PF17-PF18
VV (1.9+0.90)*0.5*5 7,000
VV "Sesuvy do výkopu (5%)" 0,350 0,350
VV jama_ter_z_ruc Mezisoučet 7,350
VV Součet 71,883

33 K 131251106a Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 950,736 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 
000 do 5 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

P
 Poznámka k položce:

V korytě toku, pod ochranou jímkou.
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Výkop před PF1 směrem k mostu (před prováděním mostu) včetně sondy
VV 5.6*0.8+(0+5.6)*0.5*1.7+1.5*2+2 14,240
VV Výkop v toku od PF1 po PF16
VV 819,325 "Viz kubaturový list - Výkopy v toku" 819,325
VV Spádový stupeň
VV (1+2.8)*0.5*1.3+2.8*3.1+(1+2.8)*0.5*1.0 13,050
VV Výkop v toku od PF16 po PF17
VV 4.4*0.8+(4.4+1.8)*0.5*1.4+1.8*2.5 12,360
VV Výkop v prostoru stříkaného betonu
VV "plocha stříkaného betonu v tlouťce 8 cm" 781,900*0,08 62,552
VV Čerpací jímky
VV 1*1*1*8 "ks" 8,000
VV Odečty ručních výkopů
VV "V toku v prostoru shybky včetně sondy pro upřesnění pozice kanalizace a chrániček" - 17,640 -17,640
VV "Sonda pro ověření polohy nefunkčního plynovodu v km 1.002" -3,200 -3,200
VV Odečet humozních vrstev
VV "LB spádový stupeň" - 0,900 -0,900
VV "předpokádané sesuvy do výkopu (5%)" 42,949 42,949
VV jama_tok_tr3 Součet 950,736

34 K 131251106b Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 442,289 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 
000 do 5 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

P
 Poznámka k položce:

V prostoru komunikace a v prostoru zahrad.
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Výkopy u komunikace
VV Výkop před PF1 směrem k mostu
VV 1.45*0.7+(0+1.45)*0.5*1.1 1,813
VV Výkop v toku od PF1 po PF12
VV "Viz kubaturový list - Výkopy u komunikace" 384,025 384,025
VV Výkop od PF12 do konce odkopu
VV  -(0+3.55)*0.5*1 -1,775
VV Odkop u krajnice komunikace začátek (v prostoru mezi PF11 a PF12) po konec opravy komunikce, o které rozhodne TDI
VV 0.4*27 10,800
VV Odečty ručních výkopů
VV "Výkopy pro vpusti Š2-Š5" - 12,960 -12,960
VV "Odkop nefunkčního kabel CETIN v km 0.979" - 5 -5,000
VV Odečtení humozních vrstev v úseku PF1 až PF12
VV -(74+36)*0.1 -11,000
VV "Sesuvy do výkopu (5%)" 18,295 18,295
VV jama_ter_k_tr3 Mezisoučet 384,198
VV Výkopy v prostoru zahrad
VV Odkop v prostoru zahrad (PF14 - PF15*)
VV (0+2.95)*0.5*1.0+(2.95+3.7)*0.5*20+3.7*4.6+(0+3.7)*0.5*1.3 87,400
VV Odkop v prostoru zahrad (PF16 - PF17)
VV (0+1.3)*0.5*4.5 2,925
VV V prostoru přerovnání kamenného opevnění v horním zavázání PF17-PF18
VV (1.9+0.90)*0.5*5 7,000
VV Odečtení humozních vrstev v úseku zahrad
VV -(210)*0.2 -42,000
VV "Sesuvy do výkopu (5%)" 2,766 2,766
VV jama_ter_z_tr3 Mezisoučet 58,091
VV Součet 442,289

35 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 1 128,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným 
obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy,
 b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor,
 c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení,

 d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty
 e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci

 f) dodání nebo opotřebení:
 - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,

 - opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

VV Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 6,0m, ocel S355
VV 6,0*150 "Typ P1 - rozteč po 1.4m (km 0.959-1.160)" 900,000

VV
6,0*2 "Typ P1 - rozteč po 1.7m (km 0.958-0.959) provizorní u mostu (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou 
mostu o jednu stavební sezónu)

12,000

VV 6,0*9 "Typ P2 - rozteč po 1.1m (km 1.160-1.170)" 54,000
VV 6,0*6 "Typ P4 - rozteč po 1.6m (km 1.194-1.201)" 36,000
VV 6,0*4 "nejistota v IP podmínky" 24,000
VV Mezisoučet 1 026,000
VV Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 5,0m, ocel S355
VV 6,0*14 "Typ P3 - rozteč po 1.6m (km 1.170-1.194)" 84,000
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VV 6,0*3 "Typ P5 - rozteč po 1.9m (km 1.201-1.205)" 18,000
VV Mezisoučet 102,000
VV zapory_HEB120 Součet 1 128,000

36 M 13010972 ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t 30,907 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375

VV zapory_HEB120*27,40 "kg/m"/1000 30,907

37 M 58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 m3 27,329 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8

VV Zalití spodní části zápor
VV Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 6,0m, ocel S355
VV 3,2*(0,245^2*pi/4)*150 "Typ P1 - rozteč po 1.4m (km 0.959-1.160)" 22,629
VV 3,2*(0,245^2*pi/4)*2 "Typ P1 - rozteč po 1.7m (km 0.958-0.959) provizorní u mostu 0,302
VV 2,0*(0,245^2*pi/4)*9 "Typ P2 - rozteč po 1.1m (km 1.160-1.170)" 0,849
VV 2,6*(0,245^2*pi/4)*6 "Typ P4 - rozteč po 1.6m (km 1.194-1.201)" 0,735
VV 3,2*(0,245^2*pi/4)*4 "nejistota v IP podmínky" 0,603
VV Mezisoučet 25,118
VV Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 5,0m, ocel S355
VV 2,6*(0,245^2*pi/4)*14 "Typ P3 - rozteč po 1.6m (km 1.170-1.194)" 1,716
VV 3,5*(0,245^2*pi/4)*3 "Typ P5 - rozteč po 1.9m (km 1.201-1.205)" 0,495
VV Mezisoučet 2,211
VV Součet 27,329

38 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

P
 Poznámka k položce:

Odstranění dočasné zápory v korytě toku v prostoru mostu (km 0.958) (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu 
stavební sezónu)

VV 6,0*1 "ks" 6,000
VV vytaz_zapora Součet 6,000

39 K 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 13,518 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -6112 a -6121 jsou započteny i náklady na spojovací materiál.

 2. V ceně -6111 nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení kleštin a převázek;
 a) dodání kleštin nebo převázek trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci,

 b) opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

VV prevazky 13,518

40 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 13,518 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -6112 a -6121 jsou započteny i náklady na spojovací materiál.

 2. V ceně -6111 nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení kleštin a převázek;
 a) dodání kleštin nebo převázek trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci,

 b) opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Přesné délky jednotlivých převázek zhotovitel upraví dle přesné rozteče jednotlivých zápor.Převázky se upraví tak, aby šly vložit mezi HEB a 
nezasahovaly do následně provážené ŽB konstrukce.

VV Uvažováno jako montáž atypických převázek pilotové stěny
VV Plech na zadní straně HEB (mikrozápor)
VV "plech tl. 10 mm" 0,120*0,200*0,010*7,850 * ((79+6+10+1)*2+2+(4*2)) "ks" 0,381
VV Opěrná deska trvalých tyčových kotev 250/250/20 mm
VV "plech tl. 20 mm"0,250*0,250*0,020*7,850 *  (79+6+7+3+4) "ks" 0,971
VV Roznášecí deska z ploché oceli 250/250/30 mm - trvalá kotva typ P5
VV "plech tl. 30 mm"0,250*0,250*0,030*7,850 *  1 "ks" 0,015
VV Trubka 102/12 - mezi převázkou a hlavou kotvy
VV "tr.102/12mm" 0,45*0,0266 "t/m" * (79+6+7+3+4) "ks" 1,185
VV Převázka 2U180, délka 1.45m
VV "2xU180" 1,45*2*0,022 "t/m" * (79+4) "ks - P1 + 4 u mostu" 5,295
VV Převázka 2U180, délka 1.15m
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VV "2xU180" 1,15*2*0,022 "t/m" * (79+4) "ks - P2" 4,200
VV Převázka 2U180, délka 1.65m
VV "2xU180" 1,65*2*0,022 "t/m" * (7+3) "ks - P3+P4" 0,726
VV Převázka 2U180, délka 2.3m
VV "2xU180" 2,30*2*0,022 "t/m" * 1 "ks - P5" 0,101
VV prevazky_ZH Mezisoučet 12,874
VV 0,05*prevazky_ZH "5% ostatní drobné prvky - přivařovací plechy, výztuhy atd." 0,644
VV prevazky Součet 13,518

41 M 130-R17 dodávka ocelové konstrukce převázek z 2xU180, plechů, průchodek kotev z trub 102x10mm t 13,518 0,00

PP
dodávka ocelové konstrukce převázek z 2xU180, plechů, průchodek kotev z trub 102x10mm
Položka zahrnuje dodávku materiálu, výrobu převázky včetně potřebného přemístění na místo montáže.

VV prevazky 13,518

42 K 153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 842,500 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru přes 28 do 32 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro kotvičky k uchycení svařovaných sítí pro stříkané betony; tyto kotvičky se oceňují cenami 153 27-11 Kotvičky pro 

 výztuž stříkaného betonu
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyčištění vrtu,
 b) osazení hlavy kotvy,

 c) veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí.
 3. Napnutí tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 153 81-12 Napnutí tyčových kotev.

4. Zainjektování tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo 
 kotev.

 5. Množství měrných jednotek se určuje v m délky kotvy.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1 a D.01_3.1.2, D.01_3.2.1, D.01_3.2.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Dočasné tyčové kotvy
VV KD_tyc_D32_dl 8,5 "m" * KD_tyc_D32_ks 8,500
VV Trvalé tyčové kotvy dl. 8,5 m
VV KT8_tyc_D32_dl 8,5 "m" * KT8_tyc_D32_ks 782,000
VV Trvalé tyčové kotvy dl. 8,5 m
VV KT6_tyc_D32_dl 6,5 "m" * KT6_tyc_D32_ks 52,000
VV Součet 842,500

43 M 1302-R14
dočasná tyčová kotva ∅ 32mm (plastová ochrana tyče), 8,0(8,5)/4,0m, únosnost na kluzu 404kN, na mezi 
pevnosti 440kN, ocel ST500S, vč. hlavy kotvy

m 8,500 0,00

PP
dočasná tyčová kotva ∅ 32mm (plastová ochrana tyče), 8,0(8,5)/4,0m, únosnost na kluzu 404kN, na mezi pevnosti 440kN, ocel ST500S, vč. 
hlavy kotvy

VV KD_tyc_D32_dl 8,500

44 M 1302-R15
trvalá tyčová kotva ∅ 32mm (plastová ochrana tyče), 8,0(8,5)/4,0m, únosnost na kluzu 404kN, na mezi 
pevnosti 440kN, ocel ST500S, vč. hlavy kotvy

m 782,000 0,00

PP
trvalá tyčová kotva ∅ 32mm (plastová ochrana tyče), 8,0(8,5)/4,0m, únosnost na kluzu 404kN, na mezi pevnosti 440kN, ocel ST500S, vč. 
hlavy kotvy

VV KT8_tyc_D32_dl 782,000

45 M 1302-R16
trvalá tyčová kotva ∅ 32mm (plastová ochrana tyče) 6,0(6,5)/3,0m, únosnost na kluzu 404kN, na mezi 
pevnosti 440kN, ocel ST500S

m 52,000 0,00

PP trvalá tyčová kotva ∅ 32mm (plastová ochrana tyče) 6,0(6,5)/3,0m, únosnost na kluzu 404kN, na mezi pevnosti 440kN, ocel ST500S

VV KT6_tyc_D32_dl 52,000

46 K 153811211 Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN kus 101,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv délku kotev.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dopínání kotev při poklesu předpětí.

VV Dočasné kotvy dl. 8,5 m

VV
1 "Typ P1 - (km 0.958-0.959) provizorní u mostu (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu 
stavební sezónu)

1,000

VV KD_tyc_D32_ks Mezisoučet 1,000
VV Trvalé kotvy dl. 8,5 m
VV 79 "Typ P1 - rozteč po 2.8m (km 0.959-1.160)" 79,000
VV 6 "Typ P2 - rozteč po 2.2m (km 1.160-1.170)" 6,000
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VV 3 "Typ P4 - rozteč po 3.2m (km 1.194-1.201)" 3,000
VV 4 "nejistota v IP podmínky" 4,000
VV KT8_tyc_D32_ks Mezisoučet 92,000
VV Trvalé kotvy dl. 6,5 m
VV 7 "Typ P3 - rozteč po 3.2m (km 1.170-1.194)" 7,000
VV 1 "Typ P5 - (km 1.201-1.205)" 1,000
VV KT6_tyc_D32_ks Mezisoučet 8,000
VV Součet 101,000

47 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV kácení_P_do400 1,000
VV kácení_P_do500 1,000
VV kácení_do500 28,000
VV Součet 30,000

48 K 162251122 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1 414,419 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV nasyp_sut "přemístění sutě z vybouraných konstrukcí do dočasných násypů" 1 414,419

49 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km kus 570,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 
m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV kácení_P_do400*19 "celkem do 20 km" 19,000
VV kácení_P_do500*19 "celkem do 20 km" 19,000
VV kácení_do500*19 "celkem do 20 km" 532,000
VV Součet 570,000

50 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV vykop_patek "přemístění na MD" 2,670
VV 2*vykop_sjezdu "přenístění na MD a zpět do zásypu" 384,000
VV Mezisoučet 386,670
VV 2*nasyp_kom "přenístění na MD a zpět do zásypu" 762,038
VV 2*zasyp_hutneny "přenístění na MD a zpět do zásypu" 143,866
VV 2*zasyp_nezhut "přenístění na MD a zpět do zásypu" 256,986
VV 0,05*(jama_tok_tr3+jama_tok_rucne-zasyp_nezhut) "opvoz přebytku 5% přes MD" 43,744

VV
0,40*(jama_ter_k_tr3+jama_ter_k_ruc+jama_ter_z_tr3+jama_ter_z_ruc-nasyp_kom-zasyp_hutneny) "opvoz přebytku 40% 
přes MD"

24,488

VV 2*obsyp_zem "přemístění na MD a zpět" 43,856
VV Mezisoučet 1 274,978
VV Součet 1 661,648
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51 K 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 208,300 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV Přemístění humusu na MD
VV 0,10*sejmuti10_do100 16,900
VV 0,10*sejmuti10_do500 45,000
VV 0,20*sejmuti20_do500 42,000
VV Mezisoučet 103,900
VV Přemístění humusu zpět na místo ohumusování
VV 0,100*oh100_do100m2 "přemístění z MD" 17,600
VV 0,100*oh100_do500m2 "přemístění z MD 45,000
VV 0,200*oh200_do500m2 "přemístění z MD 41,800
VV Mezisoučet 104,400
VV Součet 208,300

52 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 10 225,870 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV odvoz_tr3*10 "celkem do 20 km" 10 225,870

53 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV zemina_hrazky "odklizení zeminy z dočasných hrázek" 60,500
VV 0,80*zapory_HEB120*0,245^2*pi/4 "odvoz zeminy z vrtů zápor" 42,542
VV Mezisoučet 103,042
VV Odklizení přebytku zeminy z výkopu
VV jama_ter_k_tr3 384,198
VV jama_ter_k_ruc 64,533
VV jama_ter_z_tr3 58,091
VV jama_ter_z_ruc 7,350
VV jama_tok_tr3 950,736
VV jama_tok_rucne 52,644
VV jama_rucne 5,366
VV -nasyp_kom -381,019
VV -zasyp_hutneny -71,933
VV -zasyp_nezhut -128,493
VV -obsyp_zem -21,928
VV Mezisoučet 919,545
VV odvoz_tr3 Součet 1 022,587

54 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 13,796 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV Odlizení přebytku zeminy a kamene
VV sebr_kamen 3,160
VV 0,20*zapory_HEB120*0,245^2*pi/4 "odvoz zeminy z vrtů zápor" 10,636
VV odvoz_tr4a5 Součet 13,796

55 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 137,960 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV odvoz_tr4a5*10 "celkem do 20 km" 137,960

56 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 0,100*oh100_do100m2 "naložení na MD" 17,600
VV 0,100*oh100_do500m2 "naložení na MD" 45,000
VV 0,200*oh200_do500m2 "naložení na MD" 41,800
VV Mezisoučet 104,400
VV vykop_sjezdu "naložení na MD" 192,000
VV nasyp_kom "naložení na MD" 381,019
VV zasyp_hutneny "naložení na MD" 71,933
VV zasyp_nezhut "naložení na MD" 128,493
VV 0,05*(jama_tok_tr3+jama_tok_rucne-zasyp_nezhut) "opvoz přebytku 5% přes MD" 43,744

VV
0,40*(jama_ter_k_tr3+jama_ter_k_ruc+jama_ter_z_tr3+jama_ter_z_ruc-nasyp_kom-zasyp_hutneny) "opvoz přebytku 40% 
přes MD"

24,488

VV obsyp_zem "naložení na MD" 21,928
VV Mezisoučet 863,605
VV Součet 968,005

57 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 381,019 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

 soudržných a sypkých.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Hutněný zásyp před PF1 směrem k mostu
VV 1.43*0.7+(0+1.43)*0.5*0.4 1,287
VV Hutněný zásyp v prostoru odkopu (PF1 až PF12)
VV "Viz kubaturový list - Hutněný zásyp pod silničním tělesem" 361,095 361,095
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VV
Hutněný zásyp u krajnice komunikace začátek (v prostoru mezi PF11 a PF12) po konec opravy komunikce, o které 
rozhodne TDI

VV 0.4*27 10,800
VV Odkop u výusti DN200 v km 1.020
VV 0.69*(0.2+0.8+0.2)*3 2,484
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.092
VV 0.21*(0.5+0.4+0.5)*3 0,882
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.134
VV 0.21*(0.5+0.9+0.5)*3 1,197
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.157
VV 0.11*(0.5+0.8+0.5)*3 0,594
VV Zásyp u odkopu u výusti DN150 v km 1.152
VV (1.1+0.2-(0.3+0.15+0.2))*(0.4+0.8+0.4)*3 3,120
VV Odečtení vpustí
VV  -5*3.14*0.2*0.2*0.7 -0,440
VV nasyp_kom Součet 381,019

58 K 171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 1 414,419 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

 soudržných a sypkých.

VV Vytvoření a zrušení přitížení líce zbývající části zdi přísypem z materiálu bourané zdi. 

VV
Koruna přitížení bude provedena v úrovni odkopu za rubem zdi, šířka koruny 1,5 m, sklon svahu do koryta 1:1, viz vzorový 
zákres v PF 10.

VV Průměrný objem přitížení - viz kubaturové listy
VV (890"m3"/247"m"*10"m"+2"ks"*(3.6+0)"m2"*0.5*1.7"m")*29 "úseků+počet fází" 1 222,419
VV Mezisoučet 1 222,419
VV Vytvoření a zrušení sjezdu z materiálu bourané zdi z úrovně odkopu do koryta
VV ((4.0+0)"m2"*0.5*12"m") * 8 "počet fází *2 ks" 192,000
VV Mezisoučet 192,000
VV nasyp_sut Součet 1 414,419

59 K 171152501R01 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných P.S.90% m2 623,365 0,00
PP Zhutnění podloží z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
 3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P
 Poznámka k položce:

Zhutnění ZS v rovině proctor P.S.95%
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2, D.01_3.2.1, D.01_3.2.2, D.01_3.3.1-4
VV Pod podkladní beton (pod bloky)
VV 2.55*((39-4)*6+4*8+2*0.15) 617,865

VV
Pod základ od PF1 směrem k mostu po dilatační spáru stávajícího mostu (v případě zahájení předmětné stavby před 
stavbou mostu o jednu stavební sezónu)

VV 1*2 2,000
VV Pod betonový základ obkladního zdiva
VV 1.0*3.5 3,500
VV Součet 623,365

60 K 171152501R02 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy P.S.100% m2 859,000 0,00
PP Zhutnění podloží z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
 3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
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P
 Poznámka k položce:

Zhutnění ZS v rovině proctor P.S.100%
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2, D.01_3.2.1, D.01_3.2.2, D.01_3.3.1-4
VV "V prostoru odkopu komunikace" 640 640,000
VV "Vrstvy v prostoru odkopu fáze 2." 166 166,000
VV "Vrstvy v prostoru odkopu fáze 2. - o rozsahu rozhodne TDI" 53 53,000
VV Součet 859,000

61 K 171153101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 m3 242,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s 
jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami 

 souborů cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

P

 Poznámka k položce:
Zřízení zemních jímek z vhodného nepropustného materiálu nad a pod řešeným úsekem. Nepropustný materiál se nakoupí a po dokončení 
stavby stavby odstraní. Výška návodní jímky nad stávajícím dnem bude min 1,30 m, výška povodní jímky nad stávajícím dnem bude 1,0 m, 
šířka v koruně min 2,0 m, sklony svahů min 1:2. Kapacita jímek a potrubí odpovídá cca 0,75 m3/s, tzn. cca Q30d. Pokud zhotovitel vyhodnotí 
kapacitu potrubí a jímek jako nedostatečnou, může navrhnout vlastní řešení a předložit TDI k odsouhlasení. Realizace spodní jímky v nejníže 
položeném úseku (pod mostem do parku) bude probíhat za ztížených podmínek, s omezenou možností sjezdu do koryta.

VV Dočasné sypané hrázky v korytě
VV Objem návodní jímky (1ks)
VV (6*5+(0+6)*0,5*2) 36,000
VV Objem povodní jímky (1ks)
VV (4*5+(0+6)*0,5*1,5) 24,500
VV zemina_hrazky Součet 60,500
VV zemina_hrazky *4"etapy" 242,000
VV hrazky Součet 242,000

62 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 108,900 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

P
 Poznámka k položce:

 Předpokládá se doprava přímo na místo uložení bez mezideponování.
V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost položky započtena do přesunu hmot.

VV Dodávka vhodné nepropustné zeminy
VV zemina_hrazky*1,8 108,900

63 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

P
 Poznámka k položce:

Humózní zemina bude po dobu realizace stavby uložena tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení nebo kontaminaci jinými materiály.
VV Uložení humusu na MD
VV 0,10*sejmuti10_do100 16,900
VV 0,10*sejmuti10_do500 45,000
VV 0,20*sejmuti20_do500 42,000
VV Mezisoučet 103,900
VV vykop_patek "uložení na MD" 2,670
VV vykop_sjezdu "uložení na MD" 192,000
VV vykop_sjezdu "uložení na MD" 192,000
VV nasyp_kom "uložení na MD" 381,019
VV zasyp_hutneny "uložení na MD" 71,933
VV zasyp_nezhut "uložení na MD" 128,493
VV 0,05*(jama_tok_tr3+jama_tok_rucne-zasyp_nezhut) "uložení přebytku na MD odvoz 5% přes MD" 43,744
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VV
0,40*(jama_ter_k_tr3+jama_ter_k_ruc+jama_ter_z_tr3+jama_ter_z_ruc-nasyp_kom-zasyp_hutneny) "uložení přebytku na 
MD - odvoz 40% přes MD"

24,488

VV obsyp_zem "uložení na MD" 21,928
VV Mezisoučet 1 058,275
VV Součet 1 162,175

64 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 263,933 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

 cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Hutněný zásyp v prostoru zahrad
VV Zásyp v prostoru zahrady (PF14 - PF15*)
VV (0+2.17)*0.5*1.0+(2.17+2.98)*0.5*20.2+2.98*4.5+(2.98+0)*0.5*1.2 68,298
VV Zásyp v prostoru zahrad (PF16 - PF17)
VV (0.01+0.15)*0.5*4.5 0,360
VV Zásyp v prostoru přerovnání kamenného opevnění v horním zavázání (PF17-PF18)
VV (0.41+0.90)*0.5*5 3,275
VV zasyp_hutneny Mezisoučet 71,933
VV vykop_sjezdu "zásyp výkopu dočasných sjezdů" 192,000
VV Součet 263,933

65 K 174151101b Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,963 0,00

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

 cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Štěrkodrt 0/32
VV před PF1 směrem k mostu (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu stavební sezónu)
VV 0.076*2.6 0,198
VV Od PF1 až PF9
VV "Viz kubaturový list Štěrkodrť u komunikace" 14,9885 14,989
VV "Od PF9 až po cca1m před PF13" 0.077*65.4 5,036
VV Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI
VV 0.077*(13.5-5)+0.7*0.2*5+0.077*5 1,740
VV zasyp_ŠD Součet 21,963

66 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 41,510 0,00 CS ÚRS 2020 02

Strana 25 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV zasyp_ŠD*1,89 41,510

67 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 128,493 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

 cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Zásyp v prostoru toku
VV Hutněný zásyp od PF1 k mostu
VV 1.97*0.8+(0+1.97)*0.5*0.9 2,463
VV Hutněný zásyp v prostoru odkopu (PF1 až PF16)
VV "Viz kubaturový list - Hutněný zásyp v toku" 104,626 104,626
VV Čerpací jímky
VV 1*1*1*8 8,000
VV Spádový stupeň
VV 0.6*5.4 3,240
VV Vybourání zdiva pod úrovní ZS (odhad)
VV 0.1*1.4*242*0,30 10,164
VV zasyp_nezhut Součet 128,493

68 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,661 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV Obsyp v prostoru drénů drceným kamenivem 4/8 v minimální tloušťce 0,10 m
VV Viz přílohu D.01_3.9
VV 39"ks"*2"ks"*3.14*0.18*0.18*0.43-39"ks"*2"ks"*3.14*0.08*0.08*0.32 2,911
VV obsyp_8 Mezisoučet 2,911

VV
Hutněný zásyp (lože, boční a krycí vrstva) KG PVC potrubí (dle požadavků výrobce) - předpoklad štěrkopísek frakce 0-
20mm, P.S. 100%.

VV Obsyp u odkopu u výusti DN200 v km 0.998
VV (0.4+0.2)*(0.4+0.2+0.4)*3-3.14*0.1*0.1*3 1,706
VV obsyp_20 Mezisoučet 1,706

VV
Hutněný zásyp (lože, boční a krycí vrstva) kameninového potrubí (dle požadavků výrobce) - předpoklad drcený matriál 
frakce 0-11mm, P.S. 100%.

VV Obsyp u odkopu u výusti DN150 v km 1.152
VV (0.3+0.15+0.2)*(0.4+0.8+0.4)*3-3.14*0.09*0.09*3 3,044
VV obsyp_11 Mezisoučet 3,044
VV Součet 7,661

69 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 5,822 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV obsyp_8*2,00 5,822

70 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 3,412 0,00 CS ÚRS 2020 02

Strana 26 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV obsyp_20*2,00 3,412

71 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 6,088 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkodrť frakce 0/8

VV obsyp_11*2,00 6,088

72 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,928 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 

 sypaniny.

P
 Poznámka k položce:

Předpokládá se použití vhodného materiálu z výkopu.

VV
Hutněný zásyp (lože, boční a krycí vrstva) betonových potrubí (dle požadavků výrobce) - předpoklad materiál 0-40mm, P.S. 
100%.

VV Odkop u výusti 400x400 v km 1.012
VV (0.6+0.2)*(0.6+0.6+0.6)*3-3.14*0.335*0.335*3 3,263
VV Odkop u výusti DN200 v km 1.020
VV (0.2+0.26+0.15)*(0.2+0.8+0.2)*3-3.14*0.13*0.13*3 2,037
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.044
VV (0.2+0.45+0.15)*(0.4+0.4+0.4)*3-3.14*0.22*0.22*3 2,424
VV Odkop u výusti DN500 v km 1.082
VV (0.6+0.2)*(0.6+0.6+0.6)*3-3.14*0.335*0.335*3 3,263
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.092
VV (0.20+0.44+0.15)*(0.5+0.4+0.5)*3-3.14*0.22*0.22*3 2,862
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.134
VV (0.22+0.44+0.15)*(0.5+0.9+0.5)*3-3.14*0.22*0.22*3 4,161
VV Odkop u výusti DN300 v km 1.157
VV (0.22+0.44+0.15)*(0.5+0.8+0.5)*3-3.14*0.22*0.22*3 3,918
VV obsyp_zem Součet 21,928

73 K 17-R03 Poplatek za uložení pařezů do pům. 500 mm na řízenou skládku kus 30,000 0,00
PP Poplatek za uložení pařezů pům. 300 - 500 mm na řízenou skládku

VV kácení_P_do400 1,000
VV kácení_P_do500 1,000
VV kácení_do500 28,000
VV Součet 30,000

74 K 17-R04 Likvidace dřevní hmoty odpovídajícím zákonným způsobem kus 1,053 0,00
PP Likvidace dřevní hmoty odpovídajícím zákonným způsobem

VV štěpky*0,225 1,053

75 K 181114711 Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg m3 3,160 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

 2. Cena - 4712 lze použít i pro odstranění patek sloupů chmelnicových konstrukcí z hloubky do 0,6 m.
 3. Ceny nelze použít pro odstranění skalního podkladu.

 4. Množství sebraného kamene pro přemístění se určuje koeficientem 0,7 z objemu hromady.

VV Odstranění velkých kamenů a zbytků stavební suti z pozemku č. 2162
VV 0,020*rekultivace 3,160
VV sebr_kamen Součet 3,160

76 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 176,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

 m.
 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1 a D.01_3.1.2, D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Ohumusování v tl. 100 mm
VV 75,0 "PB od lávky níže - prostor mezi odvodňovacím příkopem a zdí" 75,000
VV 38,0 "PB od lávky výše v prostoru výkopu" 38,000
VV 54,0 "PB od lávky výše mimo prostor výkopu k zahradám paní Rymlové (v prostoru trafostanice)" 54,000
VV 0,9*10 "LB spádový stupeň" 9,000
VV oh100_do100m2 Součet 176,000

77 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 659,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 

 m.
 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1 a D.01_3.1.2, D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Ohumusování v tl. 100 mm
VV 450,0 "Na LB v prostoru ZS" 450,000
VV oh100_do500m2 Mezisoučet 450,000
VV Ohumusování v tl. 200 mm
VV 209,0 "Dočasný zábor na p.č 2162 a 2161/1 po novou zeď" 209,000
VV oh200_do500m2 Mezisoučet 209,000
VV Součet 659,000

78 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 835,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV oh100_do100m2 176,000
VV oh100_do500m2 450,000
VV oh200_do500m2 209,000
VV oseti_rov Součet 835,000

79 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 25,050 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV oseti_rov*300/10000 "300 kg/ha" 25,050

80 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 835,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-

 li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

 šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV oh100_do100m2 176,000
VV oh100_do500m2 450,000
VV oh200_do500m2 209,000

Strana 28 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 835,000

81 K 181951111R Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně - uprava ZS m2 623,365 0,00
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-

 li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

 šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2, D.01_3.2.1, D.01_3.2.2, D.01_3.3.1-4
VV Zarovnání základové spáry
VV Pod podkladní beton (pod bloky)
VV 2.55*((39-4)*6+4*8+2*0.15) 617,865

VV
Pod základ od PF1 směrem k mostu po dilatační spáru stávajícího mostu (v případě zahájení předmětné stavby před 
stavbou mostu o jednu stavební sezónu)

VV 1*2 2,000
VV Pod betonový základ obkladního zdiva
VV 1.0*3.5 3,500
VV Součet 623,365

82 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 715,799 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-

 li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

 šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV Pod komunikací
VV ŠD150 715,799

83 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně m2 16,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
 strojně.

VV Pod přerovnané kamenné opevnění
VV (2+3.5)*0.5*5*1,2 16,500

84 K 183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV vysadba 20,000

85 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV obdel_pudy 1,0*1,0*vysadba 20,000
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86 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 158,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV rekultivace 158,000

87 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 871,008 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV odvoz_tr3*1,8 1 840,657
VV odvoz_tr4a5*2,2 30,351
VV Součet 1 871,008

88 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV obdel_pudy 20,000

89 K 183403112 Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 m2 158,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV rekultivace 158 "viz D.01_1" 158,000

90 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Výsadba kontejnerovaných keřů.
VV 12+1 "thuja - náhradní výsadba + 1 náhrada za uhynulé" 13,000
VV 7 "stromky výška 2m" 7,000
VV vysadba Součet 20,000

91 M R16
dodávka dřevin výšky 2 m, druhová skladba po dohodě s majitelem pozemku (předpoklad thuje, smrk, 
zimostráz)

kus 7,000 0,00

PP dodávka dřevin výšky 2 m, druhová skladba po dohodě s majitelem pozemku (předpoklad thuje, smrk, zimostráz)

P
 Poznámka k položce:

(náhrada K35)

92 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením 

 odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.
 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

 b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury,
 c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení,

 d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV vysadba 20,000

93 K 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 57,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene 
přes 300 do 500 mm

P

 Poznámka k položce:
Ochrana stromů - stromy budou chráněny před mechanickým poškozením vypolštářovaným bedněním z fošen o min. výšce 2 m (případně 
výšce spodního nasazení větví), upevněným bez poškození stromů a usazeným mimo kořenové náběhy. Nezpevněný povrch do vzdálenosti 
2,5 m od pat kmenů těchto stromů nesmí být hutněn a zatěžován soustavným přecházením, parkováním, skladováním stavebního materiálu 
a odpadu a zařízením staveniště

VV 57 "ks - viz přílohu B." 57,000

94 K 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,

 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.

 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV mulčování 1,0*1,0*vysadba 20,000

95 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 3,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP kůra mulčovací VL

VV 0,15*mulčování 3,000

96 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,005 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.

2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 0,25*vysadba/1000 0,005
VV hnojeni Součet 0,005

97 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP hnojivo průmyslové

VV hnojeni*1000 5,000

98 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 835,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

 a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
 b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou

 c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,
 d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 
 km a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV oseti_rov 835,000

99 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 26,250 0,00 CS ÚRS 2020 02
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PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 3*0,020*vysadba 1,200
VV oseti_rov*0,010*3 25,050
VV zalití Součet 26,250

100 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 26,250 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV zalití 26,250

101 K 1-R09 Rozřezání kmenů stromů prům. do 500 mm a větších větví na metrové kusy a uložení na pozemku do 200m kpl. 1,000 0,00
PP Rozřezání kmenů stromů prům. do 500 mm a větších větví na metrové kusy a uložení na pozemku do 200m

P
 Poznámka k položce:

Kmeny a větve budou nařezány na 1m dlouhé kusy a uloženy na pozemku paní Rymlové, přesun do vzdálenosti 200m.

102 K 1-R10 Vyvázání větví, které by zavazely výstavbě zdi kpl. 1,000 0,00
PP Vyvázání větví, které by zavazely výstavbě zdi

D 2 Zakládání 0,00
103 K 153211002 Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních a poloskalních ploch m2 791,900 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 50 do 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny ï náklady na pou  žití stroje určeného ke strojnímu omítání.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) betonovou směs; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 b) popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu,
 c) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen:

 - 153 27-11. Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu.
 - 153 27-2 . Výztuž stříkaného betonu příčná a podélná,

 - 153 27-31. Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí,
 d) odklizení odpadu ze stříkaného betonu; tyto náklady se oceňují cenami pro odvoz zeminy.

 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu.

P
 Poznámka k položce:

Druhá vrstva celopošně.
VV Viz přílohu D.01_3.2.1, D.01_3.2.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Úsek P1 - most (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu stavební sezónu)
VV 6.3"m2"+3"m"*1.5"m" 10,800
VV 609 "Úsek P1" 609,000
VV 42 "Úsek P2" 42,000
VV 63 "Úsek P3" 63,000
VV 27 "Úsek P4" 27,000
VV 10 "Úsek P5" 10,000
VV (3+1)"m2"*0.5*4"m"+1"m"*2"m" 10,000

VV
Zakončení úseku jednotlivých fází výstavby - překryv stříkaného betonu a karisítě přes stávající kamenou zeď. Jde o 
zamezení zatékání vody za pažení.

VV (4+4+4.6)"m2"+3"ks"*0.5"m"*5"m" 20,100
VV strikany_bet80 Součet 791,900

104 M 58932563 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 m3 69,687 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8

P
 Poznámka k položce:

 Předpokládá se přemístění směsi přímo do prostoru technologické manipulace.
V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost položky započtena do přesunu hmot.

VV strikany_bet80*0,080*1,1 69,687

105 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch m2 194,700 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny ï náklady na pou  žití stroje určeného ke strojnímu omítání.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) betonovou směs; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 b) popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu,
 c) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen:

 - 153 27-11. Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu.
 - 153 27-2 . Výztuž stříkaného betonu příčná a podélná,

 - 153 27-31. Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí,
 d) odklizení odpadu ze stříkaného betonu; tyto náklady se oceňují cenami pro odvoz zeminy.

 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu.

P
 Poznámka k položce:

První vrstva v prostoru převázek.
VV Viz přílohu D.01_3.2.1, D.01_3.2.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5

VV
Úsek P1 most - prostor pro vložení převázek (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu stavební 
sezónu)

VV (1.7+0.2)"m"*1.2"m"*1"ks" 2,280
VV Úsek P1 - prostor pro vložení převázek
VV (1.4+0.2)"m"*1.2"m"*79"ks" 151,680
VV Úsek P2 - prostor pro vložení převázek
VV (1.1+0.2)"m"*1.7"m"*6"ks" 13,260
VV Úsek P3 - prostor pro vložení převázek
VV (1.6+0.2)"m"*1.1"m"*7"ks" 13,860
VV Úsek P4 - prostor pro vložení převázek
VV (1.6+0.2)"m"*1.1"m"*3"ks" 5,940
VV Nejistota v IP podmínky
VV (1.4+0.2)"m"*1.2"m"*4"ks" 7,680
VV strikany_bet110 Součet 194,700

106 M 58932563 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 m3 23,559 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8

P
 Poznámka k položce:

 Předpokládá se přemístění směsi přímo do prostoru technologické manipulace.
V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost položky započtena do přesunu hmot.

VV strikany_bet110*0,110*1,1 23,559

107 K 153273112 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch m2 950,280 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes 4 do 6 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 27-11 . Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,

 b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 27-2 Výztuž stříkaného betonu příčná a podélná.

VV strikany_bet80*1,20 "20% na přesahy a ztratné" 950,280

108 K 224312112R Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. I a II m 842,500 0,00
PP Maloprofilové vrty průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

VV Vrty pro kotvy
VV KD_tyc_D32_dl 8,500
VV KT8_tyc_D32_dl 782,000
VV KT6_tyc_D32_dl 52,000
VV vrty_kotev Součet 842,500
VV 0,90*vrty_kotev "90% vrty v zemině" 758,250

109 K 224312112R Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. I a II m 11,200 0,00
PP Maloprofilové vrty průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

VV Vrty pro mikropiloty
VV Viz přílohu D.01_1, D.01_3.1.1 a D.01_3.3.1
VV (6,0-0,40)*2 "ks" 11,200

110 K 224312114R Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV m 84,250 0,00
PP Maloprofilové vrty průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

VV 0,10*vrty_kotev "10% vrty ve zbytcích stávajících zdí" 84,250
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111 K 224511112R Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II m 1 015,200 0,00
PP Maloprofilové vrty průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

VV 0,90*zapory_HEB120 "uvažováno 90% v zemině" 1 015,200

112 K 224511114R Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 112,800 0,00
PP Maloprofilové vrty průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

VV 0,10*zapory_HEB120 "uvažováno 10% ve zbytcích stávajících zdí" 112,800

113 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 3,051 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV Patky sloupků oplocení viz D.01_1
VV "4/O" 0,40*0,40*0,90 * 8 "ks" 1,152
VV "5/O" 0,40*0,40*0,90 * 4 "ks" 0,576
VV "6/O" 0,30*0,30*0,70* 21 "ks 1,323
VV Součet 3,051

114 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 13,800 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů patek zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV Bednění horní části patek oplocení viz D.01_1
VV "4/O" 4*0,40*0,30 * 8 "ks" 3,840
VV "5/O" 4*0,40*0,30 * 5 "ks" 2,400
VV "6/O" 4*0,30*0,30* 21 "ks 7,560
VV bed_patek Součet 13,800

115 K 281602111 Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa hod 66,975 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro injektování:

 a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování,
 b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi,

c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým 
 obturátorem,

d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové 
 vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou,

 e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,
 f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž.

 2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.

VV Viz přílohu D.01_3.2.1, D.01_3.2.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Zainjektování / zalití kotev
VV 0,15*(8,5-4,0)*KD_tyc_D32_ks 0,675
VV 0,15*(8,5-4,0)*KT8_tyc_D32_ks 62,100
VV 0,15*(6,5-3,0)*KT6_tyc_D32_ks 4,200
VV Součet 66,975

116 K 281602111 Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa hod 1,500 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro injektování:

 a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování,
 b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi,

c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým 
 obturátorem,

d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové 
 vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou,

 e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,
 f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž.

 2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.

VV Zainjektování - hladká část MP
VV 0,25*MP_hladka 1,500

117 K 282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa hod 396,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro injektování:

 a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování,
 b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi,

c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým 
 obturátorem,

d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové 
 vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou,

 e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,
 f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž.

 2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.

VV Viz přílohu D.01_3.2.1, D.01_3.2.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Zainjektování kořenů kotev
VV 1,00*4,0*KD_tyc_D32_ks 4,000
VV 1,00*4,0*KT8_tyc_D32_ks 368,000
VV 1,00*3,0*KT6_tyc_D32_ks 24,000
VV Součet 396,000

118 M 585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 42,843 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa

VV Zainjektování / zalití kotev
VV 0,025*(8,5-4,0)*KD_tyc_D32_ks 0,113
VV 0,025*(8,5-4,0)*KT8_tyc_D32_ks 10,350
VV 0,025*(6,5-3,0)*KT6_tyc_D32_ks 0,700
VV Mezisoučet 11,163
VV Zainjektování kořenů kotev
VV 0,080*4,0*KD_tyc_D32_ks 0,320
VV 0,080*4,0*KT8_tyc_D32_ks 29,440
VV 0,080*3,0*KT6_tyc_D32_ks 1,920
VV Mezisoučet 31,680
VV cem_kotvy Součet 42,843

119 M 581284620 bentonit aktivovaný sodou mletý VL t 2,142 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP bentonit aktivovaný sodou mletý VL

VV 0,05*cem_kotvy 2,142

120 K 282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa hod 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa

Strana 35 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro injektování:

 a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování,
 b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi,

c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým 
 obturátorem,

d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové 
 vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou,

 e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,
 f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž.

 2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.

VV Zainjektování kořenů mikropilot
VV 1,0*MP_manzet 6,000

121 M 585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 1,110 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa

VV Zainjektování / zalití mikropilot
VV 0,035*MP_hladka 0,210
VV Zainjektování kořenů mikropilot
VV 0,150*MP_manzet 0,900
VV cement Součet 1,110

122 M 581284620 bentonit aktivovaný sodou mletý VL t 0,056 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP bentonit aktivovaný sodou mletý VL

VV 0,05*cement 0,056

123 K 283111112 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyčištění vrtu,
 b) dodání a výrobu cementové zálivky,

 c) sestavení mikropiloty,
 d) veškeré úpravy po injektování.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty

 b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot,
 c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

VV Viz přílohu D.01_1, D.01_3.1.1 a D.01_3.3.1
VV MP_hladka 3,0*2 "ks" 6,000

124 M R12 dodávka trubkové mikropiloty 89/10 mm - hladká část m 6,000 0,00
PP dodávka trubkové mikropiloty 89/10 mm - hladká část

VV MP_hladka 6,000

125 K 283111122 Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 105 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 80 do 105 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyčištění vrtu,
 b) dodání a výrobu cementové zálivky,

 c) sestavení mikropiloty,
 d) veškeré úpravy po injektování.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty

 b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot,
 c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

VV Viz přílohu D.01_1, D.01_3.1.1 a D.01_3.3.1
VV MP_manzet 3,0*2 "ks" 6,000

126 M R13 dodávka trubkové mikropiloty 89/10 mm - manžetová část m 6,000 0,00
PP dodávka trubkové mikropiloty 89/10 mm - manžetová část
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VV MP_manzet 6,000

127 K 283131112 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování hlavy mikropiloty a zajištění svarem.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

P

 Poznámka k položce:
Kotvení mikropiloty v záběru A2/01a a A2/01b bude provedeno pomocí 2 x 4 ks prutů dodatečné výztuže R30 mm, délka 50 cm. Dva pruty se 
přivaří z boku trubky mikropiloty, v kolmém směru se přivaří další dva pruty. Dodatečná výztuž se přivaří ke konstrukční výztuži základu. Na 
vrch trubky bude přivařena opěrná deska 250 x 250 mm, tl. 20 mm.

VV Viz přílohu D.01_1, D.01_3.1.1 a D.01_3.3.1
VV 2 "ks" 2,000

128 M R100 dodávka ocelové hlavy trubkové mikropiloty 250x250x20 mm kg 19,625 0,00
PP dodávka ocelové hlavy trubkové mikropiloty 250x250x20 mm

VV 2 "ks"* 0,250*0,250*0,020 *7850 19,625

129 M 13021041 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 32mm t 0,027 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 32mm

VV 2 "ks"*4*0,5*6,313/1000*1,05 0,027

130 K 2-R14
Zřízení a odstranění koutové převázky (délka 1.75+1.1+šikmá rozpěra 2.0m) v prostoru delimitace bloku 01 a 
mostu do parku

kpl. 1,000 0,00

PP
Zřízení a odstranění koutové převázky (délka 1.75+1.1+šikmá rozpěra 2.0m) v prostoru delimitace bloku 01 a mostu do parku, včetně 
roznášecí desky a zhlaví kotvy. Před odstraněním koutové převázky se odpojí kotva. Požadavky na zatížení analogicky s běžným pažením. V 
případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu stavební sezónu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
131 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg m3 28,706 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro :

a) osazení patky pro dlažbu z prefabrikátů, tyto se oceňují cenami souboru cen 461 10-11 Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo 
 železobetonových prefabrikátů,

 b) zához a záhozovou patku z betonových bloků i tyto se oceňují cenami souboru cen 462 92- . . Zřízení záhozu z betonových bloků,
c) dlažbu z betonových desek a tvárnic sklonu do 1:1 o hmotnosti prvku do 1500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 465 92- . . Kladení 

 dlažby z betonových desek a a tvárnic,
 d) osazení prefabrikátů předpínaných v konstrukci; tyto se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) kotevní prvky,

 b) odstranění transportní výztuže.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) podkladní betony; tyto se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého,
b) výplňový beton otvorů (mimo spár), tento se oceňuje cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, 

 různých dutin apod.,
 c) dodávku prefabrikátů; tyto se oceňují ve specifikaci.

 4. Objem se stanoví v m3 hmoty prefabrikátů jednotlivých hmotnostních stupňů.

P

 Poznámka k položce:
 Včetně výplně nezi prefabrikáty a vyspárování.

Spárování prefabrikátů říms bude provedeno z mrazuvzdorné flexibilní vysokopevnostní nenasákavé spárovací malty třídy R4, specifikace viz 
TP.

VV B2*0,716*0,164*2,000 13,856
VV B3*0,716*0,164*2,000 10,803
VV B4*0,757*0,165*1,987 3,226
VV B5_1*0,716*0,164*2,715 0,319
VV B5_2*0,716*0,164*2,149 0,252
VV B5_3*0,716*0,164*1,099 0,129
VV B6*0,757*0,165*0,966 0,121
VV Součet 28,706

132 M 320-R38 2/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – TYP 1 (max. rozměr 716x2000x164mm) kus 59,000 0,00
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PP

2/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – TYP 1  (max. rozměr 716x2000x164mm)
Půdorysně lichoběžníkového tvaru s příčným sklonem 2% na horním líci. Okapové nosy.
Požadavky na beton viz. kapitolu 2.5 TZ. Dilatační spáry v prostoru říms budou provedeny tak, aby byla zachována jejich funkce v celé ploše 
DS. Tzn. požadavky na rovinnost povrchu specifikované v TP budou uplatněny i při osazení prefabrikátů římsy zdi - v rovině DS. 
Specifikace viz. D.01_3.8.1

P

 Poznámka k položce:
 Źelezobeton C30/37
 Ocel 10505(B500B)

Hmotnost výztuž - viz D.01_3.8.2 ... 37,754 kg
VV B2 59 "ks - viz D.01_3.8.1" 59,000

133 M 320-R39 3/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – TYP 2 (max. rozměr 716x2000x164mm) kus 46,000 0,00

PP

3/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – TYP 2  (max. rozměr 716x2000x164mm)
Půdorysně lichoběžníkového tvaru s příčným sklonem 2% na horním líci. Okapové nosy.
Požadavky na beton viz. kapitolu 2.5 TZ. Dilatační spáry v prostoru říms budou provedeny tak, aby byla zachována jejich funkce v celé ploše 
DS. Tzn. požadavky na rovinnost povrchu specifikované v TP budou uplatněny i při osazení prefabrikátů římsy zdi - v rovině DS. 
Specifikace viz. D.01_3.8.1

P

 Poznámka k položce:
 Źelezobeton C30/37
 Ocel 10505(B500B)

Hmotnost výztuž - viz D.01_3.8.2 ... 37,754 kg
VV B3 46 "ks - viz D.01_3.8.1" 46,000

134 M 320-R40 4/B Betonová prefabrikovaná římsa jednostranná (max. rozměr 757x1987x165mm) kus 13,000 0,00

PP

4/B Betonová prefabrikovaná římsa jednostranná  (max. rozměr 757x1987x165mm)
Půdorysně obdélníkového tvaru s příčným sklonem 2% na horním líci. Okapový nos.
Požadavky na beton viz. kapitolu 2.5 TZ. Dilatační spáry v prostoru říms budou provedeny tak, aby byla zachována jejich funkce v celé ploše 
DS. Tzn. požadavky na rovinnost povrchu specifikované v TP budou uplatněny i při osazení prefabrikátů římsy zdi - v rovině DS. 
Specifikace viz. D.01_3.8.1

P

 Poznámka k položce:
 Źelezobeton C30/37
 Ocel 10505(B500B)

Hmotnost výztuž - viz D.01_3.8.2 ... 42,049 kg
VV B4 13 "ks - viz D.01_3.8.1" 13,000

135 M 320-R41 5/B-1 Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická  (max. rozměr 716x2715x164mm) kus 1,000 0,00

PP

5/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická (max. rozměr 716x2715x164mm)
Okapové nosy.
Požadavky na beton viz. kapitolu 2.5 TZ. Dilatační spáry v prostoru říms budou provedeny tak, aby byla zachována jejich funkce v celé ploše 
DS. Tzn. požadavky na rovinnost povrchu specifikované v TP budou uplatněny i při osazení prefabrikátů římsy zdi - v rovině DS.
Specifikace viz. D.01_3.8.1

P

 Poznámka k položce:
 Źelezobeton C30/37
 Ocel 10505(B500B)

Hmotnost výztuž - viz D.01_3.8.2 ... 49,693 kg
VV B5_1 1 "ks - viz D.01_3.8.1" 1,000

136 M 320-R42 5/B-2 Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická  (max. rozměr 716x2149x164mm) kus 1,000 0,00

PP

5/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická (max. rozměr 716x2149x164mm)
Okapové nosy.
Požadavky na beton viz. kapitolu 2.5 TZ. Dilatační spáry v prostoru říms budou provedeny tak, aby byla zachována jejich funkce v celé ploše 
DS. Tzn. požadavky na rovinnost povrchu specifikované v TP budou uplatněny i při osazení prefabrikátů římsy zdi - v rovině DS.
Specifikace viz. D.01_3.8.1

P

 Poznámka k položce:
 Źelezobeton C30/37
 Ocel 10505(B500B)

Hmotnost výztuž - viz D.01_3.8.2 ... 40,241 kg
VV B5_2 1 "ks - viz D.01_3.8.1" 1,000

137 M 320-R43 5/B-3 Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická  (max. rozměr 716x1099x164mm) kus 1,000 0,00

PP

5/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická (max. rozměr 716x1099x164mm)
Okapové nosy.
Požadavky na beton viz. kapitolu 2.5 TZ. Dilatační spáry v prostoru říms budou provedeny tak, aby byla zachována jejich funkce v celé ploše 
DS. Tzn. požadavky na rovinnost povrchu specifikované v TP budou uplatněny i při osazení prefabrikátů římsy zdi - v rovině DS.
Specifikace viz. D.01_3.8.1

P

 Poznámka k položce:
 Źelezobeton C30/37
 Ocel 10505(B500B)

Hmotnost výztuž - viz D.01_3.8.2 ... 23,205 kg
VV B5_3 1 "ks - viz D.01_3.8.1" 1,000
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138 M 320-R44 6/B Betonová prefabrikovaná římsa jednostranná – atypická  (max. rozměr 757x966x165mm) kus 1,000 0,00

PP

6/B Betonová prefabrikovaná římsa jednostranná – atypická (max. rozměr 757x966x165mm)
Okapový nos.
Požadavky na beton viz. kapitolu 2.5 TZ. Dilatační spáry v prostoru říms budou provedeny tak, aby byla zachována jejich funkce v celé ploše 
DS. Tzn. požadavky na rovinnost povrchu specifikované v TP budou uplatněny i při osazení prefabrikátů římsy zdi - v rovině DS. 
Specifikace viz. D.01_3.8.1

P

 Poznámka k položce:
 Źelezobeton C30/37
 Ocel 10505(B500B)

Hmotnost výztuž - viz D.01_3.8.2 ... 23,582 kg
VV B6 1 "ks - viz D.01_3.8.1" 1,000

139 K 320-R45 Ložná vrstva z betonu pro osazení prefabrikované římsy v tl. 20 mm m2 112,740 0,00

PP
Ložná vrstva z betonu pro osazení prefabrikované římsy v tl. 20 mm
Beton C20/25 - Dmax 16 S1 - pro ukládání říms

VV Viz přílohu D.01_3.1.1-2, D.01_3.2.1-2 a D.01_3.3.1-5
VV Ložná spára pro římsy
VV 6*0.45*(34-3)"ks"+8*0.45*3"ks"+6*0.57*4"ks"+8*0.57*1"ks" 112,740

140 K 320360411R Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách dl. 60 mm D do 12 mm kus 5 483,000 0,00

PP
Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky 
přes 60 mm, prutů průměru do 12 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svary, které přenášejí tahová napětí v konstrukci; u výztuže z vyztužených koster jsou to i svary, kterými je 

 přenášeno tahové napětí při jejich přepravě a osazování.
2. Ceny neplatí pro svařování výztuže nahrazující vázání drátem, náklady na toto svařování jsou započteny v cenách souboru cen 32 . 36- . . 

 Výztuž.
 3. Pro volbu ceny při svařování prutů z betonářské oceli různých průměrů je určena cena svařování prutu menšího průřezu.

 4. Délkou přesahu se rozumí délka, v níž má svar předepsaný průřez.
 5. Množství měrných jednotek se stanoví v kusech jednotlivých druhů spojů.

P
 Poznámka k položce:

Koutový svar 4 mm.
VV Délka zápor
VV zapory_HEB120 1 128,000
VV Mezisoučet 1 128,000
VV Odpočet vetknutých částí zápor
VV Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 6,0m, ocel S355
VV -3,2*150 "Typ P1 - rozteč po 1.4m (km 0.959-1.160)" -480,000
VV -3,2*2 "Typ P1 - rozteč po 1.7m (km 0.958-0.959) provizorní u mostu -6,400
VV -2,0*9 "Typ P2 - rozteč po 1.1m (km 1.160-1.170)" -18,000
VV -2,6*6 "Typ P4 - rozteč po 1.6m (km 1.194-1.201)" -15,600
VV -3,2*4 "nejistota v IP podmínky" -12,800
VV Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 5,0m, ocel S355
VV -2,6*14 "Typ P3 - rozteč po 1.6m (km 1.170-1.194)" -36,400
VV -3,5*3 "Typ P5 - rozteč po 1.9m (km 1.201-1.205)" -10,500
VV Mezisoučet -579,700
VV volna_dl_zapor Součet 548,300
VV volna_dl_zapor/0,20*2 5 483,000

141 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 11,005 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných 
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného 
s vyspárováním, na cementovou maltu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

Spárování mrazuvzdornou flexibilní vysokopevnostní nenasákavá spárovací malta třídy R4, specifikace viz TP.
VV Viz přílohu D.01_3.3.3, D.01_3.3.4, D.01_3.5
VV Obkladní zdivo v horním zavázání
VV (2.8+3.4)*0.5*3.55 11,005
VV Součet 11,005
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142 K 321222111a Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového - obklad ŽB zdi m3 595,438 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:

 a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,
 b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.

 2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene.
3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým 

 kvádrům.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.

 5. Objem se stanoví:
 a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,
 b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.

6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva 
 hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.

P

 Poznámka k položce:
Kotvené obkladní lícové zdivo (řádkové) v tl. 0,20 m ve sklonu 10:1 na beton C20/25 - Dmax 16 S1. Spárování mrazuvzdornou flexibilní 
vysokopevnostní nenasákavá spárovací malta třídy R4, specifikace viz TP. Svislá vzdálenost mezi ložnou spárou obkladního lícového zdiva 
na druhém záběru betonáže a spodkem římsy je po délce na každém bloku proměnná. Zhotovitel upraví tl. vodorovné spáry zdiva tak, aby 
splňoval požadavky TP a aby byl uvedený výškový rozdíl vyrovnán rovnoměrně v celé výšce zdiva. Požadavky na vlastnosti kamene viz. TP. 
 

Kameny kotveného obkladního lícového zdiva (řádkového) budou v prostoru mezi zdivem a ocel. kcí lávky kamenicky opracovány tak, aby 
vznikla spára 20 mm.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1-2, D.01_3.2.1-2 a D.01_3.3.1-5
VV Bloky typu A, A1, A2
VV 3.05*14"ks"*2"ks"*0,5*6,0 256,200
VV -(0,75+0,75+0,75+0,75+0,917+0,878+0,878+0,839+0,839+0,8+0,8+0,761+0,761+0,722+0,722)*0,50*6,0 -35,751
VV -(0.683+0.683+0.644+0.644+0.606+0.606+0.567+0.567+0.528+ 0.528+0.489+0.489+0.45)*0,5*6,0 -22,452
VV (3.05*2"ks"*2"ks"-(1.072+1.02+0.969+0.917))*0.5*8+(3.05*1"ks"*2"ks"-(1.02+0.969))*0.5*8.026 49,385
VV Mezisoučet 247,382
VV Bloky typu B

VV

(3.35*9"ks"*2"ks"-
(0.75+0.717+0.717+0.683+0.683+0.65+0.65+0.617+0.617+0.583+0.583+0.55+0.55+0.517+0.517+0.483+0.483+0.45))*0.5*
6

148,500

VV Bloky typu C, C1
VV 2.9*6*8"ks"-0.37*1.2 138,756
VV Bloky typu D, D1
VV 1.9*6*4"ks"+1.9*8*1"ks" 60,800
VV radkove_zdivo Součet 595,438

143 M 5838-R37 kopák hrubý - kámen pro obkladní řádkové zdivo t 1 710,301 0,00

PP
kopák hrubý - kámen pro obkladní řádkové zdivo
Požadavky na vlastnosti kamene viz. Technické podmínky v příloze G.

VV radkove_zdivo/0,2/1,88 "1t=1,88m2"*1,08 "8% ztratné" 1 710,301

144 K 321222111b Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového - nadezdívka m3 55,078 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:

 a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,
 b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.

 2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene.
3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým 

 kvádrům.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.

 5. Objem se stanoví:
 a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,
 b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.

6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva 
 hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.

Strana 40 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Nadezdívka výšky 0,45m bude provedena jako řádkové kamenné zdivo na beton C20/25 - Dmax 16 S1. Spárování mrazuvzdornou flexibilní 
vysokopevnostní nenasákavá spárovací malta třídy R4, specifikace viz TP. Sklon obkladního lícového zdiva 10:1 bude zachován i na 
návodním líci nadezdívky. Obkladní lícové zdivo a nadezdívka budou provedeny tak, aby působily jednotným vizuálním dojmem, bez 
viditelného předělu. Dilatační spáry v nadezdívce budou provedeny tak, aby byla zachována jejich funkce v celé ploše DS. Tzn. požadavky na 
rovinnost povrchu specifikované v TP budou uplatněny i v boční části obkladu a zdiva  - v rovině DS.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1-2, D.01_3.2.1-2 a D.01_3.3.1-5
VV Nadezdívka v blocích 01 až 35
VV 0.261*6*31"ks"+0.261*8*2"ks"+0.261*8.026*1"ks"+0.261*1 55,078
VV nadezdivka Součet 55,078

145 M 5838-R37 kopák hrubý - kámen pro obkladní řádkové zdivo t 158,203 0,00

PP
kopák hrubý - kámen pro obkladní řádkové zdivo
Požadavky na vlastnosti kamene viz. Technické podmínky v příloze G.

VV nadezdivka/0,2/1,88 "1t=1,88m2"*1,08 "8% ztratné" 158,203

146 K 321222111c Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového - zdivo z rozebraného kamene m3 5,832 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:

 a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,
 b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.

 2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene.
3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým 

 kvádrům.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.

 5. Objem se stanoví:
 a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,
 b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.

6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva 
 hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.

P

 Poznámka k položce:
Kamenná zeď (řádkové zdivo) z vybouraných kamenů zdi na beton C20/25 - Dmax 16 S1. Spárování mrazuvzdornou flexibilní 
vysokopevnostní nenasákavá spárovací malta třídy R4, specifikace viz TP. (Obnova kamenné zdi pod PF1 - v případě zahájení předmětné 

 stavby před stavbou mostu o jednu stavební sezónu)
Použije se původní rozebraný kámen.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1-2, D.01_3.2.1-2 a D.01_3.3.1-5
VV Navázání na stávající zeď
VV "Základ" 1.4*1.62 2,268
VV "Dřík" 2.2*1.62 3,564
VV zdivo_rzb_kam Součet 5,832

147 K 32131-R21 Podkladní beton tř. C 16/20 m3 105,389 0,00
PP Podkladní beton vodních staveb tř. C 16/25

VV Pod bloky typu A, B, C, C1, D
VV (0.15+2.35+0.05)*0.15*6.0*(14+9+7+1+4) "ks" 80,325
VV Pod bloky typu A1, D1
VV (0.15+2.35+0.05)*0.15*8.0*(2+1) "ks" 9,180
VV Pod blokem typu A2
VV (0.15+2.35+0.05)*0.15*8.026*1 "ks" 3,070
VV V prostoru shybky
VV (0.15+0.906)*0.15*2.25 0,356
VV Začátek úseku (přesah 15cm před blok 01 směrem k mostu)
VV (0.15+2.35+0.05)*0.15*0.15 0,057
VV Přechod mezi typy bloku A a B, B a C, C a D
VV ((0.15+2.35+0.05)*0.8*0.3+(0.15+2.35+0.05)*0.3*0.3*0.5)*3 "ks" 2,180
VV Konec úseku (přesah 15cm před blok 01 směrem k mostu)
VV (0.15+2.35+0.05)*0.15*0.15 0,057
VV Vybourání zdiva pod úrovní ZS (odhad)
VV 0.1*1.4*242*0,30 "30%" 10,164
VV Součet 105,389

148 K 321321116R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XC4, XF4, XA2 - Dmax22 - Cl 0,2 - S4 m3 902,011 0,00
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PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 - XC4, XF4, 
XA2 - Dmax22 - Cl 0,2 - S4 

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod 

 dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti 

 agresivnímu prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 

 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
 3. V cenách jsou započteny i náklady na :

 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
 d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 
 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

Źelezobeton C 30/37 XC4 XF4 XA2 - Dmax22 - Cl 0,2 - S4 - čerpaný konstrukční beton dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 Z1, hloubka 
průsaku max. 20 mm podle ČSN EN 12390-8.

VV TYP A - viz D.01_3.6.1
VV Blok 01, 02, 06 až 17 (14 ks) - základy
VV 2.35*6.0*0.7*14 "ks" 138,180
VV Blok 01, 02, 06 až 17 (14 ks) - dřík bez části pod obklad
VV (0.906-0.201+0.4)*0.5*6.0*3.05*14 "ks" 141,551
VV Blok 01, 02, 06 až 17 (14 ks) - část pod obklad
VV 0,201*6*(0,75+0,75+0,75+0,75+0,917+0,878+0,878+0,839+0,839+0,8+0,8+0,761+0,761+0,722+0,722)*0,5 7,186
VV 0.201*6.0*(0,683+0,683+0,644+0,644+0,606+0,606+0,567+0,567+0,528+0,528+0,489+0,489+0,45)*0,5 4,513
VV Mezisoučet 291,430
VV TYP A1 - viz D.01_3.6.1
VV Blok 03, 05 (2 ks) - základy
VV 2.35*8.0*0.7*2 "ks" 26,320
VV Blok 03, 05 (2 ks) - dřík bez části pod obklad
VV (0.906-0.201+0.4)*0.5*8.0*3.05*2 "ks" 26,962
VV Blok 03, 05 (2 ks) - část pod obklad
VV 0.201*8.0*(1.072+1.020+0.969+0.917)*0.5 3,198
VV Mezisoučet 56,480
VV TYP A2 - viz D.01_3.6.2
VV Blok 04 (1 ks) - základ
VV 2.35*((2.566+2.540)*0.5+(3.281+3.191)*0.5)*0.7*1 "ks" 9,523
VV Blok 04 (1 ks) - dřík bez části pod obklad
VV (0.906-0.201+0.4)*0.5*8.026*3.05*1 "ks" 13,525
VV Blok 04 (1 ks) - část pod obklad
VV 0.201*8.026*(1.020+0.969)*0.5 1,604
VV "Nepřesnost při výpočtu kubatur pro bloky 01 až 17 (zjednodušení výpočtu)" 1,0 1,000
VV Blok 01 až 17 - pokrytí případných nepřesností při vrtání zápor
VV 295*0.05 14,750
VV Mezisoučet 40,402
VV TYP B - viz D.01_3.6.3
VV Blok 18 až 26 (9 ks) - základy
VV 2.35*6.0*0.7*9 "ks" 88,830
VV Blok 18 až 26 (9 ks) - dřík bez části pod obklad
VV (0.936-0.201+0.4)*0.5*6.0*3.35*9 "ks" 102,661
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VV Blok 18 až 26 (9 ks) - část pod obklad

VV
0.201*6.0*(0.75+0.717+0.717+0.683+0.683+0.65+0.65+0.617+0.617+0.583+0.583+0.55+0.55+0.517+0.517+0.483+0.483+
0.45)*0.5

6,512

VV "Nepřesnost při výpočtu kubatur pro bloky 18 až 26 (zjednodušení výpočtu)" 1,0 1,000
VV Blok 01 až 17 - pokrytí případných nepřesností při vrtání zápor
VV 160*0.05 8,000
VV TYP C - viz D.01_3.6.4
VV Blok 27 až 30, 32 až 34 (7 ks) - základy
VV 2.35*6.0*0.7*7 "ks" 69,090
VV Blok 27 až 30, 32 až 34 (7 ks) - dřík bez části pod obklad
VV (0.966-0.201+0.4)*0.5*6.0*3.65*7 "ks" 89,297
VV Blok 27 až 30, 32 až 34 (7 ks) - část pod obklad
VV 0.201*6.0*(0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75)*0.5 6,332
VV Mezisoučet 371,722
VV TYP C1 - viz D.01_3.6.4
VV Blok 31 (1 ks) - základy
VV 2.35*6.0*0.7*1 "ks" 9,870
VV Blok 31 (1 ks) - dřík bez části pod obklad
VV (0.966-0.201+0.4)*0.5*6.0*3.65*1 "ks" 12,757
VV Blok 31 (1 ks) - část pod obklad
VV 0.201*6.0*(0.75+0.75)*0.5 0,905
VV "Nepřesnost při výpočtu kubatur pro bloky 27 až 34 (zjednodušení výpočtu)" 1,0 1,000
VV Blok 27 až 34 - pokrytí případných nepřesností při vrtání zápor
VV 170*0.05 8,500
VV Mezisoučet 33,032
VV TYP D - viz D.01_3.6.5
VV Blok 35 až 38, (4 ks) - základy
VV 2.35*6.0*0.7*4 "ks" 39,480
VV Blok 35 až 38, (4 ks) - dřík bez části pod obklad
VV (0.937-0.201+0.476)*0.5*6.0*2.60*4 "ks" 37,814
VV Blok 35 až 38, (4 ks) - část pod obklad
VV 0.201*6.0*(0.70+0.70+0.70+0.70+0.70+0.70+0.70+0.70)*0.5 3,377
VV Mezisoučet 80,671
VV TYP D1 - viz D.01_3.6.5
VV Blok 39 (1 ks) - základy
VV 2.35*6.0*0.7*1 "ks" 9,870
VV Blok 39 (1 ks) - dřík bez části pod obklad
VV (0.937-0.201+0.476)*0.5*8.0*2.60*1 "ks" 12,605
VV Blok 39 (1 ks) - část pod obklad
VV 0.201*8.0*(0.70+0.70)*0.5 1,126
VV "Nepřesnost při výpočtu kubatur pro bloky 35 až 39 (zjednodušení výpočtu)" 1,0 1,000
VV Blok 35 až 39 - pokrytí případných nepřesností při vrtání zápor
VV 90*0.05 4,500
VV Mezisoučet 29,101
VV Odečtení drénů u bloků typu A, A1, A2
VV -(0.56*3.14*0.075*0.075*17*2 "ks") -0,336
VV Odečtení drénů u bloků typu B
VV -(0.62*3.14*0.075*0.075*9*2 "ks") -0,197
VV Odečtení drénů u bloků typu C, C1
VV -(0.65*3.14*0.075*0.075*8*2 "ks") -0,184
VV Odečtení drénů u bloků typu D, D1
VV -(0.62*3.14*0.075*0.075*5*2 "ks") -0,110
VV Mezisoučet -0,827
VV Součet 902,011

149 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 608,495 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 
 savek.

 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 
 do 1 m3 .

VV Viz přílohu D.01_3.2.1, D.01_3.2.2, D.01_3.1.1, D.01_3.1.2, D.01_3.1.3
VV Podkladní beton
VV Pod bloky typu A, B, C, C1, D
VV 0.15*6.0*(14+9+7+1+4)"ks" 31,500
VV Pod bloky typu A1, D1
VV 0.15*8.0*(2+1)"ks" 3,600
VV Pod blokem typu A2
VV 0.15*(8.026-2.25)*1"ks"+0.15*(0.15+2.35+0.05)*2"ks" 1,631
VV V prostoru shybky
VV (0.15+0.15+2.25)*0.15 0,383
VV Začátek úseku
VV (0.15+2.35+0.05+0.15)*0.15 0,405
VV Přechod mezi typy bloku A a B, B a C, C a D
VV 0.3*(0.3+0.8)*3+0.3*(0.15+2.35+0.05)*3"ks" 3,285
VV Konec úseku
VV (0.15+2.35+0.05+0.15)*0.15 0,405
VV Mezisoučet 41,209
VV Viz přílohu D.01_3.6.1, D.01_3.6.2, D.01_3.6.3, D.01_3.6.4, D.01_3.6.5
VV Bloky
VV Základ bloků - čela
VV 0.7*6*35"ks"+0.7*8*4"ks" 169,400
VV Základ bloků - boky DS (39ks + 2ks shybka + 1ks konec)
VV 0.7*2.35*(39+1+2)"ks" 69,090
VV Dříky bloků (DS) typu A, A1, A2 (17ks bloků) - mimo DS mezi blokem 17 a 18

VV

(0,906-0,201+0,4)*0,5*3,05*(17+1) "ks" 
+0,201*(0,75+0,75+1,072+1,02+0,969+0,917+0,878+0,839+0,8+0,761+0,722+0,683+0,644+0,606+0,567+0,528+0,489+0,4
5)

33,035

VV Dříky bloků (DS) typu B (9 bloků) - včetně DS mezi bloky 17 a 18, mimo DS mezi bloky 26 a 27
VV (0.936-0.201+0.4)*0.5*3.35*9"ks" +0.201*(0.75+0.717+0.683+0.65+0.617+0.583+0.55+0.517+0.483) 18,226
VV Dříky bloků (DS) typu C, C1 (8 bloků) -  včetně DS mezi bloky 26 a 27 a včetně DS mezi bloky 34 a 35
VV (0.966-0.201+0.4)*0.5*3.65*(8+1)"ks" +0.201*(0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75) 20,492
VV Dříky bloků (DS) typu D (5 bloků - mimo DS mezi bloky 34 a 35
VV (0.937-0.201+0.476)*0.5*2.6*5"ks"+0.201*(0.7+0.7+0.7+0.7+0.7) 8,582
VV Zeď nad pažením směrem ke komunikaci (bloky 01 až 34) - viz D.01_3.2.1 a D.01_3.2.2
VV 220 220,000
VV Zeď nad pažením směrem do zahrad (bloky 35 až 39) - viz D.01_3.2.2.
VV 22 22,000
VV Blok 31 - prostor lávky
VV (0.4+0.44)*0.5*0.37*2"ks" 0,311
VV Kameny prolité betonem

VV
Výplňový prvek pod základ pod opravovanou zeď pod PF 1 navazujicí na stávající zeď mostu (v případě zahájení 
předmětné stavby před stavbou mostu o jed

VV 1 1,000
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VV Výplňový prvek pod základ pro obkladní zdivo mezi (PF 16 a PF17)
VV 0.6 0,600
VV Základ pod obkladní zdivo
VV 3.5*1.0+1.0*(0.8+1.3)*0.5 4,550
VV Mezisoučet 567,286
VV bed_rov Součet 608,495

150 K 321351010R Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné (negativni ve sklonu) - zřízení m2 786,250 0,00

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných (negativni 
ve sklonu)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 
 savek.

 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 
 do 1 m3 .

VV Viz přílohu D.01_3.6.1, D.01_3.6.2, D.01_3.6.3, D.01_3.6.4, D.01_3.6.5
VV Bloky typu A, A1, A2 (blok 01 až 17)
VV 6*3.07*14"ks"+8*3.07*2"ks"+8.026*3.07*1"ks" 331,640
VV Bloky typu B (blok 18 až 26)
VV 6*3.37*9"ks" 181,980
VV Bloky typu C (blok 27 až 34)
VV 6*3.67*8"ks" 176,160
VV Bloky typu D (blok 35 až 39)
VV 6*2.62*4"ks"+8*2.62*1"ks" 83,840
VV V bloku 31 - lávka
VV 0.44*1.2 0,528
VV Pažení
VV (6"m"*(14+9+8+4)"ks"+8*(2+1)"ks"+8.03*1"ks")*0.05 12,102
VV bed_negativ Součet 786,250

151 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 608,495 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 
 savek.

 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 
 do 1 m3 .

VV bed_rov 608,495

152 K 321352010R Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné (negativni ve sklonu) - odstranění m2 786,250 0,00

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných 
(negativni ve sklonu)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 
 savek.

 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 
 do 1 m3 .

VV bed_negativ 786,250

153 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 17,201 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV Viz přílohu D.01_3.7.1 až D.01_3.7.4 a D.01_3.8.1
VV Bloky typu A(450)
VV 5"ks"*(84.55*0.395+299.58*0.888)/1000 1,497
VV Bloky typu A(750)
VV 9"ks"*(100.32*0.395+298.68*0.888)/1000 2,744
VV Bloky typu A1
VV 2"ks"*(110.34*0.395+333.04*0.888)/1000 0,679
VV Blok typu A2
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VV 1"ks"*(110.34*0.395+333.04*0.888)/1000 0,339
VV Bloky typu B
VV 9"ks"*(88.92*0.395+314.72*0.888)/1000 2,831
VV Bloky typu C
VV 8"ks"*(102.22*0.395+376.94*0.888)/1000 3,001
VV Bloky typu D
VV 4"ks"*(72.39*0.395+289.63*0.888)/1000 1,143
VV Bloky typu D1
VV 1"ks"*(95.25*0.395+316.8*0.888)/1000 0,319
VV Římsa oboustranná - typ1 (2/B)
VV 59"ks"*(61.19*0.617)/1000 2,227
VV Římsa oboustranná - typ2 (3/B)
VV 46"ks"*(61.19*0.617)/1000 1,737
VV Římsa jednostranná (4/B)
VV 13"ks"*(68.15*0.617)/1000 0,547
VV Římsa oboustranná - atyp A01 (5/B)
VV 1"ks"*(80.54*0.617)/1000 0,050
VV Římsa oboustranná - atyp A02 (5/B)
VV 1"ks"*(65.22*0.617)/1000 0,040
VV Římsa oboustranná - atyp A03 (5/B)
VV 1"ks"*(37.61*0.617)/1000 0,023
VV Římsa jednostranná -  atyp AJ4 (6/B)
VV 1"ks"*(38.22*0.617)/1000 0,024
VV Součet 17,201

154 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 111,684 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
 b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

 c) výztuž z armokošů.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 
 výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

VV Viz přílohu D.01_3.7.1 až D.01_3.7.4 a D.01_3.8.1
VV Bloky typu A(450)
VV 5"ks"*(23.52*1.208+874.34*1.578+638.04*1.998)/1000 13,415
VV Bloky typu A(750)
VV 9"ks"*(23.52*1.208+886.14*1.578+656.76*1.998)/1000 24,651
VV Bloky typu A1
VV 2"ks"*(33.32*1.208+1159.26*1.578+920.4*1.998)/1000 7,417
VV Blok typu A2
VV 1"ks"*(23.52*1.208+1189.7*1.578+853.73*1.998)/1000 3,612
VV Bloky typu B
VV 9"ks"*(25.48*1.208+738.17*1.578+870.09*1.998)/1000 26,406
VV Bloky typu C
VV 8"ks"*(23.52*1.208+761.39*1.578+897*1.998)/1000 24,177
VV Bloky typu D
VV 4"ks"*(23.52*1.208+1412.02*1.578)/1000 9,026
VV Bloky typu D1
VV 1"ks"*(31.36*1.208+1864.36*1.578)/1000 2,980
VV Součet 111,684

155 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do 
vynechaných otvorů
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.
 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV Viz přílohu D.01_1
VV "6/O" 21 "ks, viz D.01_3.1.2" 21,000

156 K 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC kus 12,000 0,00

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných 
otvorů

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV Viz přílohu D.01_1
VV "4/O" 8 "ks, viz D.01_3.1.2" 8,000
VV "5/O" 4 "ks, viz D.01_3.1.2" 4,000
VV Součet 12,000

157 M 553-R04 sloupek plotový atyp. z trubky 76x6,3mm dl. 2,5 m s pracnami 50x150 mm tl. 5 mm, nahoře zaslepený kus 231,554 0,00

PP
sloupek plotový atyp. z trubky 76x6,3mm dl. 2,5 m s pracnami 50x150 mm tl. 5 mm, nahoře zaslepený
Povrchová úprava pozinkování + nátěrový systém viz. technické podmínky.

VV Viz přílohu D.01_1
VV "4/O - sloupky" 8 "ks" * 2,5*10,8 "kg/m" 216,000
VV "4/O - pracny" 8 "ks"*3*2*0,05*0,150*0,005*7850 14,130
VV "4/O - uzavaření sloupku" 8 "ks" * 0,076^2*pi/4*0,005*7850 1,424
VV Součet 231,554

158 M 553-R05 sloupek plotový atyp. z trubky 89x6,3mm dl. 2,7 m s pracnami 50x150 mm tl. 5 mm, nahoře zaslepený kus 166,865 0,00

PP
sloupek plotový atyp. z trubky 89x6,3mm dl. 2,7 m s pracnami 50x150 mm tl. 5 mm, nahoře zaslepený
Povrchová úprava pozinkování + nátěrový systém viz. technické podmínky.

VV Viz přílohu D.01_1
VV "5/O - sloupky" 4 "ks" * 2,7*12,8 "kg/m" * 1,20 "+20% na kotevní prvky fošen" 165,888
VV "5/O - uzavaření sloupku" 4 "ks" * 0,089^2*pi/4*0,005*7850 0,977
VV Součet 166,865

159 M 553-R06 sloupek plotový atyp. z trubky 60,3x6,3mm dl. 1,7 m s pracnami 50x150 mm tl. 5 mm, nahoře zaslepený kus 338,968 0,00

PP
sloupek plotový atyp. z trubky 60,3x6,3mm dl. 1,7 m s pracnami 50x150 mm tl. 5 mm, nahoře zaslepený
Povrchová úprava pozinkování + nátěrový systém viz. technické podmínky.

VV Viz přílohu D.01_1
VV "6/O - sloupky" 21 "ks"*1,7*8,39 "kg/m" 299,523
VV "6/O - pracny" 21 "ks"*3*2*0,05*0,150*0,005*7850 37,091
VV "6/O - uzavaření sloupku" 21 "ks" * 0,0603^2*pi/4*0,005*7850 2,354
VV Součet 338,968

160 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 0,00
PP Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1 "viz D.01_1 a D.01_3.1.2" 1,000

161 M R07 dřevěná uzamykatelná branka výšky 1,2 m šířky 0,8 m vč. povrchové úpravy  - 3x nátěr kus 1,000 0,00
PP dřevěná uzamykatelná branka výšky 1,2 m šířky 0,8 m vč. povrchové úpravy  - 3x nátěr

162 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky do 2 m m 67,500 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento 

 materiál je součásti výrobní režie.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

P
 Poznámka k položce:

Dodávka řeziva viz díl 762 tesařské konstrukce.
VV Viz přílohu D.01_1
VV "4/O" 13 "m, viz D.01_3.1.2" 13,000
VV "5/O" 7 "m, viz D.01_3.1.2" 7,000
VV "6/O" 47,5 "m, viz D.01_3.1.2" 47,500
VV Součet 67,500

163 K 3-R02
Oprava zídky u paní Rymlové na p.č. 2161/1- délka 6.2m, šířka cca 0.3m, hloubka neznámého založení, 
předpokládaný materiál beton C16/20

kpl. 1,000 0,00

PP
Oprava zídky u paní Rymlové na p.č. 2161/1- délka 6.2m, šířka cca 0.3m, hloubka neznámého založení, předpokládaný materiál beton 
C16/20.
Zhotovitel stavby se domluví s Ing. Rymlovou na jejím finálním tvaru, materiálovém provedení.

164 K 3-R08 Atypická úprava oplocení v prostoru křížení s vodovodem a kabelem CETIN kpl. 2,000 0,00
PP Atypická úprava oplocení v prostoru křížení s vodovodem a kabelem CETIN

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
165 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,245 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV 0,10*0,7*0,7 * 5 "ks - Podkladní beton pod vpustě" 0,245

166 K 457572214 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm m3 10,929 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Podklad pod záhozovou patku  v toku v PF16-PF18
VV (0.36+0.37)*0.5*3.5+0.49*1.4+(0.49+0.44)*0.5*3.3 3,498
VV Mezisoučet 3,498
VV Viz přílohu D.01_3.4 - Spádová stupeň
VV "V toku" 1.05*2.15 2,258
VV "Ve svahu na LB"
VV (0+0.6)*0.5*1.3+0.6*3.1+(0+0.6)*0.5*1.0 2,550
VV Mezisoučet 4,808
VV Podsyp tl. 0,2m (pod přerovnané opevnění) - viz D.01_3.3.4 a D.01_3.5
VV (0.61+0.32)*0.5*4.7*1,2 2,623
VV Mezisoučet 2,623
VV Součet 10,929

167 K 462451114R Prolití kamenného záhozu betonem C16/20 m3 20,206 0,00
PP Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonem C16/20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro prolití pohozu případně jiné konstrukce z kameniva.

2. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50 
mm betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm 

 prolévaným cementovou maltou.
 3. Objem se stanoví v m3 cementové malty.
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VV zahoz_prolity*0,34 20,206

168 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 11,319 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě 

 uložení.
 4. Množství měrných jednotek

 a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
 b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P
 Poznámka k položce:

 Zához z nakupovaného lomového kamene.
Zához kamenem 80-200kg proměnné tloušťky, s vyklínováním, s proštěrkováním těženým kamenivem 32/63 mm.

VV Viz přílohu D.01_3.4 - Spádová stupeň
VV "V toku" 2.61*2.22 5,794
VV Ve svahu na LB
VV (0+1.3)*0.5*1.3+1.3*3.1+(0+1.3)*0.5*1.0 5,525
VV Součet 11,319

169 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 27,390 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě 

 uložení.
 4. Množství měrných jednotek

 a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
 b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV Zához v prostoru základu - spádový stupeň v km 1.170
VV (0.7+0.75) "m2" 1,450
VV Mezisoučet 1,450
VV Viz přílohu D.01_3.4 - Spádová stupeň
VV "V toku" 7,0+12,1 19,100
VV "Ve svahu na LB" 5,7*1,20 6,840
VV Mezisoučet 25,940
VV Součet 27,390

170 K 46251-R31 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu z rozebraného kamene m3 396,643 0,00
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu z rozebraného kamene

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě 

 uložení.
 4. Množství měrných jednotek

 a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
 b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P
 Poznámka k položce:

Zához kamenem z materiálu vybourané zdi s proštěrkováním nakupovaným těženým kamenivem 32/63 mm.
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV V toku
VV Zához před úpravou (od PF1 k mostu)
VV 2.8*0.8+(0+2.8)*0.5*0.85 3,430
VV Zához v toku
VV "Viz kubaturový list - Zához z vybouraného kamene zdi" 339,433 339,433
VV Mezisoučet 342,863
VV Na základu zdi - horní proštěrkovaná polovina
VV "Viz kubaturový list - Zához z vybouraného kamene zdi" 105,458*0,50 52,729
VV Zához v prostoru základu - spádový stupeň v km 1.170 - horní polovina s proštěrkováním
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VV (0.7+0.75)*1.45*0,50 1,051
VV zahoz_prosterk Součet 396,643

171 K 46251-R32 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu z rozebraného kamene m3 59,430 0,00
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu z rozebraného kamene

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě 

 uložení.
 4. Množství měrných jednotek

 a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
 b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV Zához v prostoru základu - spodní polovina bez proštěrkování (bude prolita betonem)
VV "Viz kubaturový list - Zához z vybouraného kamene zdi"
VV 105,458*0,50 52,729
VV Zához v prostoru základu - spádový stupeň v km 1.170 - spodní polovina bez proštěrkování (bude prolita betonem)
VV (0.7+0.75)*1.45*0,50 1,051
VV Mezisoučet 53,780
VV "Výplňový prvek pod základ pod opravovanou zeď pod PF 1 navazujicí na stávající zeď mostu" 1*1.5 1,500
VV "Výplňový prvek pod základ pro obkladní zdivo mezi (PF 16 a PF17)" 0.6*1,0 0,600
VV "Základ pod  obkladní zdivo" (0.95+1.05)*0.5*3.55 3,550
VV Mezisoučet 5,650
VV zahoz_prolity Součet 59,430

172 K 46251-R33
Zához z lomového kamene s vyklínováním a proštěrkováním z terénu z rozebraného kamene (z rozebrané 
dlažby kameny 80-200 kg)

m3 5,952 0,00

PP Zához z lomového kamene s vyklínováním a proštěrkováním z terénu z rozebraného kamene (z rozebrané dlažby kameny 80-200 kg)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě 

 uložení.
 4. Množství měrných jednotek

 a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
 b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P
 Poznámka k položce:

Zához kamenem z materiálu vybourané zdi s proštěrkováním nakupovaným těženým kamenivem 32/63 mm.
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Záhozová patka v toku v PF16-PF18
VV (0.66+0.68)*0.5*3.5+0.82*1.4+(0.82+0.67)*0.5*3.3 5,952
VV zahoz_patka Součet 5,952

173 K 46321-R36
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem - z místrního rozebradného 
kamene

m3 11,280 0,00
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 

 otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
 3. Množství měrných jednotek

 a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
 b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

P
 Poznámka k položce:

Přerovnání rovnaniny (použije se stávající rozebraný kámen) s proštěrkováním nakupovaným těženým kamenivem 32/63 mm.

VV
Rozebrání a přerovnání stávajícího kamenného opevnění do kamenné rovnaniny s proštěrkováním štěrkopískem 32/63, s 
vyklínováním

VV prerov_rov (3.0+1.8)*0.5*4.7 "viz přílohu D.01_3.3.4, D.01_3.5" 11,280

174 K 467951130R Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny nad 290 do 400 mm m 5,100 0,00

PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 200 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v 
osové vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny Ø přes 290 do 400 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
 3. Směrné výkresy - příloha č. 3.

P

 Poznámka k položce:
 Práh:

1/D Kulatina z dubu průměru 40 cm, délky 5,1 m. Konec k betonové konstrukci bude upraven s povrchem betonu 10:1 a s koncem základu. 
Kulatina bude zbavena kůry. Po osazení 1/D a 2/D budou provedeny návrty skrz celou kulatinu (3 ks, dl. cca 0,8 m). Průměr pro 20 mm 

 závitovou tyč (7/Z) a (8/Z).
 Pilotky:

2/D Kulatina z dubu průměru 20 cm, délka 2,00 m. Kulatina bude ve spodní části opatřena špicí pro zatlučení, Kulatina bude zbavena kůry. 
Po osazení 2/D a 1/D budou provedeny návrty pro osazení 20 mm závitové tyče. Dále budou provedeny z viditelné strany návrty pro ukrytí 
matice a podložky (hloubka cca 30 mm, průměr 70 mm, 4 ks)

175 K 467952012 Odstranění prahu z dvojitých kleštin m 4,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění podélného prahu ze dřeva při patě břehových svahů, upevněného na řadě pilot z dvojitých kleštin

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) svislou dopravu vybouraných hmot přes 4 m; toto se oceňuje cenou 997 32-1219 Svislá doprava-příplatek
 b) vodorovnou dopravu vybouraných hmot; tato se oceňuje cenami souboru cen 997 32-1. . . Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

 2. Délka se stanoví v m konstrukce prahu.

VV odst_prah 4,0 "m - viz D.01_3.4" 4,000

176 K 46795-R34 2/Z Nerezový kotvící L profil pro kotvení dřevěného spádového stupně kus 2,000 0,00
PP 2/Z Nerezový kotvící L profil pro kotvení dřevěného spádového stupně

P

 Poznámka k položce:
2/Z Nerezový kotvící L profil pro kotvení dřevěného spádového stupně, tloušťka materiálu 10 mm, kotvící deska 200x200mm, stojna 170 x 

 200mm.
 Vnější hrany stojny  budou zaobleny poloměrem 5 mm.

Otvor pro závitovou tyč průměru 20 mm.
VV 2 "viz přílohu D.01_3.4" 2,000

177 K 46795-R35 7/Z Nerezové uchycení dřevěné kulatiny 1/D pomocí prvku 2/Z kus 1,000 0,00

PP

7/Z Nerezové uchycení dřevěné kulatiny 1/D pomocí prvku 2/Z:
1) závitová tyč průměru 20 mm, délka 1,0 m
2) podložkou 5/60 2ks
3) Matka M20 4ks
Závitová tyč bude seříznuta na míru dle požadavku TDI

VV 1 "viz přílohu D.01_3.4" 1,000

178 K 46795-R36 8/Z Nerezové uchycení dřevěné kulatiny 1/D pomocí prvku 2/D: kus 2,000 0,00

PP

8/Z Nerezové uchycení dřevěné kulatiny 1/D pomocí prvku 2/D:
1) závitová tyč průměru 20 mm, délka 2,0 m
2) podložkou 5/60 2ks
3) Matka M20 4ks
Závitová tyč bude seříznuta na míru dle požadavku TDI

VV 2 "viz přílohu D.01_3.4" 2,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00
179 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 715,799 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "Obnova komunikace" 621,000 621,000
VV "Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 60,000 60,000
VV "Pracovní přesahy" 3.1*1.5*3"ks" 13,950
VV "Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 20,849 20,849
VV ŠD150 Součet 715,799

180 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 782,646 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
 Poznámka k položce:

frakce 0/32 mm
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "Obnova komunikace" 665,000 665,000
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VV "Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 60,000 60,000
VV "Pracovní přesahy" 3.3*1.5*3"ks" 14,850
VV "Prostor před lávkou" 20,600 20,600
VV "Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 22,196 22,196
VV ŠD200 Součet 782,646

181 K 565165122 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m m2 812,413 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 90 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

 10 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "Obnova komunikace" 709,000 709,000
VV "Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 64,000 64,000
VV "Pracovní přesahy" 3.5*1.5*3"ks" 15,750
VV "Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 23,663 23,663
VV ACP16_90 Součet 812,413

182 K 573191111R Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2 m2 782,646 0,00
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1,00 kg/m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu 

 saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV ŠD200 782,646

183 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 631,898 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "Prostor před lávkou" 20,300 20,300
VV "Asfaltový beton pro obrusné vrstvy – min. ACO16+ tl. 100 mm" ACO16_100 914,975
VV "Asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný podle ČSN EN 13108-1 tl. 60 mm" ACL16_60 884,210
VV "Asfaltový beton pro podkladní vrstvy podle ČSN EN 13108-1 tl. 90 mm" ACP16_90 812,413
VV Součet 2 631,898

184 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 986,440 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

 10 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "Obnova komunikace" 845,000 845,000
VV Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI
VV 75,000 75,000
VV "Pracovní přesahy" 4.0*1.5*3"ks" 18,000
VV "Prostor před lávkou" 20,300 20,300
VV "Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 28,140 28,140
VV Součet 986,440

185 K 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 884,210 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

 10 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "Obnova komunikace" 754,000 754,000
VV "Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 68,000 68,000
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VV "Pracovní přesahy" 3.7*1.5*3"ks" 16,650
VV "Prostor před lávkou" 20,400 20,400
VV "Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 25,160 25,160
VV ACL16_60 Součet 884,210

186 K 57716-R24 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 914,975 0,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 
tl. 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

 10 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "Obnova komunikace" 799,000 799,000
VV "Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 72,000 72,000
VV "Pracovní přesahy" 3.85*1.5*3"ks" 17,325
VV "Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 26,650 26,650
VV ACO16_100 Součet 914,975

187 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 5,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.

 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.
3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

 komunikací pro pěší.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout

 - u velkých kostek ve výši 1 %,
 - u drobných kostek ve výši 2 %,

 b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby.
6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

P

 Poznámka k položce:
Dlažební kostky 10x10x10cm vytvarované do odvodňovacího žlábku v prostoru vpustí Š1 až Š5 v obdobném provedení jako současné. 

 Dlažební kostky budou osazeny do betonu C 16/20 v tloušce 15cm a spárovány betonem C16/20.
Použijí se původní rozebrané kostky

VV "Š1" 1,0 1,000
VV "Š2 - Š3" 2,2 2,200
VV "Š4 - Š5" 1,9 1,900
VV Součet 5,100

D 8 Trubní vedení 0,00
188 K 820361113 Přeseknutí železobetonové trouby DN do 250 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN do 250 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství se stanoví v ks jednotlivých přeseknutí.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Zaříznutí stávajících betonových trub pro napojení nových trub
VV "BET DN 200 (km 1,020)" 2 2,000

189 K 820391113 Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 250 do 400 mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství se stanoví v ks jednotlivých přeseknutí.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Zaříznutí stávajících betonových trub pro napojení nových trub
VV "BET DN 300 (km 1,044, 1,092, 1,134, 1,157)" 4 4,000
VV "BET DN 400 (km 1,168)" 1 1,000
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VV Součet 5,000

190 K 820441113 Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 400 do 600 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství se stanoví v ks jednotlivých přeseknutí.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Zaříznutí stávajících betonových trub pro napojení nových trub
VV "BET DN 500 (km 1,012, 1,082)" 2 2,000

191 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

 b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,
c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,
 d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

P
 Poznámka k položce:

Použijí se stávající rozebrané díly.
VV Opětovná montáž uličních vpustí
VV 5 "vpusť Š1-Š5 - viz D.01_3.1.1 a D.01_3.1.1" 5,000

192 K 8-R23 11/Z Vyústění vpusti Š1 skrz ŽB stěnu do toku (dodávka a montáž) kpl. 1,000 0,00

PP

11/Z Vyústění vpusti Š1 skrz ŽB stěnu do toku (dodávka a montáž)
Nerez trouba 219,1/12,7, dl. cca 500 mm. Nerez trouba bude vsunuta do prvku 4 (8/P). V prostoru hrdla se trubka obrobí tak, aby se dala 
vsunout do hrdla KG DN200. Min. zachovaná tloušťka stěny obrobené části je 3 mm. Seříznutí venkovního konce trouby tak, aby spodní část 
trouby byla 50 mm před obkladním lícovým zdivem a horní lícoval se zdivem. Potrubí seříznuto dle detailu 1 přílohy D.01_3.9.
Zhotovitel ověří předpokládané směrové poměry a DN napojení vpusti před pořízením.

P
 Poznámka k položce:

Viz přílohu D.01_3.1.1,  D.01_3.2.1 a  D.01_3.3.1

193 K 8-R24 8/P Vyústění vpusti Š1 skrz ŽB stěnu do toku (dodávka a montáž) kpl. 1,000 0,00

PP

8/P Vyústění vpusti Š1 skrz ŽB stěnu do toku (dodávka a montáž)
1) Trouba přímá KG DN200, dl. 0,5 m, seříznutá – napojení na vpusť,
2) Koleno KG DN 200 15°,
3) Spojka dvouhrdlá KGMM DN200,
4) KG DN200 trouba, dl. 1,5 m, seříznutí trouby na délku výusti in situ, hrdlo orientované k bednění dle detailu 2A přílohy D.01_3.9.
5) KG DN200 trouba zaslepená bez hrdla (po dobu výstavby, vložená do hrdla prvku 2 a vnější část lícovat s bedněním, po betonáži 
vytáhnout).
Zhotovitel ověří předpokládané směrové poměry a DN napojení vpusti před pořízením.

P
 Poznámka k položce:

Viz přílohu D.01_3.1.1,  D.01_3.2.1 a  D.01_3.3.1

194 K 8-R25 9/P Zaústění vpusti Š2 do potrubí KG DN200 (dodávka a montáž) kpl. 1,000 0,00

PP

9/P Zaústění vpusti Š2 do potrubí KG DN200 (dodávka a montáž)
1) Trouba přímá KG DN 200, dl. 0.5m, seříznutá - napojení na vpusť,
2) Koleno KG DN 200 15°,
3) Trouba přímá KG DN 200, dl 1.0 m seříznutá na míru,
4) Odbočka KG DN 200 87°, 200/200.
Zhotovitel ověří předpokládané směrové poměry a DN napojení vpusti před pořízením.

P
 Poznámka k položce:

Viz přílohu D.01_3.1.1 a  D.01_3.2.1

195 K 8-R26 10/P Zaústění vpusti Š3 do potrubí KG DN200 (dodávka a montáž) kpl. 1,000 0,00

PP

10/P Zaústění vpusti Š3 do potrubí KG DN200 (dodávka a montáž)
1) Trouba přímá KG DN200, dl. 0.5 m, seříznutá – napojení na vpusť,
2) Koleno KG DN200 15°,
3) Trouba přímá KG DN 200, dl 1.0 m seříznutá na míru,
4) Koleno KG DN 200 15°,
5) Odbočka KG DN 200 87°, 200/200.
Zhotovitel ověří předpokládané směrové poměry a DN napojení vpusti před pořízením.

P
 Poznámka k položce:

Viz přílohu D.01_3.1.1 a  D.01_3.2.1

196 K 8-R27 11/P Zaústění vpusti Š4 do betonového potrubí DN500 (dodávka a montáž) kpl. 1,000 0,00
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PP

11/P Zaústění vpusti Š4 do betonového potrubí DN500 (dodávka a montáž)
1) Trouba přímá KG DN200, dl. 0.5 m, seříznutá – napojení na vpusť,
2) Koleno KG DN200 15°,
3) Trouba přímá KG DN200, dl 1.0 m seříznutá na míru.
4) Těsnící kroužek pro KG DN200 do betonového potrubí.
Zhotovitel ověří předpokládané směrové poměry a DN napojení vpusti před pořízením.

P
 Poznámka k položce:

Viz přílohu D.01_3.1.1 a  D.01_3.2.1

197 K 8-R28 12/P Zaústění vpusti Š5 do betonového potrubí DN500 (dodávka a montáž) kpl. 1,000 0,00

PP

12/P Zaústění vpusti Š5 do betonového potrubí DN500 (dodávka a montáž)
1) Trouba přímá KG DN 200, dl. 0.5m, seříznutá - napojení na vpusť,
2) Koleno KG DN 200 15°,
3) Trouba přímá KG DN 200, dl 1.0 m seříznutá na míru,
4) Těsnící kroužek pro KG DN200 do betonového potrubí.
Zhotovitel ověří předpokládané směrové poměry a DN napojení vpusti před pořízením.

P
 Poznámka k položce:

Viz přílohu D.01_3.1.1 a  D.01_3.2.1

198 K 8-R29 Návrt pro potrubí KG DN 200 do betonového potrubí DN500 kus 2,000 0,00
PP Návrt pro potrubí KG DN 200 do betonového potrubí DN500

VV 1+1 "Š4 a Š5" 2,000

199 K 8-R46 3/P - Drenážní prvek KG DN 160 (dodávka a montáž) kpl. 78,000 0,00

PP

3/P - Drenážní prvek KG DN 160 (dodávka a montáž)
Drenážní prvek skládající se z těchto částí:
1) KG DN 160 víčko
2) KG DN 160 trouba, dl. 1,5m, seříznutí na délku konkrétní délku in situ, koncová část směrem k víčku perforace dle přílohy D.01_3.9.
3) KG DN 160 trouba zaslepená bez hrdla (po dobu výstavby, vložená do hrdla prvku 2 a vnější část lícovat s bedněním, po betonáži 
vytáhnout)
4) KG DN 160 trouba bez hrdla, dl. 200 mm.
U každého dilatačního bloku navrhne zhotovitel a upřesnění pozice trubky a zajistí souhlas TDI.

VV Viz přílohu D.01_3.9
VV "Počet bloků x 2ks" 39"ks"*2"ks" 78,000

200 K 8-R47 1/Z Nerez trouba 168,3/4, dl. cca 250 mm (dodávka a montáž) kus 78,000 0,00

PP
1/Z Nerez trouba 168,3/4, dl. cca 250 mm (dodávka a montáž)
Nerez trouba bude přetáhnuta přes prvek 4) položky 3/P. Seříznutí venkovního konce trouby tak, aby spodní část trouby byla 50 mm před 
obkladním lícovým zdivem a horní lícoval se zdivem.

VV Viz přílohu D.01_3.9
VV "Počet bloků x 2ks" 39"ks"*2"ks" 78,000

201 K 8-R48 7/B Betonová trouba DN 200, délka 1,0m - úprava trubní výusti (dodávka, montáž a úprava výusti) kus 3,000 0,00

PP
7/B Betonová trouba DN 200, délka 1,0m - úprava trubní výusti (dodávka, montáž a úprava výusti)
 Zámek potrubí se v místě napojení na stávající potrubí seřízne (spoj na tupo). Vnější líc se seřízne dle detailu 2B přílohy D.01_3.9.

VV Viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "km 1,020" 3 3,000

202 K 8-R49 8/B Betonová trouba DN 300, délka 1,25m - úprava trubní výusti (dodávka, montáž a úprava výusti) kus 12,000 0,00

PP
8/B Betonová trouba DN 300, délka 1.25m.
Zámek potrubí se v místě napojení na stávající potrubí seřízne (spoj na tupo). Vnější líc se seřízne dle detailu 2B přílohy D.01_3.9.

VV Viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "km 1,044" 3 3,000
VV "km 1,092" 3 3,000
VV "km 1,134" 3 3,000
VV "km 1,157" 3 3,000
VV Součet 12,000

203 K 8-R50 9/B Betonová trouba DN 400, délka 2,5 m - úprava trubní výusti (dodávka, montáž a úprava výusti) kus 1,000 0,00

PP
9/B Betonová trouba DN 400, délka 2,5 m
Zámek potrubí se v místě napojení na stávající potrubí seřízne (spoj na tupo). Vnější líc se seřízne dle detailu 2B přílohy D.01_3.9.

VV Viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "km 1,168" 1 1,000

204 K 8-R51 10/B Betonová trouba DN 500, délka 2,5 m - úprava trubní výusti (dodávka, montáž a úprava výusti) kus 2,000 0,00

PP
10/B Betonová trouba DN 500, délka 2,5 m
Zámek potrubí se v místě napojení na stávající potrubí seřízne (spoj na tupo). Vnější líc se seřízne dle detailu 2B přílohy D.01_3.9.

VV Viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "km 1,012" 1 1,000
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VV "km 1,082" 1 1,000
VV Součet 2,000

205 K 8-R52
4/P-1 Pružná spojka pro kanalizační potrubí DN 200, vč. případných potřebných vyrovnávacích prstenců 
(dodávka a montáž)

kus 1,000 0,00

PP
4/P-1 Pružná spojka pro kanalizační potrubí DN 200, vč. případných vyrovnávacích kroužků (dodávka a montáž)
Pružná spojka pro kanalizace složená z těsnícího rukávce a stahovací pásky a vyrovnávacího prstence.
V případě různých vnějších průměrů potrubí se použijí vložky na vyrovnání průměrů spojovaných trubek.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "BET DN 200 (km 1,020)" 1 1,000

206 K 8-R53
4/P-2 Pružná spojka pro kanalizační potrubí DN 300, vč. případných potřebných vyrovnávacích prstenců 
(dodávka a montáž)

kus 4,000 0,00

PP
4/P-2 Pružná spojka pro kanalizační potrubí DN 300, vč. případných vyrovnávacích kroužků (dodávka a montáž)
Pružná spojka pro kanalizace složená z těsnícího rukávce a stahovací pásky a vyrovnávacího prstence.
V případě různých vnějších průměrů potrubí se použijí vložky na vyrovnání průměrů spojovaných trubek.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "BET DN 300 (km 1,044, 1,092, 1,134, 1,157)" 4 4,000

207 K 8-R54
4/P-3 Pružná spojka pro kanalizační potrubí DN 400, vč. případných potřebných vyrovnávacích prstenců 
(dodávka a montáž)

kus 1,000 0,00

PP
4/P-3 Pružná spojka pro kanalizační potrubí DN 400, vč. případných vyrovnávacích kroužků (dodávka a montáž)
Pružná spojka pro kanalizace složená z těsnícího rukávce a stahovací pásky a vyrovnávacího prstence.
V případě různých vnějších průměrů potrubí se použijí vložky na vyrovnání průměrů spojovaných trubek.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "BET DN 400 (km 1,168)" 1 1,000

208 K 8-R55
4/P-4 Pružná spojka pro kanalizační potrubí DN 500, vč. případných potřebných vyrovnávacích prstenců 
(dodávka a montáž)

kus 2,000 0,00

PP
4/P-4 Pružná spojka pro kanalizační potrubí DN 500, vč. případných vyrovnávacích kroužků (dodávka a montáž)
Pružná spojka pro kanalizace složená z těsnícího rukávce a stahovací pásky a vyrovnávacího prstence.
V případě různých vnějších průměrů potrubí se použijí vložky na vyrovnání průměrů spojovaných trubek.

P
 Poznámka k položce:

O použití manžety u výusti v km 1,012 rozhodne TDI.
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "BET DN 500 (km 1,012, 1,082)" 2 2,000

209 K 8-R56 9/Z-1 Řešení výusti pro PVC DN 100 (dodávka a montáž) kus 1,000 0,00

PP

9/Z-1 Řešení výusti pro PVC DN 100
Pro DN 100 - nerez trouba 114,3/6,2, dl. cca 500 mm. Nerez trouba bude vsunuta do prvku 2 (5/P). V prostoru hrdla se trubka obrobí tak, aby 
se dala vsunout do hrdla příslušné KG DN 100. Min. zachovaná tloušťka stěny obrobené části je 3 mm. Seříznutí venkovního konce trouby 
tak, aby spodní část trouby byla 50 mm před obkladním lícovým zdivem a horní lícoval se zdivem. Potrubí seříznuto dle detailu 1 přílohy 
D.01_3.9.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2, D.01_3.2.1, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "PVC DN 100 (km 1,163)" 1 1,000

210 K 8-R57 9/Z-2 Řešení výusti pro PVC DN 200 (dodávka a montáž) kus 2,000 0,00

PP

9/Z-2 Řešení výusti pro PVC DN 200
Pro DN 200 - nerez trouba 219,1/12,7, dl. cca 500 mm. Nerez trouba bude vsunuta do prvku 2 (5/P). V prostoru hrdla se trubka obrobí tak, 
aby se dala vsunout do hrdla příslušné KG DN 200. Min. zachovaná tloušťka stěny obrobené části je 3 mm. Seříznutí venkovního konce 
trouby tak, aby spodní část trouby byla 50 mm před obkladním lícovým zdivem a horní lícoval se zdivem. Potrubí seříznuto dle detailu 1 
přílohy D.01_3.9.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2, D.01_3.2.1, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "PVC DN 200 (km 0,960, 0,998)" 2 2,000

211 K 8-R58 10/Z-1 Řešení výusti pro kameninu DN 100 (dodávka a montáž) kus 1,000 0,00

PP

10/Z-1 Řešení výusti pro kameninu DN 100 (dodávka a montáž)
Pro DN 100 - nerez trouba 114,3/6,2, dl. cca 500 mm. Nerez trouba bude vsunuta do prvku 2 (6/P). V prostoru hrdla se trubka obrobí tak, aby 
se dala vsunout do hrdla příslušné KG DN 100. Min. zachovaná tloušťka stěny obrobené části je 3 mm. Seříznutí venkovního konce trouby 
tak, aby spodní část trouby byla 50mm před obkladním lícovým zdivem a horní lícoval se zdivem. Potrubí seříznuto dle detailu 1 přílohy 
D.01_3.9.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2, D.01_3.2.1, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "KAM DN100 (km 1,154)" 1 1,000

212 K 8-R59 10/Z-2 Řešení výusti pro kameninu DN 150 (dodávka a montáž) kus 1,000 0,00

PP

10/Z-2 Řešení výusti pro kameninu DN 150 (dodávka a montáž)
Pro DN 150 (nerez trouba 168,3/7,11, dl. cca 500 mm. Nerez trouba bude vsunuta do prvku 2 (6/P). V prostoru hrdla se trubka obrobí tak, 
aby se dala vsunout do hrdla příslušné KG DN 150. Min. zachovaná tloušťka stěny obrobené části je 3 mm. Seříznutí venkovního konce 
trouby tak, aby spodní část trouby byla 50mm před obkladním lícovým zdivem a horní lícoval se zdivem. Potrubí seříznuto dle detailu 1 
přílohy D.01_3.9.
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VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2, D.01_3.2.1, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "KAM DN150 (km 1,152)" 1 1,000

213 K 8-R60 5/P-1 Řešení výusti pro PVC DN 100 (dodávka a montáž) kus 1,000 0,00

PP

5/P-1 Řešení výusti pro PVC DN 100 (dodávka a montáž)
1) Spojka dvouhrdlá KGMM DN 100
2) KG DN 100 trouba, dl. 1,5 m, seříznutí trouby na délku výusti in situ, hrdlo orientované k bednění dle detailu 2A přílohy D.01_3.9.
3) KG DN 100 trouba zaslepená bez hrdla (po dobu výstavby, vložená do hrdla prvku 2 a vnější část lícovat s bedněním, po betonáži 
vytáhnout).

VV Viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "PVC DN 100 (km 1,163)" 1 1,000

214 K 8-R61 5/P-2 Řešení výusti pro PVC DN 200 (dodávka a montáž) kus 2,000 0,00

PP

5/P-2 Řešení výusti pro PVC DN 200 (dodávka a montáž)
1) Spojka dvouhrdlá KGMM DN 200;
2) KG DN 200 trouba, dl. 1,5 m, seříznutí trouby na délku výusti in situ, hrdlo orientované k bednění dle detailu 2A přílohy D.01_3.9.
3) KG DN 200 trouba zaslepená bez hrdla (po dobu výstavby, vložená do hrdla prvku 2 a vnější část lícovat s bedněním, po betonáži 
vytáhnout).

VV Viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "PVC DN 200 (km 0,960, 0,998)" 2 2,000

215 K 8-R62 Zaříznutí stávajících PVC trub do DN 200 pro napojení nových trub kus 3,000 0,00
PP Zaříznutí stávajících PVC trub do DN 200 pro napojení nových trub

VV Viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "PVC DN 100 (km 1,163)" 1 1,000
VV "PVC DN 200 (km 0,960, 0,998)" 2 2,000
VV Součet 3,000

216 K 8-R63 6/P-1 Řešení výusti pro kameninu DN 100 (dodávka a montáž) kus 1,000 0,00

PP

6/P-1 Řešení výusti pro kameninu DN 100 (dodávka a montáž)
1) Přechodový kus kamenina/KG PVC DN 100+ těsnění pro DN 100;
2) KG DN 100 trouba, dl. 1,5 m, seříznutí trouby na délku výusti in situ, hrdlo orientované k bednění dle detailu 2A přílohy D.01_3.9.
3) KG DN 100 trouba zaslepená bez hrdla (po dobu výstavby, vložená do hrdla prvku 2 a vnější část lícovat s bedněním, po betonáži 
vytáhnout).

VV Viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "KAM DN100 (km 1,154)" 1 1,000

217 K 8-R64 6/P-2 Řešení výusti pro kameninu DN 150 (dodávka a montáž) kus 1,000 0,00

PP

6/P-2 Řešení výusti pro kameninu DN 150 (dodávka a montáž)
1) Přechodový kus kamenina/KG PVC DN 150+ těsnění pro DN 150;
2) KG DN 150 trouba, dl. 1,5 m, seříznutí trouby na délku výusti in situ, hrdlo orientované k bednění dle detailu 2A přílohy D.01_3.9.
3) KG DN 150 trouba zaslepená bez hrdla (po dobu výstavby, vložená do hrdla prvku 2 a vnější část lícovat s bedněním, po betonáži 
vytáhnout).

VV Viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "KAM DN150 (km 1,152)" 1 1,000

218 K 8-R65 Zaříznutí stávajících kameninových trub do DN 200 pro napojení nových trub kus 2,000 0,00
PP Zaříznutí stávajících kameninových trub do DN 200 pro napojení nových trub

VV Viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2, D.01_3.9
VV "KAM DN100 (km 1,154)" 1 1,000
VV "KAM DN150 (km 1,152)" 1 1,000
VV Součet 2,000

219 K 8-R66 13/P Změna směru potrubí v blízkosti DS pro kameninové potrubí kpl. 1,000 0,00

PP

13/P Změna směru potrubí v blízkosti DS pro kameninové potrubí
Jde o doplněk k položce 6/P pro potrubí v km 1,152 (KAM DN150), který se vloží mezi prvek 1 a 2.
1) KG DN 150 trouba, dl. 2,0 m, seříznutí trouby na délku výusti in situ

2) KG DN 150 – koleno 15°"

VV 1 "viz přílohu D.01_3.1.2, D.01_3.2.2" 1,000

220 K 8-R67 Zajištění funkčnosti PB výustí v průběhu realizace pažení a bouracích prací kpl. 1,000 0,00

PP
Zajištění funkčnosti PB výustí v průběhu realizace pažení a bouracích prací tak, aby byla zachována jejich funkčnost po dobu realizace 
stavby, výusti budou upraveny tak, aby byl zajištěn gravitační odtok vody mimo stavební jámu.

221 K 8-R68 Stávající výusti na LB budou po dobu stavby ochráněny a bude zajištěn gravitační odtok mimo stavební jámu kpl. 1,000 0,00

PP Stávající výusti na LB budou po dobu stavby ochráněny a bude zajištěn gravitační odtok mimo stavební jámu. Výusti nebudou upravovány.
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222 K 8-R69  Napojení čtvercové výusti 400x400 na betonové potrubí DN500 kpl. 1,000 0,00
PP  Napojení čtvercové výusti 400x400 na betonové potrubí DN500

223 K 8-R70 Seříznutí konce stávající výusti DN 300 s lícem nového opevnění kus 1,000 0,00

PP Koncový kus stávající betonové výusti DN300 v prostoru úpravy kamenného opevnění v km 1,208 bude seříznut s lícem nového opevnění.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
224 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 250,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Tavný asfaltový spárovací pásek
VV "Střed komunikace" 205,0 205,000
VV "Střed komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 20,0 20,000
VV "Zakončení na začátku a na konci" 12,0 12,000
VV "Pracovní přesahy" 13,5 13,500
VV Součet 250,500

225 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 186,329 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným 

 zajištěním před betonáží.
2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry 

 s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

P
 Poznámka k položce:

3/O XPS 20mm, výplň dilatačních spar
VV D.01_3.6.1 až D.01_3.6.5, D.01_3.9
VV Bloky typu A (blok 01 až 17) - beton (včetně spáry směrem k mostu)
VV (3.5+0.05*2.75)*17"ks" 61,838
VV Bloky typu B (blok 18 až 26)
VV (3.7+0.05*3.05)*9"ks" 34,673
VV Bloky typu C (blok 27 až 34)
VV (4+0.05*3.35)*9"ks" 37,508
VV Bloky typu D (blok 35 až 39)
VV (3.4+0.05*2.4)*4"ks" 14,080
VV Obkladní lícové zdivo - beton (včetně spáry směrem k mostu)
VV 0.5*17"ks"+0.55*9"ks"+0.6*9"ks"+0.4*4"ks" 20,450
VV Kamenné zdivo - beton (včetně spáry směrem k mostu)
VV 0.3*35"ks" 10,500
VV Římsa oboustranná + jednostranná - beton (včetně spáry směrem k mostu)
VV 0.12*(35+4)"ks" 4,680
VV Mezi blokem 39 a obkladním zdivem
VV 2.6 2,600
VV Součet 186,329

226 K 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 290,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

 pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

 zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

 osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

 délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

 polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
 6. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
 b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

 c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
 d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

 e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

P

 Poznámka k položce:
 2/P Spárový pás PVC pro těsnění pracovních spar v betonových konstrukcích (vnitřní, obě strany zabetonovány) následujících parametrů:

 • chemická báze: plastovaný polyvynilchlorid (PVC-p),
 • provozní teplota -20°C až +50°C,

• pevnost v tahu:  ≥ 10 N/mm2,
• pevnost v roztržení:  ≥ 12 N/mm2,

 • tvrdost Shore A: 80 ± 5,
• průtažnost:  ≥ 200 %,

 • chemická odolnost – trvalé zatížení: voda, běžné odpadní vody posypové soli při teplotě do + 23°C,
• chemická odolnost – dočasné zatížení: zředěné roztoky anorganických zásad a minerálních kyselin, minerální oleje, roztoky rozpuštěných 

 kyselin,
 • šíře pásu min. 15 cm,

 • nominální tloušťka 3,5 mm,
• zatížení  - výška vodního sloupce 10 m

VV Viz přílohu D.01_3.6.1, D.01_3.6.2, D.01_3.6.3, D.01_3.6.4, D.01_3.6.5
VV Bloky typu A (blok 01 až 17)
VV 6*14"ks"+8*3"ks" 108,000
VV Bloky typu B (blok 18 až 26)
VV 6*9"ks" 54,000
VV Bloky typu C (blok 27 až 34)
VV 6*8"ks" 48,000
VV Bloky typu D (blok 35 až 39)
VV 6*4"ks"+8*1"ks" 32,000

VV
dilatační spára v prostrou betonového potrubí - km 1,012, 1,020, 1,044, 1,082,  1,092, 1,134, 1,157, 1,168 - Podmíněno 
souhlasem TDI.

VV 6*8"ks" 48,000
VV Součet 290,000

227 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 152,550 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

 pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

 zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

 osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

 délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

 polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
 6. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
 b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

 c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
 d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

 e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

P

 Poznámka k položce:
 1/P Spárový pás PVC pro těsnění dilatačních spar v betonových konstrukcích (vnitřní, obě strany zabetonovány) následujících parametrů:

 Typ „D“
 • rozsah dilatace: 10 mm,

 • chemická báze: plastovaný polyvynilchlorid (PVC-p),
 • provozní teplota -20°C až +50°C,

• pevnost v tahu:  ≥ 10 N/mm2,
• pevnost v roztržení:  ≥ 12 N/mm2,

 • tvrdost Shore A: 80 ± 5,
• průtažnost:  ≥ 200 %,

 • chemická odolnost – trvalé zatížení: voda, běžné odpadní vody posypové soli při teplotě do + 23°C,
• chemická odolnost – dočasné zatížení: zředěné roztoky anorganických zásad a minerálních kyselin, minerální oleje, roztoky rozpuštěných 

 kyselin,
 • šíře pásu min. 22 cm,

 • nominální tloušťka 4,0 mm,
• zatížení  - výška vodního sloupce 10 m

VV Viz přílohu D.01_3.6.1, D.01_3.6.2, D.01_3.6.3, D.01_3.6.4, D.01_3.6.5

VV
Mezi blokem 01 a kamenou zdí pod PF1 směrem k mostu (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o 
jednu stavební sezónu)

VV 3.75*1"ks" 3,750
VV Bloky typu A (blok 01 až 17)
VV 3.75*16"ks" 60,000
VV Bloky typu B (blok 18 až 26)
VV 4.05*9"ks" 36,450
VV Bloky typu C (blok 27 až 34)
VV 4.35*9"ks" 39,150
VV Bloky typu D (blok 35 až 39)
VV 3.3*4"ks" 13,200
VV Součet 152,550

228 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 492,300 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

 pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

 zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

 osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

 délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

 polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
 6. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
 b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

 c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
 d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

 e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

P

 Poznámka k položce:
 1/O Těsnicí tmel pro dilatační spáry – trvale elastická 1komponentní těsnicí hmota následujících parametrů:

 • provozní teplota -20°C až +70°C,
 • 1-komponentní polyuretan, vytvrzující vzdušnou vlhkostí,

 • pro použití v exteriéru,
 doba vytvoření povrchové kůže: ~60 minut (při +23 °C / 50 % r.v.),

 • rychlost vytvrzení: ~3,5 mm za 24 hodin (při +23 °C / 50 % r.v.) 
 • rozměry spáry min. šířka = 10 mm, max. šířka = 35 mm,

 • stékavost: 0 mm, velmi dobrá (DIN EN ISO 7390),
 • provozní teplota: -40 °C až +80 °C

 • roztržení: ~ 8 N/mm2 (při +23 °C / 50 % r.v.),
 • tvrdost „Shore A“: ~ 38 po 28 dnech (při +23 °C / 50 % r.v.),

 • modul pružnosti: ~ 0,6 N/mm2 po 28 dnech (při +23 °C / 50 % r.v.),
 • protažení při přetržení: ~ 700 % po 28 dnech (při +23 °C / 50% r.v.),

• dopružení: > 80 % po 28 dnech (+23 °C / 50% r.v.)
VV Viz přílohu D.01_3.6.1, D.01_3.6.2, D.01_3.6.3, D.01_3.6.4, D.01_3.6.5
VV Bloky typu A (blok 01 až 17) - beton (včetně spáry směrem k mostu)
VV (5.9+1.2)*17"ks" 120,700
VV Bloky typu B (blok 18 až 26)
VV (6.1+1.2)*9"ks" 65,700
VV Bloky typu C (blok 27 až 34)
VV (6.4+1.2)*9"ks" 68,400
VV Bloky typu D (blok 35 až 39)
VV (5.4+1.1)*4"ks" 26,000
VV Obkladní lícové zdivo - beton (včetně spáry směrem k mostu)
VV 2.5*17"ks"+2.9*9"ks"+3.2*9"ks"+2.2*4"ks" 106,200
VV Kamenné zdivo - beton (včetně spáry směrem k mostu)
VV 1.5*(17+9+9)"ks" 52,500
VV Římsa oboustranná + jednostranná - beton (včetně spáry směrem k mostu)
VV 1.2*39"ks" 46,800
VV Mezi blokem 39 a obkladním zdivem
VV 4 4,000
VV "V prostoru lávky" 2,0 2,000
VV lic_DS Součet 492,300

229 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 192,600 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 
štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,
 b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),

 c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).
 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

P

 Poznámka k položce:
 50% z původních tvarovek

 50% z nových (dodaných) tvarovek

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV zlab_obnova 187,6+5,0 "obnovení žlabu" 192,600

230 M 59227051 žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm m 321,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm

VV 0,50*zlab_obnova /0,30 "50% dodávka nových tvarovek" 321,000

231 K 936457124R Zálivka kotevních šroubů betonem objemu nad 1 do 3 m3 - Výplňový beton C20/25 Dmax 16 S1 m3 1,560 0,00

PP
Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí a dutin betonem se zvýšenými nároky na prostředí objemu jednotlivě přes 1,00 do 3,00 m3 - 
Výplňový beton C20/25 Dmax 16 S1

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

 a) výplňový beton otvorů (mimo spár) v prefabrikovaných konstrukcích,
 b) výplň šachtiček.

2. Ceny neplatí pro zálivky objemu jednotlivě přes 10 m3; tyto se oceňují cenami souboru cen 32 . 3 . -11 Konstrukce z prostého betonu nebo 
 321 32-11 Konstrukce ze železového betonu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) vyčištění dutin nebo kapes,

 b) osazení kotevních šroubů nebo ocelových součástek.
4. V cenách nejsou započteny náklady na bednění; toto se oceňuje cenami souboru cen 321 35- . . Obednění a odbednění konstrukcí z 

 betonu prostého nebo železového.
 5. Objem se stanoví v m3 zálivky.

VV Viz přílohu D.01_3.3.3, D.01_3.3.4, D.01_3.5
VV Výplňový beton pod beton obkladního zdiva (od líce betonu dlažby k rubu pažení)
VV (0.36+0.44)*0.5*3.9 1,560

232 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 192,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů.
3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných 

 hmot.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV "V úseku od stávající vpusti Š1 po cca úroveň lávky" 187,5 187,500
VV "V úseku nad trafostanící po snížení terénu u paní Rymlové" 5,0 5,000
VV rzb_zlab Součet 192,500

233 K 971052431 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

VV Odstranění části pažení v prostoru drenáže - karisítě a stříkaného betonu v prostoru pro drénáž rozměrů 0.1m2
VV bour_otvoru_ZB "Počet bloků x 2ks" 39"ks"*2"ks" 78,000

234 K 979054442 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC m2 67,375 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 

 bez pojiva.
2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava vybouraných hmot.
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VV Očištění původních žlabovek
VV 0,70*rzb_zlab*0,50 "50% pro opětovné použití" 67,375

235 K 979071011 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí m2 5,100 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.

 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení odpadových hmot na hromady.

 4. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

VV rzb_kostky 5,100

236 K 9-R27 Aktivační nátěr na porézní podklady pod těsnící tmely m 492,300 0,00

PP

Aktivační nátěr na porézní podklady pod těsnící tmely následujících parametrů:
• 1-komponentní aktivační nátěr na bázi epoxid - polyuretanové pryskyřice,
• možnost nanášet na matně vlhké podklady;
• viskozita: 10 – 15 mPa.S.

VV Viz přílohu D.01_3.6.1 až D.01_3.6.5, D.01_3.9
VV lic_DS 492,300

237 K 93199-R22 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průměru 25 mm m 492,300 0,00
PP Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průměru 25 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

 pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

 zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

 osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

 délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

 polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
 6. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
 b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,

 c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
 d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,

 e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

P
 Poznámka k položce:

2/O Spárový profil průměru 25 mm, materiál mirelon
VV lic_DS 492,300

238 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 909,983 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV Bloky typu A, A1, A2 (blok 01 až 17) - viz D.01_3.6.1, D.01_3.6.2
VV (6*14"ks"+8*2"ks"+8.026*1"ks")*(3.05+0.614) 395,807
VV Bloky typu B (blok 18 až 26) - viz D.01_3.6.3
VV 6*9"ks"*(3.35+0.614) 214,056
VV Bloky typu C (blok 27 až 34) - viz D.01_3.6.4
VV 6*8"ks"*(3.65+0.614) 204,672
VV Bloky typu D (blok 35 až 39) - viz D.01_3.6.5
VV (6*4"ks"+8*1"ks")*(2.6+0.164) 88,448
VV Obkladní zdivo
VV 3.5*2 7,000
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VV leseni_rad Součet 909,983

239 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 68 248,725 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV leseni_rad*2,5*30 68 248,725

240 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 909,983 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 
1,2 m, výšky do 10 m

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV leseni_rad 909,983

241 K 953333615 PVC těsnící pás dodatečný přírubový pro připojení nové kce ke stávající vnitřní 180/170 mm m 3,750 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí dodatečný přírubový pro připojení nové stavby ke stávající konstrukci vnitřní, pokládaný 
doprostřed konstrukce mezi výztuž rozměru 180/170 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou 

 podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci.
 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů.

 3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých.
 4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.

P

 Poznámka k položce:
7/P Přírubový těsnící pás pro těsnění dilatačních spar typu L (jedna strana montáž, druhá strana zabetonována) včetně nerezového 

 uchycení, nerezových lišt a chemické kotvy.
 • technika spojování – termoplastické svařování,

 • provozní teplota -20°C až +70°C,
• pevnost v tahu:  ≥ 10 N/mm2,
• pevnost v roztržení:  ≥ 12 N/mm2,

 • tvrdost Shore A: 60 ± 5,
• protažení při porušení při nízkých teplotách:  ≥ 200 %,

 • chemická odolnost – proti bitumenům, chemikáliím,
 • šíře jednoho konce pásu min. 17 cm,

 • nominální tloušťka 5,0 mm,
• zatížení  - výška vodního sloupce 10 m

VV
Blok 01 - směrem k mostu (v případě zahájení předmětné stavby po stavbě mostu o jednu stavební sezónu nebo v případě 
souběhu staveb)

VV 3,75 "viz D.01_3.6.1" 3,750

242 K 960211251R Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel (zdivo ve špatném technickém stavu) m3 980,874 0,00

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel (zdivo ve špatném technickém stavu).
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky z prefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby z kamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,
 - schodů z kopáků,

 - balvanitého skluzu.
 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:

 - kyklopského zdiva,
 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,

 - patky z lomového kamene,
 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,

 - rovnaniny z lomového kamene,
 - schodů z lomového kamene,

 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,
 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,

 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).
 2. Ceny nelze použít pro:

 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 

 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 

 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 

 bouraných konstrukcích.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,

c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,

 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.

6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 
VV Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5
VV Strojní odbourání stávající zdi (ve špatném stavu) z kamenného zdiva
VV Odbourání stávající zdi od PF1 po PF16
VV "Viz kubaturový list - Bourání stávající kamenné zdi" 973,050 973,050
VV Vybourání zdiva pod úrovní ZS (odhad)
VV 0.1*1.4*242*0,30 "30%" 10,164
VV "odečtení ručního bourání v prostoru lávky" -2,340 -2,340
VV bourani_kam Součet 980,874

243 K 96021-R20 Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel l (zdivo ve špatném technickém stavu) m3 8,630 0,00

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel l (zdivo ve špatném technickém stavu)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky z prefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby z kamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,
 - schodů z kopáků,

 - balvanitého skluzu.
 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:

 - kyklopského zdiva,
 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,

 - patky z lomového kamene,
 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,

 - rovnaniny z lomového kamene,
 - schodů z lomového kamene,

 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,
 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,

 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).
 2. Ceny nelze použít pro:

 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 

 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 

 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 

 bouraných konstrukcích.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,

c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,

 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.

6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 
VV Viz přílohu D.01_3.1.1-2, D.01_3.2.1-2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5

VV
Bourání od PF1 směrem k mostu po dilatační spáru stávajícího mostu (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou 
mostu o jednu stavební sezónu)

VV 3.7*1.7 6,290
VV Přípravné práce v prostoru lávky
VV 0.6*(06+1.2+0.6)*0.5 2,340
VV bourani_kam_ruc Součet 8,630

244 K 960321271R Bourání vodních staveb ze železobetonu m3 15,440 0,00

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m ze železobetonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky z prefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby z kamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,
 - schodů z kopáků,

 - balvanitého skluzu.
 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:

 - kyklopského zdiva,
 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,

 - patky z lomového kamene,
 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,

 - rovnaniny z lomového kamene,
 - schodů z lomového kamene,

 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,
 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,

 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).
 2. Ceny nelze použít pro:

 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 

 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 

 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 

 bouraných konstrukcích.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,

c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,

 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.

6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 
VV Odstranění stříkaného betonu a karisítě

VV
Zakončení úseku jednotlivých fází výstavby - překryv stříkaného betonu a karisítě přes stávající kamenou zeď. Jde o 
zamezení zatékání vody za pažení.

VV (4+4+4.6)"m2"+3"ks"*0.5"m"*5"m" * "tl." 0,080 "m" 13,200
VV Odstranění karisítě se stříkaným betonem s lícem nové kamenné zdi a stávající zdi
VV 0,150*1,8*4,0 + 0,10*2,9*4,0 2,240
VV bourani_ZB Součet 15,440

245 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí m 6,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a 
ocelovými sloupky z prken a latí

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 6 "Plný dřevěnný plot mezi zahradami p.č. 2161/1 a 2162" 6,000
VV odstr_plot_2 Součet 6,000

246 K 966003819 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z tyčoviny půlené m 59,500 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a 
ocelovými sloupky z tyčoviny půlené

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 7,0 "Plaňklový plot podél cesty" 7,000
VV 6,0 "Plaňklový plot kolmo na cestu" 6,000
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VV 46,5 "Plaňklový plot podél toku včetně branky" 46,500
VV odstr_plot_1 Součet 59,500

247 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 38,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 5 "Plaňklový plot podél cesty" 5,000
VV 4 "Plaňklový plot kolmo na cestu" 4,000
VV 25 "Plaňklový plot podél toku včetně branky" 25,000
VV Mezisoučet 34,000
VV 4 "Plný dřevěnný plot mezi zahradami p.č. 2161/1 a 2162" 4,000
VV odst_sloupku Součet 38,000

248 K 966079881 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2 kus 187,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2

VV Odřezání profilů HEB120
VV 170 "Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 6,0m, ocel S355" 170,000
VV 17 "Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 5,0m, ocel S355" 17,000
VV odrez_HEB120 Součet 187,000

249 K 966079991 Příplatek k přerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm2 průřezu kus 1 122,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Přerušení různých ocelových profilů průřezu Příplatek k ceně -9881 za každých dalších 500 mm2 průřezu

VV odrez_HEB120*6 "plocha (3400-700)/500=5,4=6" 1 122,000

250 K 985564224a Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 400 mm z oceli D 16 mm do chemické malty kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu,
 b) vyčištění otvoru,

 c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotviček včetně jejich dodávky.

P
 Poznámka k položce:

 6/Z Ocelový trn pro kotvení obkladního zdiva: Délka 600 mm, Ø16 mm, v konstrukci základu 300 mm, v betonu obkladního zdiva 300 mm.
Rozpon po 200 mm, každý kus prutu bude po vytvrdnutí betonu specificky ohnut dle sklonu obkladního zdiva (od 10:1 po 1:08)

VV Viz přílohu D.01_3.3.3, D.01_3.3.4, D.01_3.5
VV Uvažováno jako kotvení kamenného obkladu
VV 19 "ks" 19,000

251 K 985564224b Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 400 mm z oceli D 16 mm do chemické malty kus 2 980,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu,
 b) vyčištění otvoru,

 c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotviček včetně jejich dodávky.

P
 Poznámka k položce:

4/Z Ocelový trn pro kotvení obkladového lícového zdiva: Délka 450 mm, Ø14 mm, v ŽB konstrukci 300 mm, v lícovém obkladním zdivu 150 
mm. Ø návrtu dle použitého typu chemické kotvy.

VV Viz přílohu D.01_3.1.1-2, D.01_3.2.1-2 a D.01_3.3.1-5
VV Uvažováno jako kotvení kamenného obkladu 5ks/m2
VV 596*5"ks/m2" 2 980,000

252 K 985562313R Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 8 mm velikost ok 100 mm m2 13,200 0,00
PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 8 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,

 b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli.
 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.

VV Viz přílohu D.01_3.3.3, D.01_3.3.4, D.01_3.5
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VV Výztuž pod obkladním zdivem na kotvičky
VV 11*1.2 "20% na přesahy a ztratné" 13,200

253 K 9-R01 Přemístění, uložení po dobu stavby a opětovné osazení pamětní desky EU v km 1.140 kpl. 1,000 0,00
PP Přemístění, uložení po dobu stavby a opětovné osazení pamětní desky EU v km 1.140

P
 Poznámka k položce:

 Pamětní deska EU v km 1,140 bude před zahájením stavby uložena do depozitu stavby (vč. kamene) a po dokončení stavby osazena zpět.
Viz přílohu D.01_1 Technická zpráva

254 K 9-R18 Zajištění lávky po dobu výstavby - dodávka, zřízení a odstranění kpl. 1,000 0,00

PP

Zajištění lávky po dobu výstavby. Zhotovitel navrhne zajištění lávky po dobu realizace stavby a případná úprava koncové části ocelové 
konstrukce, dále bude zhotovitelem navržena úprava výkresu tvaru a výztuže v prostoru úložného prahu lávky.
Před zahájením dalších prací v blízkosti lávky bude zatížení přenášené PB podpěrou (stávající zdí) přeneseno dočasnou konstrukcí do 
provizorní opěry mimo průtočný profil koryta, např. do vhodně upravených zápor (návrh řeší zhotovitel stavby).

255 K 9-R19 Demontáž, uložení v depozitu stavby a zpětná montáž zábradlí na PB před lávkou - dl. 2 m kpl. 1,000 0,00
PP Demontáž, uložení v depozitu stavby a zpětná montáž zábradlí na PB před lávkou - dl. 2 m

256 K 9-R21
Demontáž stávajících vtustí s košem a mříží, včetně očištění prefabrikátů přemístění a uložení po dobu 
stavby

kpl. 5,000 0,00
PP Demontáž stávajících vtustí s košem a mříží, včetně očištění prefabrikátů přemístění a uložení po dobu stavby

VV 5 "vpusť Š1-Š5 - viz D.01_3.1.1 a D.01_3.1.1" 5,000

257 K 9-R30 Ochrana výkopu před vodou z komunikace (návrh, zřízení a odstranění příslušných opatření) kpl. 1,000 0,00

PP
Po dobu výstavby budou jednotlivé fáze výkopu v prostoru komunikace ochráněny před povrchovou vodou z komunikace a přilehlých 
prostorů.

258 K 9-R73 7/O Dilatační uzávěr lávky pro pěší dl. 1,2 m (dodávka a montáž) kpl. 1,000 0,00

PP

7/O Dilatační uzávěr lávky pro pěší dl. 1,2 m (dodávka a montáž)
Zhotovitel po odkrytí konstrukce lávky navrhne konkrétní výrobek dle TP 80 MD ČR.
Šířka komunikace: 1,20 m
Vodorovný dil. posun: 30 mm
Svislý dil. posun 3 mm

D 997 Přesun sutě 0,00
259 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 4,308 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV odstr_plot_1*0,065 3,868
VV odstr_plot_2*0,060 0,360
VV odst_prah*0,020 0,080
VV Součet 4,308

260 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 100,221 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV odst_sloupku*0,060 "beton z patky sloupků" 2,280
VV 0,50*rzb_zlab*0,350 33,688
VV odst_podkl_bet*0,325 64,253
VV Součet 100,221

261 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu  17 01 01

t 51,258 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
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VV bourani_ZB*2,85 44,004
VV bour_otvoru_ZB*0,093 7,254
VV Součet 51,258

262 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 828,162 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV odstr_SD*0,290 421,776
VV kam_odvoz 1 398,137
VV dlazba_odvoz 8,249
VV Součet 1 828,162

263 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 693,514 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV frez_ACO50*0,115 110,205
VV frez_ACO100*0,230 583,309
VV Součet 693,514

264 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, 
 pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s 
 hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena 
 v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 
 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

 3. V cenách jsou započteny i náklady
 a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 
 a současně do 4 m svisle,

 c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV Přemístění na MD
VV 0,50*rzb_zlab*0,350 "50% pro opětovné použití přemístění na MD" 33,688
VV rzb_kostky*0,417 "přemístění na MD pro opětovné použití" 2,127
VV 0,20*kam_odvoz "odklizení přes MD - kámen 20% přes MD" 279,627
VV dlazba_odvoz "odklizení přes MD - rozebraná dlažba 100% přes MD" 8,249
VV Mezisoučet 323,691
VV zahoz_prosterk*2,650 "přemístění na MD pro opětovné použití" 1 051,104
VV zahoz_prolity*2,650 "přemístění na MD pro opětovné použití" 157,490
VV zdivo_rzb_kam*2,650  "přemístění na MD pro opětovné použití" 15,455
VV zahoz_patka*2,650  "přemístění na MD pro opětovné použití" 15,773
VV kam_k_pouziti Mezisoučet 1 239,822
VV Odklizení na skládku - odvoz mimo stavbu
VV odstr_plot_1*0,065 3,868
VV odstr_plot_2*0,060 0,360
VV odst_sloupku*0,066 2,508
VV bourani_ZB*2,85 44,004
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VV vytaz_zapora*0,0274 0,164
VV odst_prah*0,020 0,080
VV 0,50*rzb_zlab*0,350 "50% odklizení na skládku" 33,688
VV odst_podkl_bet*0,325 64,253
VV frez_ACO50*0,115 110,205
VV frez_ACO100*0,230 583,309
VV odstr_SD*0,290 421,776
VV bour_otvoru_ZB*0,093 7,254
VV Mezisoučet 1 271,469
VV Bilance kamene k odvozu - mimo kámen z rozebrané dlažby - odvoz mimo stavbu
VV bourani_kam*2,650 2 599,316
VV bourani_kam_ruc*2,650 22,870
VV -kam_k_pouziti +zahoz_patka*2,650 "přičtení kamene z použité dlažby, řešeno níže" -1 224,049
VV kam_odvoz Mezisoučet 1 398,137
VV Bilance rozebrané dlažby k odvozu - odvoz mimo stavbu
VV rzb_dlazba*2,650 24,022
VV -zahoz_patka*2,650 -15,773
VV dlazba_odvoz Mezisoučet 8,249
VV Přemístění materiálu z MD na místo opětovného použití
VV Mimo kámen pro zához a rovnaninu - jeho hmotnost je započtena do přesunu hmot.
VV 0,50*rzb_zlab*0,350 "50% pro opětovné použití" 33,688
VV rzb_kostky*0,417 2,127
VV zdivo_rzb_kam*2,650 15,455
VV Mezisoučet 51,270
VV Součet 4 292,638

265 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, 
 pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s 
 hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena 
 v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 
 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

 3. V cenách jsou započteny i náklady
 a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 
 a současně do 4 m svisle,

 c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV odstr_plot_1*0,065 *19 "celkem do 20 km" 73,483
VV odstr_plot_2*0,060 *19 "celkem do 20 km" 6,840
VV odst_sloupku*0,066 *19 "celkem do 20 km" 47,652
VV bourani_ZB*2,85 *19 "celkem do 20 km" 836,076
VV vytaz_zapora*0,0274 *19 "celkem do 20 km" 3,124
VV odst_prah*0,020 *19 "celkem do 20 km" 1,520
VV 0,50*rzb_zlab*0,350 *19 "50% odklizení na skládku celkem do 20 km" 640,063
VV odst_podkl_bet*0,325 *19 "celkem do 20 km" 1 220,798
VV frez_ACO50*0,115 *19 "celkem do 20 km" 2 093,886
VV frez_ACO100*0,230 *19 "celkem do 20 km" 11 082,866
VV odstr_SD*0,290 *19 "celkem do 20 km" 8 013,744
VV bour_otvoru_ZB*0,093 *19 "celkem do 20 km" 137,826
VV kam_odvoz*19 "celkem do 20 km" 26 564,603
VV dlazba_odvoz*19 "celkem do 20 km" 156,731
VV Součet 50 879,212
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266 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 345,882 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, 
 pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s 
 hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena 
 v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 
 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

 3. V cenách jsou započteny i náklady
 a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 
 a současně do 4 m svisle,

 c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV odstr_plot_1*0,065 3,868
VV odstr_plot_2*0,060 0,360
VV odst_sloupku*0,066 2,508
VV Mezisoučet 6,736
VV Naložení na MD - odvoz části vybouraného kamene přes MD
VV 0,20*kam_odvoz "odklizení přes MD - kámen 20% přes MD" 279,627
VV dlazba_odvoz "odklizení přes MD - rozebraná dlažba 100% přes MD" 8,249
VV Mezisoučet 287,876
VV Naložení pro přemístění materiálu z MD na místo opětovného použití
VV Mimo kámen pro zához a rovnaninu - jeho hmotnost je započtena do přesunu hmot.
VV 0,50*rzb_zlab*0,350 "50% pro opětovné použití" 33,688
VV rzb_kostky*0,417 2,127
VV zdivo_rzb_kam*2,650 15,455
VV Mezisoučet 51,270
VV Součet 345,882

267 K 997-R17 Výzisk z prodeje železného šrotu kg -0,164 0,00
PP Výzisk z prodeje železného šrotu

VV -vytaz_zapora*0,0274 -0,164

D 998 Přesun hmot 0,00
268 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 3 839,131 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

269 K 998332091 Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m t 3 839,131 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1 000 m

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00
270 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3,545 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 

 souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

 příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve 
 specifikaci.

VV plot_latě 2,110
VV plot_hranoly 0,763
VV plot_fošny 0,672
VV Součet 3,545

271 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 2,110 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m

VV "4/O" 0,025*1,8*13 * 1,05 0,614
VV "6/O" 0,025*1,2*47,5 * 1,05 1,496
VV plot_latě Součet 2,110

272 M 60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 0,672 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m

VV "5/O" 0,040*2,0*7,0 * 1,20 "20% na přesahy fošen a ztratné" 0,672
VV plot_fošny Součet 0,672

273 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,763 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV "4/O" 3*0,050*0,080*13 "m" * 1,05 0,164
VV "6/O" 3*0,050*0,080*47,5 "m" * 1,05 0,599
VV plot_hranoly Součet 0,763

274 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 3,545 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 
(dřevo v exteriéru)

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 

 souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

 příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve 
 specifikaci.

VV plot_latě 2,110
VV plot_hranoly 0,763
VV plot_fošny 0,672
VV Součet 3,545

275 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,007 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

 stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
276 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 2,761 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV Z6 2,761
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277 M R09 5/Z - Kotevní deska plech 10-100/100mm s kotevní výztuží (pracnami) do betonu kg 2,761 0,00

PP
Kotevní desky plech 10-100/100mm s kotevní výztuží (pracnami) do betonu. Osadit při betonáži.
Ke kotevní desce bude před metalizací přivařen na rubu i líci prvek k mechanickému napojení zemnicího pásku (rub) a zemnicího drátu (líc).
Povrchová úprava kotevní desky – žárové zinkování.

VV 5/Z - viz přílohu D.01_1 - kap 5. Výpis výrobků
VV 1 "ks" * 0,100*0,100*0,010*7850 0,785
VV 1 "ks" * 4*0,20*2,47 1,976
VV Z6 Součet 2,761

278 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 32,880 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV Z3 32,880

279 M R72 3/Z Ocelový profil HEB200, délka cca 1,2 m kg 32,880 0,00

PP

3/Z Ocelový profil HEB200, délka cca 1,2 m
Rozměry upřesní zhotovitel tak, aby bylo zajištěno uložení lávky ve výšce odpovídající původnímu stavu.
Prvek se připraví na uzemnění.
Povrchová úprava pozinkování + nátěrový systém, viz TP.

VV Z3 1,2*27,4 "kg/m - viz přílohu D.01_3.6.4" 32,880

280 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,037 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

 stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
281 K 783218101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 252,789 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

VV nátěr_plotu 252,789

282 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 252,789 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

VV "4/O - latě" 2*(0,150+0,025)*1,80*88 + 2*0,150*0,025*88 56,100
VV "4/O - hranoly" 2*(0,050+0,080)*13*3 + 2*0,050*0,080*3*7 10,308
VV "5/O - fošny" 2*(0,200+0,040)*7*12 + 2*0,200*0,040*12*3 40,896
VV "6/O - latě" 2*(0,100+0,025)*1,20*477 + 2*0,100*0,025*477 145,485
VV nátěr_plotu Součet 252,789

283 K 783-R71 Oprava nátěru obnažených konců lávky - očištění, nátěrový systém m2 4,000 0,00

PP

Oprava nátěru obnažených konců lávky - očištění, nátěrový systém
 - Otryskáním nejméně Sa 2,5 dle ČSN EN ISO12944 - 4.
 - Dvouvrstvým ochranným protikorozním nátěrem nejméně140 µm (základní, epoxidový) + 60 µm (vrchní polyuretanový). Nátěrový systém 
bude navržen dle ČSN EN ISO12944 - 4 

P
 Poznámka k položce:

Obnažené koncové části ocelové konstrukce budou očištěny od původního nátěru a koroze a opatřeny nátěrovým systémem, odstín krycího 
nátěru bude odsouhlasen TDI. Požadavky na nátěrový systém viz TP.

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
284 K 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 22,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 
120 mm2 v městské zástavbě
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VV Blok 31 (kotvení lávky)
VV 2"ks"*6+2"ks"*2.5+5 22,000
VV pasek Součet 22,000

285 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 20,966 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV 0,953*pasek 20,966

286 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby

287 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2020 02
PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílovec Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel: IČ: 70890021
Povodí Odry, státní podnik DIČ: CZ70890021

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02247267
Golik VH, s. r. o. DIČ: CZ02247267

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bílovec Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: Golik VH, s. r. o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bílovec Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik Projektant: Golik VH, s. r. o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VON Vedlejší a ostatní náklady 0,00
1 K v01 Zařízení staveniště - zřízení, údržba a odstranění kpl. 1,000 0,00

PP
Zařízení staveniště - zřízení, údržba a odstranění
Včetně vybavení staveniště dle požadavků havarijního plánu a plánu BOZP
Včetně oplocení staveniště - předpokládaný rozsah viz. dělení stavby na úseky viz přílohu B.

2 K v02 Případné dočasné sjezdy a zajištění přístupu i z levého břehu toku kpl. 1,000 0,00

PP

Případné dočasné sjezdy a zajištění přístupu i z levého břehu toku
Tato DPS předpokládá realizaci výhradně z pravého břehu. V případě potřeby provedení dočasných sjezdů z LB navrhne zhotovitel jejich 
umístění, ochranu zachovávaných dřevin, skrývky humózních vrstev, ochranu obtokového potrubí, náhradní výsadbu za odstraněné dřeviny 
(projedná s MM Bílovec) a uvedení LB do původního stavu. Návrh předloží TDI, práce na LB sjezdu mohou být zahájeny až po odsouhlasení 
uvedeného návrhu TDI. Uvedené činnosti provede zhotovitel na vlastní náklad, v rozpočtu stavby nejsou zohledněny. Nesmí dojít k 
poškození nedotknutelných stromů uvedených v podkladu .

3 K v03
Dočasné dopravní značení dle TP 66, včetně průběžných kontrol stavu a údržbu DDZ po celou dobu omezení 
provozu

kpl. 1,000 0,00

PP
Dočasné dopravní značení dle TP 66, včetně průběžných kontrol stavu a údržbu DDZ po celou dobu omezení provozu. Dle vyjádření 104a 
(dokladová část), bod 4.

4 K v04 Demontáž, uložení do depozitu stavby a zpětná montáž dopravních značek ks 5,000 0,00
PP Demontáž, uložení do depozitu stavby a zpětná montáž dopravních značek

5 K v06 Dočasné oplocení plné (neprůhledné) min. výšky 2,0 montáž a demontáž - v prostoru Ing. Rymlové m 38,000 0,00
PP Dočasné oplocení plné (neprůhledné) min. výšky 2,0 montáž a demontáž - v prostoru Ing. Rymlové

6 K v07 Ochrana zemní elektro přípojky od trafostanice k rozvaděči v plotu Ing. Rymlové kpl. 1,000 0,00

PP
Ochrana zemní elektro přípojky od trafostanice k rozvaděči v plotu Ing. Rymlové a dále od rozvaděče po pozemku k hranici stavby. Zhotovitel 
zajistí před zahájením prací její vytýčení a dále pak ochranu po dobu provádění stavby. Musí být umožněn přístup dotčeným správcům a 
majiteli. Ochrana rozvaděče po dobu výstavby.

7 K v08
Ochrana trafostanice po dobu stavby na pozemku č. 2163. Musí být umožněn přístup dotčeným správcům a 
majiteli.

kpl. 1,000 0,00

PP Ochrana trafostanice po dobu stavby na pozemku č. 2163. Musí být umožněn přístup dotčeným správcům a majiteli.

8 K v09 Ochrana propustku od odvodňovacího příkopu (KG DN400) po výust kpl. 1,000 0,00

PP
Ochrana propustku od odvodňovacího příkopu (KG DN400) po výust. Před plotem u Ing. Rymlové - ŽB panely na podsypu ze štěrkodrti v tl. 
0,20 m. šíka 3,0 m; délka cca 15m.
Zřízení, dodávka/pronájem a odstranění.

9 K v10 Ochrana potrubí v prostoru odkopu před pojezdem techniky kpl. 1,000 0,00

PP
Ochrana potrubí v prostoru odkopu před pojezdem techniky (u potrubí, jejichž krytí je menší než 60cm (vzdálenost horního líce potrubí od 
povrchu odkopu) (km 0.998km 1.012km 1.044km 1.082km 1.092km 1.134km 1.157)
Zřízení, dodávka/pronájem a odstranění.

10 K v11 Splnění podmínek ochrany SEK dle dkladu 130a, např. ochrana panely š. 3,0 m dl. 6,0 m kpl. 1,000 0,00
PP Splnění podmínek ochrany SEK dle dkladu 130a, např. ochrana panely š. 3,0 m dl. 6,0 m

11 K v12
Splnění podmínek ochrany ČEZ Distribuce dle vyjádření 132c, 132d (označení ochranného pásma VN, 
zachování přístupu, podmínky pro provádění v ochraných pásmech, atd.)

kpl. 1,000 0,00

PP
Splnění podmínek ochrany ČEZ Distribuce dle vyjádření 132c, 132d (označení ochranného pásma VN, zachování přístupu, podmínky pro 
provádění v ochraných pásmech, atd.)

Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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12 K v13
Ochrana funkčních plynovodů, případné odstranění kolizních nefunkčních plynovodů GasNet, s.r.o. dle 
podkladu 135b

kpl. 1,000 0,00

PP Ochrana funkčních plynovodů, případné odstranění kolizních nefunkčních plynovodů GasNet, s.r.o. dle podkladu 135b

13 K v14 Udržování stavbou dotčených veřejných komunikací sjízdných a v čistotě (čištění vozidel a komunikací) kpl. 1,000 0,00
PP Udržování stavbou dotčených veřejných komunikací sjízdných a v čistotě (čištění vozidel a komunikací)

14 K v15
Uvedení komunikací využívaných pro příjezd do stavební jámy do původního stavu, vč. protokolárního 
předání vlastníkovi

kpl. 1,000 0,00

PP
V případě poškození komunikací využívaných pro příjezd do stavební jámy (místní komunikace v parku na LB, odstavná plocha na LB v 
prostoru stávajícího mostu v km 0,955, atd.) budou komunikace uvedeny do původního stavu v původních parametrech (včetně podkladních 
vrstev a napojení na nepoškozené úseky komunikací) a protokolárně předány vlastníkovi.

15 K v16
Aktualizace vyjádření k existenci inž. sítí, geodetické vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných 
pásem

kpl. 1,000 0,00

PP Aktualizace vyjádření k existenci inž. sítí, geodetické vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem

16 K v17 Geodetické vytýčení kpl. 1,000 0,00

PP

Položka zahrnuje zejména:
 - geodetické vytýčení SO před zahájením stavebních prací
 - geodetické vytýčení hranice stavby, plochy zařízení staveniště, ploch sejmutí ornice, ploch mezideponií, ploch dřevin do kterých se nesmí 
zasahovat, atd.
 - kontrolní geodetické měření při provádění stavby
 - zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby

17 K v18 Upřesnění a projednání havarijního plánu, aktualizace povodňového plánu kpl. 1,000 0,00
PP Upřesnění a projednání havarijního plánu, aktualizace povodňového plánu

18 K v19 Realizační a dílenské projektové dokumentace včetně všech potřebných posouzení, výpočtů, atd. kpl. 1,000 0,00

PP
Realizační a dílenské projektové dokumentace včetně všech potřebných posouzení, výpočtů, atd.
Minimální náplň RDPD je uvedena v příloze D.01_1 Technická zpráva, kap. 3.

19 K v20 Kontrolní a zkušební plán ŽB konstrukcí dle Technických podmínek kpl. 1,000 0,00
PP Kontrolní a zkušební plán ŽB konstrukcí dle Technických podmínek

20 K v21 Zpracování technologických postupů kpl. 1,000 0,00

PP
Zpracování technologických postupů
Viz přílohu D.01_1 Technická zpráva, kap. 3.2

21 K v22 Výkon IG sledu stavby kpl. 1,000 0,00
PP Výkon IG sledu stavby

22 K v23 Detailní fotodokumentace postupu prací, konstrukcí (zejména zakrývaných), včetně třídění a popisu fotografií kpl. 1,000 0,00
PP Detailní fotodokumentace postupu prací, konstrukcí (zejména zakrývaných), včetně třídění a popisu fotografií

23 K v24 Fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před a po realizaci díla kpl. 1,000 0,00
PP Fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před a po realizaci díla

24 K v25
Pasportizace (včetně fotodokumentace) okolních komunikací a objektů, které mohou být ovlivněny stavební 
činností zhotovitele

kpl. 1,000 0,00

PP
Pasportizace (včetně fotodokumentace) okolních komunikací a objektů, které mohou být ovlivněny stavební činností zhotovitele.
Pasportizace bude obsahovat zejména - pasport komunikací, budov, inženýrských sítí, dřevin a všech dalších zařízení, nemovitostí, atd. v 
prostoru dočasného záboru stavby a v jeho blízkosti.

25 K v26 Nezbytné průzkumy a diagnostiky nutné pro řádné provedení a dokončení díla kpl. 1,000 0,00
PP Nezbytné průzkumy a diagnostiky nutné pro řádné provedení a dokončení díla

26 K v27 Kontrolní systém pro zjišťování případného úniku závadných látek na staveništi kpl. 1,000 0,00
PP Kontrolní systém pro zjišťování případného úniku závadných látek na staveništi

27 K v28
Vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s 
realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť 

kpl. 1,000 0,00

PP
Vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských 
sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.

28 K v29 Prokazatelné oznámení zahájení prací dotčeným orgánům, organizacím a vlastníkům nemovitostí kpl. 1,000 0,00
PP Prokazatelné oznámení zahájení prací dotčeným orgánům, organizacím a vlastníkům nemovitostí

29 K v30 Odlov ryb a vodních živočichů - opakovaný kpl. 1,000 0,00
PP Odlov ryb a vodních živočichů - opakovaný

30 K v31
Zajištění veškerých dočasných záborů, zařízení staveniště a ploch mezideponií pro realizaci stavby, povolení 
k zásahům do komunikací, včetně úhrady poplatků, zvláštního užívání komunikací a jejich údržby.

kpl. 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zajištění veškerých dočasných záborů potřebných pro realizaci stavby, povolení k zásahům do komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků; souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů; přístupových 
komunikací ke staveništi včetně jejich údržby po dobu stavby; zabezpečení dočasného dopravního značení dle platných právních předpisů; 
zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, apod. K uvedeným činnostem zajistí zhotovitel 
potvrzené protokoly.
Zejména zajištění nových ploch mezideponií v případě souběhu realizace se stavbou mostu.

31 K v32
Uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení 
podpisem vlastníka)

kpl. 1,000 0,00

PP Uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka)

32 K v33 Opatření ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku kpl. 1,000 0,00
PP Opatření ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku

33 K v34 Součinnost při výkonu koordinátora bezpečnosti práce kpl. 1,000 0,00

PP
Součinnost při výkonu koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a zajištění dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce.

34 K v35 Zkoušky komunikací dle Technických podmínek kpl. 1,000 0,00
PP Zkoušky komunikací dle Technických podmínek

35 K v36
Náklady na řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících 
získání kolaudačního souhlasu

kpl. 1,000 0,00

PP Náklady na řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících získání kolaudačního souhlasu

36 K v37 Zajištění prohlášení odpovědné osoby za vedení stavby o provedených pracích kpl. 1,000 0,00

PP
Zajištění prohlášení odpovědné osoby za vedení stavby o provedených pracích (držitel autorizace dle zákona 360/1992 Sb. v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství příp. vodohospodářské stavby).

37 K v38 Pojištění stavby kpl. 1,000 0,00
PP Pojištění stavby

38 K v39 Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu aktuální katastrální mapy kpl. 1,000 0,00
PP Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu aktuální katastrální mapy

39 K v40 Dokumentace skutečného provedení dle požadavků SOD na podkladě aktuální katastrální mapy kpl. 1,000 0,00
PP Dokumentace skutečného provedení dle požadavků SOD na podkladě aktuální katastrální mapy

40 K v41 Kamerový průzkum výustí před realizací stavby kpl. 1,000 0,00

PP
Kamerový průzkum výustí před realizací stavby
Pasport všech potrubí na PB 12ks (od výusti po celou šířku komunikace - průměrná délka u jedné cca 12.5m). U shybky od šachty ke šachtě 
na délce cca 2x25m. U propustku od výusti do příkopu na délce cca 15m. Pasport bude prováděn v přítomnosti TDI a vlastníka potrubí.

41 K v42 Kamerový průzkum výustí po realizaci stavby kpl. 1,000 0,00

PP
Kamerový průzkum výustí po realizaci stavby
Pasport všech potrubí na PB 12ks (od výusti po celou šířku komunikace - průměrná délka u jedné cca 12.5m). U shybky od šachty ke šachtě 
na délce cca 2x25m. U propustku od výusti do příkopu na délce cca 15m. Pasport bude prováděn v přítomnosti TDI a vlastníka potrubí.

42 K v43 Zpracování znaleckého posudku ocenění stávajících porostů kpl. 1,000 0,00
PP Zpracování znaleckého posudku ocenění stávajících porostů
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 11. 12. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Nábřežní zeď

ACL16_60 ACL16 v tl. 60 mm 884,210

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

"Obnova komunikace" 754,000 754,000

"Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 68,000 68,000

"Pracovní přesahy" 3.7*1.5*3"ks" 16,650

"Prostor před lávkou" 20,400 20,400

"Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 25,160 25,160

ACL16_60 Součet 884,210

Použití figury:

577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 884,210

573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 631,898

ACO16_100 ACO16 v tl. 100 mm m2 914,975

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

"Obnova komunikace" 799,000 799,000

"Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 72,000 72,000

"Pracovní přesahy" 3.85*1.5*3"ks" 17,325

"Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 26,650 26,650

ACO16_100 Součet 914,975

Použití figury:

57716-R24 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 100 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 914,975

573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 631,898

ACP16_90 ACP16 tl. 90 mm m2 812,413

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

"Obnova komunikace" 709,000 709,000

"Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 64,000 64,000

"Pracovní přesahy" 3.5*1.5*3"ks" 15,750

"Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 23,663 23,663

bil_dps
Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500
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ACP16_90 Součet 812,413

Použití figury:

565165122 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m m2 812,413

573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 631,898

B2 2/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – TYP 1 kus 59,000

B2 59 "ks - viz D.01_3.8.1" 59,000

Použití figury:

320-R38 2/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – TYP 1 (max. rozměr 716x2000x164mm) kus 59,000

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg m3 28,706

B3 3/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – TYP 2 kus 46,000

B3 46 "ks - viz D.01_3.8.1" 46,000

Použití figury:

320-R39 3/B Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – TYP 2 (max. rozměr 716x2000x164mm) kus 46,000

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg m3 28,706

B4 4/B Betonová prefabrikovaná římsa jednostranná kus 13,000

B4 13 "ks - viz D.01_3.8.1" 13,000

Použití figury:

320-R40 4/B Betonová prefabrikovaná římsa jednostranná (max. rozměr 757x1987x165mm) kus 13,000

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg m3 28,706

B5_1 5/B-1 Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická kus 1,000

B5_1 1 "ks - viz D.01_3.8.1" 1,000

Použití figury:

320-R41 5/B-1 Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická  (max. rozměr 716x2715x164mm) kus 1,000

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg m3 28,706

B5_2 5/B-2 Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická kus 1,000

Použití figury:

320-R41 5/B-1 Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická  (max. rozměr 716x2715x164mm) kus 1,000

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg m3 28,706

B5_3 5/B-3 Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická kus 1,000

B5_3 1 "ks - viz D.01_3.8.1" 1,000

Použití figury:

320-R43 5/B-3 Betonová prefabrikovaná římsa oboustranná – atypická  (max. rozměr 716x1099x164mm) kus 1,000

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg m3 28,706

B6 6/B Betonová prefabrikovaná římsa jednostranná – atypická kus 1,000
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B6 1 "ks - viz D.01_3.8.1" 1,000

Použití figury:

320-R44 6/B Betonová prefabrikovaná římsa jednostranná – atypická  (max. rozměr 757x966x165mm) kus 1,000

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg m3 28,706

bed_negativ Negativní bednění m2 786,250

Viz přílohu D.01_3.6.1, D.01_3.6.2, D.01_3.6.3, D.01_3.6.4, D.01_3.6.5 0,000

Bloky typu A, A1, A2 (blok 01 až 17) 0,000

6*3.07*14"ks"+8*3.07*2"ks"+8.026*3.07*1"ks" 331,640

Bloky typu B (blok 18 až 26) 0,000

6*3.37*9"ks" 181,980

Bloky typu C (blok 27 až 34) 0,000

6*3.67*8"ks" 176,160

Bloky typu D (blok 35 až 39) 0,000

6*2.62*4"ks"+8*2.62*1"ks" 83,840

V bloku 31 - lávka 0,000

0.44*1.2 0,528

Pažení 0,000

(6"m"*(14+9+8+4)"ks"+8*(2+1)"ks"+8.03*1"ks")*0.05 12,102

bed_negativ Součet 786,250

Použití figury:

321351010R Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné (negativni ve sklonu) - zřízení m2 786,250

321352010R Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné (negativni ve sklonu) - odstranění m2 786,250

bed_patek Bednění horní části patek oplocení m2 13,800

Bednění horní části patek oplocení viz D.01_1 0,000

"4/O" 4*0,40*0,30 * 8 "ks" 3,840

"5/O" 4*0,40*0,30 * 5 "ks" 2,400

"6/O" 4*0,30*0,30* 21 "ks 7,560

bed_patek Součet 13,800

bed_rov Bednění rovinné m2 608,495

Viz přílohu D.01_3.2.1, D.01_3.2.2, D.01_3.1.1, D.01_3.1.2, D.01_3.1.3 0,000

Podkladní beton 0,000

Pod bloky typu A, B, C, C1, D 0,000

0.15*6.0*(14+9+7+1+4)"ks" 31,500

Pod bloky typu A1, D1 0,000
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0.15*8.0*(2+1)"ks" 3,600

Pod blokem typu A2 0,000

0.15*(8.026-2.25)*1"ks"+0.15*(0.15+2.35+0.05)*2"ks" 1,631

V prostoru shybky 0,000

(0.15+0.15+2.25)*0.15 0,383

Začátek úseku 0,000

(0.15+2.35+0.05+0.15)*0.15 0,405

Přechod mezi typy bloku A a B, B a C, C a D 0,000

0.3*(0.3+0.8)*3+0.3*(0.15+2.35+0.05)*3"ks" 3,285

Konec úseku 0,000

(0.15+2.35+0.05+0.15)*0.15 0,405

Viz přílohu D.01_3.6.1, D.01_3.6.2, D.01_3.6.3, D.01_3.6.4, D.01_3.6.5 0,000

Bloky 0,000

Základ bloků - čela 0,000

0.7*6*35"ks"+0.7*8*4"ks" 169,400

Základ bloků - boky DS (39ks + 2ks shybka + 1ks konec) 0,000

0.7*2.35*(39+1+2)"ks" 69,090

Dříky bloků (DS) typu A, A1, A2 (17ks bloků) - mimo DS mezi blokem 17 a 18 0,000
(0,906-0,201+0,4)*0,5*3,05*(17+1) "ks" 
+0,201*(0,75+0,75+1,072+1,02+0,969+0,917+0,878+0,839+0,8+0,761+0,722+0,683+0,644+0,606+0,567+0,528+0,489+0,45)

33,035

Dříky bloků (DS) typu B (9 bloků) - včetně DS mezi bloky 17 a 18, mimo DS mezi bloky 26 a 27 0,000

(0.936-0.201+0.4)*0.5*3.35*9"ks" +0.201*(0.75+0.717+0.683+0.65+0.617+0.583+0.55+0.517+0.483) 18,226

Dříky bloků (DS) typu C, C1 (8 bloků) -  včetně DS mezi bloky 26 a 27 a včetně DS mezi bloky 34 a 35 0,000

(0.966-0.201+0.4)*0.5*3.65*(8+1)"ks" +0.201*(0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75+0.75) 20,492

Dříky bloků (DS) typu D (5 bloků - mimo DS mezi bloky 34 a 35 0,000

(0.937-0.201+0.476)*0.5*2.6*5"ks"+0.201*(0.7+0.7+0.7+0.7+0.7) 8,582

Zeď nad pažením směrem ke komunikaci (bloky 01 až 34) - viz D.01_3.2.1 a D.01_3.2.2 0,000

220 220,000

Zeď nad pažením směrem do zahrad (bloky 35 až 39) - viz D.01_3.2.2. 0,000

22 22,000

Blok 31 - prostor lávky 0,000

(0.4+0.44)*0.5*0.37*2"ks" 0,311

Kameny prolité betonem 0,000

Výplňový prvek pod základ pod opravovanou zeď pod PF 1 navazujicí na stávající zeď mostu (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jed 0,000

1 1,000
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Výplňový prvek pod základ pro obkladní zdivo mezi (PF 16 a PF17) 0,000

0.6 0,600

Základ pod obkladní zdivo 0,000

3.5*1.0+1.0*(0.8+1.3)*0.5 4,550

bed_rov Součet 608,495

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 608,495

321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 608,495

bour_otvoru_ZB Vybourání otvorů v ŽB kus 78,000

Odstranění části pažení v prostoru drenáže - karisítě a stříkaného betonu v prostoru pro drénáž rozměrů 0.1m2 0,000

bour_otvoru_ZB "Počet bloků x 2ks" 39"ks"*2"ks" 78,000

Použití figury:

971052431 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 78,000

997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu  17 01 01 t 51,258

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

bourani_kam Bourání konstrukcí z kamene m3 980,874

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Strojní odbourání stávající zdi (ve špatném stavu) z kamenného zdiva 0,000

Odbourání stávající zdi od PF1 po PF16 0,000

"Viz kubaturový list - Bourání stávající kamenné zdi" 973,050 973,050

Vybourání zdiva pod úrovní ZS (odhad) 0,000

0.1*1.4*242*0,30 "30%" 10,164

"odečtení ručního bourání v prostoru lávky" -2,340 -2,340

bourani_kam Součet 980,874

Použití figury:

960211251R Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel (zdivo ve špatném technickém stavu) m3 980,874

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

bourani_kam_ruc Bourání zdiva z kamene ručně m3 8,630

Viz přílohu D.01_3.1.1-2, D.01_3.2.1-2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Bourání od PF1 směrem k mostu po dilatační spáru stávajícího mostu (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu stavební sezónu) 0,000

3.7*1.7 6,290

Přípravné práce v prostoru lávky 0,000

0.6*(06+1.2+0.6)*0.5 2,340
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bourani_kam_ruc Součet 8,630

Použití figury:

96021-R20 Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel l (zdivo ve špatném technickém stavu) m3 8,630

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

bourani_ZB Bourání železobetonových konstrukcí m3 15,440

Odstranění stříkaného betonu a karisítě 0,000

Zakončení úseku jednotlivých fází výstavby - překryv stříkaného betonu a karisítě přes stávající kamenou zeď. Jde o zamezení zatékání vody za pažení. 0,000

(4+4+4.6)"m2"+3"ks"*0.5"m"*5"m" * "tl." 0,080 "m" 13,200

Odstranění karisítě se stříkaným betonem s lícem nové kamenné zdi a stávající zdi 0,000

0,150*1,8*4,0 + 0,10*2,9*4,0 2,240

bourani_ZB Součet 15,440

Použití figury:

960321271R Bourání vodních staveb ze železobetonu m3 15,440

997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu  17 01 01 t 51,258

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

cem_injekt Cement t 0,900

cem_kotvy Dodávka hmot pro injektáž - cement t 42,843

Zainjektování / zalití kotev 0,000

0,025*(8,5-4,0)*KD_tyc_D32_ks 0,113

0,025*(8,5-4,0)*KT8_tyc_D32_ks 10,350

0,025*(6,5-3,0)*KT6_tyc_D32_ks 0,700

Zainjektování kořenů kotev 0,000

0,080*4,0*KD_tyc_D32_ks 0,320

0,080*4,0*KT8_tyc_D32_ks 29,440

0,080*3,0*KT6_tyc_D32_ks 1,920

cem_kotvy Součet 42,843

Použití figury:

585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 42,843

581284620 bentonit aktivovaný sodou mletý VL t 2,142

cement Dodávka hmot pro injektáž - cement t 1,110

Zainjektování / zalití mikropilot 0,000

0,035*MP_hladka 0,210

Zainjektování kořenů mikropilot 0,000
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0,150*MP_manzet 0,900

cement Součet 1,110

Použití figury:

585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 1,110

581284620 bentonit aktivovaný sodou mletý VL t 0,056

dlazba_odvoz Přebytek odstraněné dlažby k odvozu t 8,249

Bilance rozebrané dlažby k odvozu - odvoz mimo stavbu 0,000

rzb_dlazba*2,650 24,022

-zahoz_patka*2,650 -15,773

dlazba_odvoz Mezisoučet 8,249

Použití figury:

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 828,162

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 345,882

frez_ACO100 Odfrézování asf. ACO tl. 100 mm m2 2 536,125

Odstranění asfaltový beton pro obrusné vrstvy – min. ACO16+ tl. 100 mm 0,000

"Odstranění komunikace - fáze 1" 492,0 492,000

"Odstranění komunikace - fáze 2" 307,0 307,000

"Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 72,0 72,000

"Pracovní přesahy" 3.85*1.5*3"ks" 17,325

Odstranění asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný tl. 60 mm 0,000

"Odstranění komunikace - fáze 1" 490,0 490,000

"Odstranění komunikace - fáze 2" 264,0 264,000

"Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 68,0 68,000

"Pracovní přesahy" 3.7*1.5*3"ks" 16,650

"Prostor před lávkou" 20,4 20,400

Odstranění asfaltový beton pro podkladní vrstvy tl. 90 mm 0,000

"Odstranění komunikace - fáze 1" 488,0 488,000

"Odstranění komunikace - fáze 2" 221,0 221,000

"Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 64,0 64,000

"Pracovní přesahy" 3.5*1.5*3"ks" 15,750

frez_ACO100 Součet 2 536,125

Použití figury:
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113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 2 536,125

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 693,514

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

frez_ACO50 Odfrezovaní asf. ACO v tl. 50 mm m2 958,300

Odstranění asfaltový beton pro obrusné vrstvy – min. ACO11+ tl. 50 mm 0,000

"Odstranění komunikace - fáze 1" 494,0 494,000

"Odstranění komunikace - fáze 2" 351,0 351,000

"Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 75,0 75,000

"Pracovní přesahy" 4.0*1.5*3"ks" 18,000

"Prostor před lávkou" 20,3 20,300

frez_ACO50 Součet 958,300

Použití figury:

113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 958,300

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 693,514

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

hnojeni Hnojení t 0,005

0,25*vysadba/1000 0,005

hnojeni Součet 0,005

Použití figury:

185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,005

25191155 hnojivo průmyslové kg 5,000

hrazky Dočasné sypané hrázky m3 242,000

zemina_hrazky *4"etapy" 242,000

hrazky Součet 242,000

Použití figury:

171153101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 m3 242,000

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 288,800

127701101R Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m m3 145,200

jama_rucne Výkop jam v tř. 3 ručně m3 5,366

Ruční odkop ve stísněném prostoru pro drenáž za rubem pažení - viz D.01_3.9 0,000

Počet bloků x 2ks x velikost otvoru 0,000

39"ks"*2"ks"*0.08*0.43 2,683
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"Sesuv do odkopu (100%)"2,683 2,683

jama_rucne Součet 5,366

Použití figury:

131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 5,366

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

jama_ter_k_ruc Výkop jam ručně v tř. 3 - na terenu v komunikaci m3 64,533

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Výkopy u komunikace 0,000

Výkopy pro vpusť Š1 0,000

2.5*1.8*1 4,500

Výkopy pro vpusti Š2-Š5 0,000

1.8*1.8*1*4 12,960

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Odkop nefunkčního kabel CETIN v km 0.979 0,000

1*1*5 5,000

Odkop u výusti DN200 v km 0.998 0,000

(0.4+0.2)*(0.4+0.2+0.4)*3 1,800

Odkop u výusti 400x400 v km 1.012 0,000

(0.6+0.2)*(0.6+0.6+0.6)*3 4,320

Odkop u výusti DN200 v km 1.020 0,000

(1.1+0.2)*(0.2+0.8+0.2)*3 4,680

Odkop u výusti DN300 v km 1.044 0,000

(0.6+0.2)*(0.4+0.4+0.4)*3 2,880

Odkop u výusti DN500 v km 1.082 0,000

(0.6+0.2)*(0.6+0.6+0.6)*3 4,320

Odkop u výusti DN300 v km 1.092 0,000

(0.8+0.2)*(0.5+0.4+0.5)*3 4,200

Odkop u výusti DN300 v km 1.134 0,000

(0.8+0.2)*(0.5+0.9+0.5)*3 5,700

Odkop u výusti DN150 v km 1.152 0,000

(1.1+0.2)*(0.4+0.8+0.4)*3 6,240

Odkop u výusti DN300 v km 1.157 0,000

(0.7+0.2)*(0.5+0.8+0.5)*3 4,860

"Sesuvy do výkopu (5%)" 3,073 3,073
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jama_ter_k_ruc Mezisoučet 64,533

Použití figury:

131213101b Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 71,883

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

jama_ter_k_tr3 Výkop jam v tř. 3 - na terenu v komunikaci m3 384,198

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Výkopy u komunikace 0,000

Výkop před PF1 směrem k mostu 0,000

1.45*0.7+(0+1.45)*0.5*1.1 1,813

Výkop v toku od PF1 po PF12 0,000

"Viz kubaturový list - Výkopy u komunikace" 384,025 384,025

Výkop od PF12 do konce odkopu 0,000

 -(0+3.55)*0.5*1 -1,775

Odkop u krajnice komunikace začátek (v prostoru mezi PF11 a PF12) po konec opravy komunikce, o které rozhodne TDI 0,000

0.4*27 10,800

Odečty ručních výkopů 0,000

"Výkopy pro vpusti Š2-Š5" - 12,960 -12,960

"Odkop nefunkčního kabel CETIN v km 0.979" - 5 -5,000

Odečtení humozních vrstev v úseku PF1 až PF12 0,000

-(74+36)*0.1 -11,000

"Sesuvy do výkopu (5%)" 18,295 18,295

jama_ter_k_tr3 Mezisoučet 384,198

Použití figury:

131251106b Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 442,289

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

jama_ter_z_ruc Výkop jam ručně v tř. 3 - na terenu v zahradách m3 7,350

Výkopy v prostoru zahrad 0,000

V prostoru přerovnání kamenného opevnění v horním zavázání PF17-PF18 0,000
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(1.9+0.90)*0.5*5 7,000

"Sesuvy do výkopu (5%)" 0,350 0,350

jama_ter_z_ruc Mezisoučet 7,350

Použití figury:

131213101b Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 71,883

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

jama_ter_z_tr3 Výkop jam v tř. 3 - na terenu v zahradách m3 58,091

Výkopy v prostoru zahrad 0,000

Odkop v prostoru zahrad (PF14 - PF15*) 0,000

(0+2.95)*0.5*1.0+(2.95+3.7)*0.5*20+3.7*4.6+(0+3.7)*0.5*1.3 87,400

Odkop v prostoru zahrad (PF16 - PF17) 0,000

(0+1.3)*0.5*4.5 2,925

V prostoru přerovnání kamenného opevnění v horním zavázání PF17-PF18 0,000

(1.9+0.90)*0.5*5 7,000

Odečtení humozních vrstev v úseku zahrad 0,000

-(210)*0.2 -42,000

"Sesuvy do výkopu (5%)" 2,766 2,766

jama_ter_z_tr3 Mezisoučet 58,091

Použití figury:

131251106b Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 442,289

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

jama_tok_rucne Výkop jak ručně v tř. 3 - v korytě toku m3 52,644

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

V toku v prostoru shybky včetně sondy pro upřesnění pozice kanalizace a chrániček 0,000

4.9*(1.6+1+1) 17,640

Výkop v toku od PF17 po PF18 0,000

(1.4+0.75)*0.5*5 5,375

Sonda pro ověření polohy nefunkčního plynovodu v km 1.002 0,000
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1*0.8*4 3,200

Odkop v prostoru pro převázky 0,000

"plocha stříkaného betonu v tlouťce 11 cm" 194,700 * 0.11 21,417

Sonda pro ověření polohy nefunkčního plynovodu v km 1.209 0,000

0.3*0.5*4 0,600

Výkop u výusti DN300 v km 1.208 0,000

2 2,000

"Sesuvy do výkopu (5%)" 2,412 2,412

jama_tok_rucne Součet 52,644

Použití figury:

131213101a Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 52,644

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

jama_tok_tr3 Výkop jam v tř. 3 - v korytě toku m3 950,736

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Výkop před PF1 směrem k mostu (před prováděním mostu) včetně sondy 0,000

5.6*0.8+(0+5.6)*0.5*1.7+1.5*2+2 14,240

Výkop v toku od PF1 po PF16 0,000

819,325 "Viz kubaturový list - Výkopy v toku" 819,325

Spádový stupeň 0,000

(1+2.8)*0.5*1.3+2.8*3.1+(1+2.8)*0.5*1.0 13,050

Výkop v toku od PF16 po PF17 0,000

4.4*0.8+(4.4+1.8)*0.5*1.4+1.8*2.5 12,360

Výkop v prostoru stříkaného betonu 0,000

"plocha stříkaného betonu v tlouťce 8 cm" 781,900*0,08 62,552

Čerpací jímky 0,000

1*1*1*8 "ks" 8,000

Odečty ručních výkopů 0,000

"V toku v prostoru shybky včetně sondy pro upřesnění pozice kanalizace a chrániček" - 17,640 -17,640

"Sonda pro ověření polohy nefunkčního plynovodu v km 1.002" -3,200 -3,200

Odečet humozních vrstev 0,000

"LB spádový stupeň" - 0,900 -0,900
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"předpokádané sesuvy do výkopu (5%)" 42,949 42,949

jama_tok_tr3 Součet 950,736

Použití figury:

131251106a Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 950,736

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

kácení_do500 Kácení stromů do průměru 500 mm kus 28,000

kácení_do500 28 "ks - viz přílohu B." 28,000

Použití figury:

112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm kus 28,000

111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 4,681

112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 28,000

162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 30,000

162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km kus 570,000

17-R03 Poplatek za uložení pařezů do pům. 500 mm na řízenou skládku kus 30,000

kácení_P_do400 Kácení stromů postupné do prům. 400 mm kus 1,000

kácení_P_do400 1 "ks - viz přílohu B." 1,000

Použití figury:

112151353 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m kus 1,000

111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 4,681

112211213 Odstranění pařezů ručně D do 0,4 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání kus 1,000

162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 30,000

162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km kus 570,000

17-R03 Poplatek za uložení pařezů do pům. 500 mm na řízenou skládku kus 30,000

kácení_P_do500 Kácení stromů postupné do prům. 500 mm kus 1,000

kácení_P_do500 1 "ks - viz přílohu B." 1,000

Použití figury:

112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m kus 1,000

111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 4,681

112211214 Odstranění pařezů ručně D do 0,5 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a zasypání kus 1,000

162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 30,000

162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km kus 570,000
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17-R03 Poplatek za uložení pařezů do pům. 500 mm na řízenou skládku kus 30,000

kam_k_pouziti Kámen k opětovnému použití t 1 239,822

zahoz_prosterk*2,650 "přemístění na MD pro opětovné použití" 1 051,104

zahoz_prolity*2,650 "přemístění na MD pro opětovné použití" 157,490

zdivo_rzb_kam*2,650  "přemístění na MD pro opětovné použití" 15,455

zahoz_patka*2,650  "přemístění na MD pro opětovné použití" 15,773

kam_k_pouziti Mezisoučet 1 239,822

Použití figury:

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 467,857

114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 467,857

114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 467,857

114203409 Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m m3 467,857

kam_odvoz Kámen k odklizení na skládku t 1 398,137

Bilance kamene k odvozu - mimo kámen z rozebrané dlažby - odvoz mimo stavbu 0,000

bourani_kam*2,650 2 599,316

bourani_kam_ruc*2,650 22,870

-kam_k_pouziti +zahoz_patka*2,650 "přičtení kamene z použité dlažby, řešeno níže" -1 224,049

kam_odvoz Mezisoučet 1 398,137

Použití figury:

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 828,162

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 345,882

KD_tyc_D32_dl Dočasné tyčové kotvy - délka m 8,500

Viz přílohu D.01_3.1.1 a D.01_3.1.2, D.01_3.2.1, D.01_3.2.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Dočasné tyčové kotvy 0,000

KD_tyc_D32_dl 8,5 "m" * KD_tyc_D32_ks 8,500

Použití figury:

153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 842,500

224312112R Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. I a II m 842,500

1302-R14 dočasná tyčová kotva ∅ 32mm (plastová ochrana tyče), 8,0(8,5)/4,0m, únosnost na kluzu 404kN, na mezi pevnosti 440kN, ocel ST500S, vč. hlavy kotvy m 8,500

KD_tyc_D32_ks Dočasné tyčové kotvy - kusy kus 1,000

Dočasné kotvy dl. 8,5 m 0,000
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1 "Typ P1 - (km 0.958-0.959) provizorní u mostu (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu stavební sezónu) 1,000

KD_tyc_D32_ks Mezisoučet 1,000

Použití figury:

153811211 Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN kus 101,000

153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 842,500

281602111 Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa hod 66,975

282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa hod 396,000

585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 42,843

KT6_tyc_D32_dl Celková délka tyčových kotev prům. 32 mm délky 6,5 m m 52,000

Trvalé tyčové kotvy dl. 8,5 m 0,000

KT6_tyc_D32_dl 6,5 "m" * KT6_tyc_D32_ks 52,000

Použití figury:

153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 842,500

224312112R Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. I a II m 842,500

1302-R16 trvalá tyčová kotva ∅ 32mm (plastová ochrana tyče) 6,0(6,5)/3,0m, únosnost na kluzu 404kN, na mezi pevnosti 440kN, ocel ST500S m 52,000

KT6_tyc_D32_ks Tyčové kotvy D32 dl. 6,5 m - kusy kus 8,000

Trvalé kotvy dl. 6,5 m 0,000

7 "Typ P3 - rozteč po 3.2m (km 1.170-1.194)" 7,000

1 "Typ P5 - (km 1.201-1.205)" 1,000

KT6_tyc_D32_ks Mezisoučet 8,000

Použití figury:

153811211 Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN kus 101,000

153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 842,500

281602111 Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa hod 66,975

282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa hod 396,000

585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 42,843

KT8_tyc_D32_dl Celková délka tyčových kotev prům. 32 mm délky 8,5 m m 782,000

Trvalé tyčové kotvy dl. 8,5 m 0,000

KT8_tyc_D32_dl 8,5 "m" * KT8_tyc_D32_ks 782,000

Použití figury:

153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 842,500

224312112R Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. I a II m 842,500

1302-R15 trvalá tyčová kotva ∅ 32mm (plastová ochrana tyče), 8,0(8,5)/4,0m, únosnost na kluzu 404kN, na mezi pevnosti 440kN, ocel ST500S, vč. hlavy kotvy m 782,000

KT8_tyc_D32_ks Tyčové kotvy D32 dl. 8,5 m - kusy kus 92,000
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Trvalé kotvy dl. 8,5 m 0,000

79 "Typ P1 - rozteč po 2.8m (km 0.959-1.160)" 79,000

6 "Typ P2 - rozteč po 2.2m (km 1.160-1.170)" 6,000

3 "Typ P4 - rozteč po 3.2m (km 1.194-1.201)" 3,000

4 "nejistota v IP podmínky" 4,000

KT8_tyc_D32_ks Mezisoučet 92,000

Použití figury:

lic_DS Úprava líce DS m 492,300

Viz přílohu D.01_3.6.1, D.01_3.6.2, D.01_3.6.3, D.01_3.6.4, D.01_3.6.5 0,000

Bloky typu A (blok 01 až 17) - beton (včetně spáry směrem k mostu) 0,000

(5.9+1.2)*17"ks" 120,700

Bloky typu B (blok 18 až 26) 0,000

(6.1+1.2)*9"ks" 65,700

Bloky typu C (blok 27 až 34) 0,000

(6.4+1.2)*9"ks" 68,400

Bloky typu D (blok 35 až 39) 0,000

(5.4+1.1)*4"ks" 26,000

Obkladní lícové zdivo - beton (včetně spáry směrem k mostu) 0,000

2.5*17"ks"+2.9*9"ks"+3.2*9"ks"+2.2*4"ks" 106,200

Kamenné zdivo - beton (včetně spáry směrem k mostu) 0,000

1.5*(17+9+9)"ks" 52,500

Římsa oboustranná + jednostranná - beton (včetně spáry směrem k mostu) 0,000

1.2*39"ks" 46,800

Mezi blokem 39 a obkladním zdivem 0,000

4 4,000

"V prostoru lávky" 2,0 2,000

lic_DS Součet 492,300

Použití figury:

931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 492,300

93199-R22 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průměru 25 mm m 492,300

9-R27 Aktivační nátěr na porézní podklady pod těsnící tmely m 492,300

MP_hladka MP hladká část m 6,000

Viz přílohu D.01_1, D.01_3.1.1 a D.01_3.3.1 0,000

MP_hladka 3,0*2 "ks" 6,000
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Použití figury:

283111112 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm m 6,000

281602111 Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa hod 1,500

585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 1,110

R12 dodávka trubkové mikropiloty 89/10 mm - hladká část m 6,000

MP_manzet MP Manžetová část m 6,000

Viz přílohu D.01_1, D.01_3.1.1 a D.01_3.3.1 0,000

MP_manzet 3,0*2 "ks" 6,000

Použití figury:

283111122 Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 105 mm m 6,000

282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa hod 6,000

585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 1,110

R13 dodávka trubkové mikropiloty 89/10 mm - manžetová část m 6,000

mulčování Mulčování kůrou m2 20,000

mulčování 1,0*1,0*vysadba 20,000

Použití figury:

184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000

103911000 kůra mulčovací VL m3 3,000

nadezdivka Nadezdívka z řádkového obkladního zdiva m3 55,078

Viz přílohu D.01_3.1.1-2, D.01_3.2.1-2 a D.01_3.3.1-5 0,000

Nadezdívka v blocích 01 až 35 0,000

0.261*6*31"ks"+0.261*8*2"ks"+0.261*8.026*1"ks"+0.261*1 55,078

nadezdivka Součet 55,078

Použití figury:

321222111b Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového - nadezdívka m3 55,078

5838-R37 kopák hrubý - kámen pro obkladní řádkové zdivo t 158,203

nasyp_kom Násyp komunikací se zhutněním m3 381,019

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Hutněný zásyp před PF1 směrem k mostu 0,000

1.43*0.7+(0+1.43)*0.5*0.4 1,287

Hutněný zásyp v prostoru odkopu (PF1 až PF12) 0,000

"Viz kubaturový list - Hutněný zásyp pod silničním tělesem" 361,095 361,095

Hutněný zásyp u krajnice komunikace začátek (v prostoru mezi PF11 a PF12) po konec opravy komunikce, o které rozhodne TDI 0,000

0.4*27 10,800
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Odkop u výusti DN200 v km 1.020 0,000

0.69*(0.2+0.8+0.2)*3 2,484

Odkop u výusti DN300 v km 1.092 0,000

0.21*(0.5+0.4+0.5)*3 0,882

Odkop u výusti DN300 v km 1.134 0,000

0.21*(0.5+0.9+0.5)*3 1,197

Odkop u výusti DN300 v km 1.157 0,000

0.11*(0.5+0.8+0.5)*3 0,594

Zásyp u odkopu u výusti DN150 v km 1.152 0,000

(1.1+0.2-(0.3+0.15+0.2))*(0.4+0.8+0.4)*3 3,120

Odečtení vpustí 0,000

 -5*3.14*0.2*0.2*0.7 -0,440

nasyp_kom Součet 381,019

Použití figury:

171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 381,019

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

nasyp_sut Dočasné násypy z materiálu z vybouraných zdí m3 1 414,419

Vytvoření a zrušení přitížení líce zbývající části zdi přísypem z materiálu bourané zdi. 0,000

Koruna přitížení bude provedena v úrovni odkopu za rubem zdi, šířka koruny 1,5 m, sklon svahu do koryta 1:1, viz vzorový zákres v PF 10. 0,000

Průměrný objem přitížení - viz kubaturové listy 0,000

(890"m3"/247"m"*10"m"+2"ks"*(3.6+0)"m2"*0.5*1.7"m")*29 "úseků+počet fází" 1 222,419

Vytvoření a zrušení sjezdu z materiálu bourané zdi z úrovně odkopu do koryta 0,000

((4.0+0)"m2"*0.5*12"m") * 8 "počet fází *2 ks" 192,000

nasyp_sut Součet 1 414,419

Použití figury:

171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 1 414,419

124453102 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně m3 1 414,419

162251122 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1 414,419

nátěr_plotu Nátěr nateriálu pro oplocení m2 252,789

"4/O - latě" 2*(0,150+0,025)*1,80*88 + 2*0,150*0,025*88 56,100

"4/O - hranoly" 2*(0,050+0,080)*13*3 + 2*0,050*0,080*3*7 10,308
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"5/O - fošny" 2*(0,200+0,040)*7*12 + 2*0,200*0,040*12*3 40,896

"6/O - latě" 2*(0,100+0,025)*1,20*477 + 2*0,100*0,025*477 145,485

nátěr_plotu Součet 252,789

Použití figury:

783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 252,789

783218101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 252,789

obdel_pudy Obdělání půdy m2 20,000

obdel_pudy 1,0*1,0*vysadba 20,000

Použití figury:

153811211 Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN kus 101,000

153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 842,500

281602111 Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa hod 66,975

282602112 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa hod 396,000

585221500 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 42,843

leseni_rad Řadové pracovní lešení m2 909,983

Bloky typu A, A1, A2 (blok 01 až 17) - viz D.01_3.6.1, D.01_3.6.2 0,000

(6*14"ks"+8*2"ks"+8.026*1"ks")*(3.05+0.614) 395,807

Bloky typu B (blok 18 až 26) - viz D.01_3.6.3 0,000

6*9"ks"*(3.35+0.614) 214,056

Bloky typu C (blok 27 až 34) - viz D.01_3.6.4 0,000

6*8"ks"*(3.65+0.614) 204,672

Bloky typu D (blok 35 až 39) - viz D.01_3.6.5 0,000

(6*4"ks"+8*1"ks")*(2.6+0.164) 88,448

Obkladní zdivo 0,000

3.5*2 7,000

leseni_rad Součet 909,983

Použití figury:

941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 909,983

941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 68 248,725

941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 909,983

"Š4 - Š5" 1,9 1,900

rzb_kostky Součet 5,100

Použití figury:

113106051 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 5,100
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979071011 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí m2 5,100

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 345,882

rzb_zlab Rozebrání příkopového žlabu m 192,500

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

"V úseku od stávající vpusti Š1 po cca úroveň lávky" 187,5 187,500

"V úseku nad trafostanící po snížení terénu u paní Rymlové" 5,0 5,000

rzb_zlab Součet 192,500

Použití figury:

966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 192,500

979054442 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC m2 67,375

997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 t 100,221

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 345,882

sejmuti10_do500 Sejmutí humusu v tl. 100 mm v plochách do 500 m2 m2 450,000

Viz přílohu D.01_3.1.1 a D.01_3.1.2 0,000

450 "Na LB v prostoru ZS, v předpokládané tl. 100 mm" 450,000

sejmuti10_do500 Mezisoučet 450,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 660,000

162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 208,300

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

sejmuti20_do500 Sejmutí humusu v tl.  200 mm v ploše do 500 m2 m2 210,000

210 "Dočasný zábor na p.č 2162 a 2161/1 po novou zeď,  v předpokládané tl. 200 mm" 210,000

sejmuti20_do500 Mezisoučet 210,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 660,000

162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 208,300

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

strikany_bet110 Stříkaný beton v tl. 110 mm m2 194,700

Viz přílohu D.01_3.2.1, D.01_3.2.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Zakončení úseku jednotlivých fází výstavby - překryv stříkaného betonu a karisítě přes stávající kamenou zeď. Jde o zamezení zatékání vody za pažení. 0,000

(4+4+4.6)"m2"+3"ks"*0.5"m"*5"m" 20,100
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strikany_bet80 Součet 791,900

Použití figury:

153211002 Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních a poloskalních ploch m2 791,900

153273112 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch m2 950,280

58932563 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 m3 69,687

ŠD150 Štěrkodrť tl. 150 mm m2 715,799

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

"Obnova komunikace" 621,000 621,000

"Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 60,000 60,000

"Pracovní přesahy" 3.1*1.5*3"ks" 13,950

"Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 20,849 20,849

ŠD150 Součet 715,799

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 715,799

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 715,799

ŠD200 Štěrkodrť tl. 200 mm m2 782,646

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

"Obnova komunikace" 665,000 665,000

"Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 60,000 60,000

"Pracovní přesahy" 3.3*1.5*3"ks" 14,850

"Prostor před lávkou" 20,600 20,600

"Nejistota v tlouštče původních vrstev (3%)" 22,196 22,196

ŠD200 Součet 782,646

Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 782,646

573191111R Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2 m2 782,646

štěpky Rozdrcená dřevní hmota m3 4,681

odstr_ker*0,010 0,231

kácení_P_do400*0,100 0,100

kácení_P_do500*0,150 0,150

kácení_do500*0,150 4,200

štěpky Součet 4,681

Použití figury:

111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 4,681
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17-R04 Likvidace dřevní hmoty odpovídajícím zákonným způsobem kus 1,053

voda Zalití vodou m3 25,050

volna_dl_zapor Délka zápor nadednem výkopu (v zapažené ploše) m 548,300

Délka zápor 0,000

zapory_HEB120 1 128,000

Odpočet vetknutých částí zápor 0,000

Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 6,0m, ocel S355 0,000

-3,2*150 "Typ P1 - rozteč po 1.4m (km 0.959-1.160)" -480,000

-3,2*2 "Typ P1 - rozteč po 1.7m (km 0.958-0.959) provizorní u mostu -6,400

-2,0*9 "Typ P2 - rozteč po 1.1m (km 1.160-1.170)" -18,000

-2,6*6 "Typ P4 - rozteč po 1.6m (km 1.194-1.201)" -15,600

-3,2*4 "nejistota v IP podmínky" -12,800

Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 5,0m, ocel S355 0,000

-2,6*14 "Typ P3 - rozteč po 1.6m (km 1.170-1.194)" -36,400

-3,5*3 "Typ P5 - rozteč po 1.9m (km 1.201-1.205)" -10,500

volna_dl_zapor Součet 548,300

Použití figury:

320360411R Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách dl. 60 mm D do 12 mm kus 5 483,000

vrty_kotev Vrty pro kotvy m 842,500

Vrty pro kotvy 0,000

KD_tyc_D32_dl 8,500

KT8_tyc_D32_dl 782,000

KT6_tyc_D32_dl 52,000

vrty_kotev Součet 842,500

Použití figury:

224312112R Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. I a II m 842,500

224312114R Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV m 84,250

vykop_patek Výkop patek sloupků m3 2,670

Výkop pro patky sloupků oplocení viz D.01_1 0,000

"4/O" 0,40*0,40*0,80 * 8 "ks" 1,024

"5/O" 0,40*0,40*0,80 * 4 "ks" 0,512

"6/O" 0,30*0,30*0,60* 21 "ks 1,134

vykop_patek Součet 2,670

Použití figury:
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131212501 Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 2,670

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

vykop_sjezdu Výkop sjezdů do koryta m3 192,000

Výkop sjezdu do koryta 0,000

vykop_sjezdu ((4.0+0)"m2"*0.5*12"m") * 8 "ks - počet fází*2ks" 192,000

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 288,800

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 263,933

vysadba Výsadba kus 20,000

12+1 "thuja - náhradní výsadba + 1 náhrada za uhynulé" 13,000

183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000

obsyp_11 Obsyp kameninového potrubí m3 3,044

Hutněný zásyp (lože, boční a krycí vrstva) kameninového potrubí (dle požadavků výrobce) - předpoklad drcený matriál frakce 0-11mm, P.S. 100%. 0,000

Obsyp u odkopu u výusti DN150 v km 1.152 0,000

(0.3+0.15+0.2)*(0.4+0.8+0.4)*3-3.14*0.09*0.09*3 3,044

obsyp_11 Mezisoučet 3,044

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,661

58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 6,088

obsyp_20 Obrypání potrubí PVC KG m3 1,706

Hutněný zásyp (lože, boční a krycí vrstva) KG PVC potrubí (dle požadavků výrobce) - předpoklad štěrkopísek frakce 0-20mm, P.S. 100%. 0,000

Obsyp u odkopu u výusti DN200 v km 0.998 0,000

(0.4+0.2)*(0.4+0.2+0.4)*3-3.14*0.1*0.1*3 1,706

obsyp_20 Mezisoučet 1,706

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,661

58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 3,412

obsyp_8 Obsyp drenážních trub m3 2,911

Obsyp v prostoru drénů drceným kamenivem 4/8 v minimální tloušťce 0,10 m 0,000
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Viz přílohu D.01_3.9 0,000

39"ks"*2"ks"*3.14*0.18*0.18*0.43-39"ks"*2"ks"*3.14*0.08*0.08*0.32 2,911

obsyp_8 Mezisoučet 2,911

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,661

58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 5,822

obsyp_zem Obsyp potrubí vhodným materiálem z výkopu m3 21,928

Hutněný zásyp (lože, boční a krycí vrstva) betonových potrubí (dle požadavků výrobce) - předpoklad materiál 0-40mm, P.S. 100%. 0,000

Odkop u výusti 400x400 v km 1.012 0,000

(0.6+0.2)*(0.6+0.6+0.6)*3-3.14*0.335*0.335*3 3,263

Odkop u výusti DN200 v km 1.020 0,000

(0.2+0.26+0.15)*(0.2+0.8+0.2)*3-3.14*0.13*0.13*3 2,037

Odkop u výusti DN300 v km 1.044 0,000

(0.2+0.45+0.15)*(0.4+0.4+0.4)*3-3.14*0.22*0.22*3 2,424

Odkop u výusti DN500 v km 1.082 0,000

(0.6+0.2)*(0.6+0.6+0.6)*3-3.14*0.335*0.335*3 3,263

Odkop u výusti DN300 v km 1.092 0,000

(0.20+0.44+0.15)*(0.5+0.4+0.5)*3-3.14*0.22*0.22*3 2,862

Odkop u výusti DN300 v km 1.134 0,000

(0.22+0.44+0.15)*(0.5+0.9+0.5)*3-3.14*0.22*0.22*3 4,161

Odkop u výusti DN300 v km 1.157 0,000

(0.22+0.44+0.15)*(0.5+0.8+0.5)*3-3.14*0.22*0.22*3 3,918

obsyp_zem Součet 21,928

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,928

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

odrez_HEB120 Odřezání HEB 120 kus 187,000

Odřezání profilů HEB120 0,000

170 "Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 6,0m, ocel S355" 170,000

17 "Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 5,0m, ocel S355" 17,000

odrez_HEB120 Součet 187,000
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Použití figury:

966079881 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2 kus 187,000

966079991 Příplatek k přerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm2 průřezu kus 1 122,000

odst_podkl_bet Odstranění podkladního betonu m2 197,700

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

"Podbetonování odvodňovacích tvárnic" 1,0*192,6 192,600

"Podkladní beton dlažebních kostek" 5,1 5,100

odst_podkl_bet Součet 197,700

Použití figury:

113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 197,700

997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 t 100,221

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

odst_prah Odstranění dřevěného prahu m 4,000

odst_prah 4,0 "m - viz D.01_3.4" 4,000

Použití figury:

467952012 Odstranění prahu z dvojitých kleštin m 4,000

997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 4,308

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

odst_sloupku Odstranění sloupku oplocení kus 38,000

5 "Plaňklový plot podél cesty" 5,000

4 "Plaňklový plot kolmo na cestu" 4,000

25 "Plaňklový plot podél toku včetně branky" 25,000

4 "Plný dřevěnný plot mezi zahradami p.č. 2161/1 a 2162" 4,000

odst_sloupku Součet 38,000

Použití figury:

966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 38,000

997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 t 100,221

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 345,882

odstr_ker Odstranění keřů m2 23,100

odstr_ker 23,1 "viz přílohu B." 23,100
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Použití figury:

111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 23,100

111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 4,681

odstr_plot_1 Odstranění paňkového plotu m 59,500

7,0 "Plaňklový plot podél cesty" 7,000

6,0 "Plaňklový plot kolmo na cestu" 6,000

46,5 "Plaňklový plot podél toku včetně branky" 46,500

odstr_plot_1 Součet 59,500

Použití figury:

966003819 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z tyčoviny půlené m 59,500

997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 4,308

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 345,882

odstr_plot_2 Odstranění plného dřevěného plotu m 6,000

6 "Plný dřevěnný plot mezi zahradami p.č. 2161/1 a 2162" 6,000

odstr_plot_2 Součet 6,000

Použití figury:

966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí m 6,000

997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 4,308

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 345,882

odstr_SD Odstraněnní podkladu kemunikace ze štěrkodrti m2 1 454,400

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Odstranění štěrkodrť tl. 200mm 0,000

"Odstranění komunikace - fáze 1" 486,0 486,000

"Odstranění komunikace - fáze 2" 179,0 179,000

"Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 60,0 60,000

"Pracovní přesahy" 3.3*1.5*3"ks" 14,850

"Prostor před lávkou" 20,60 20,600

Odstranění štěrkodrť tl. 150 mm 0,000

"Odstranění komunikace - fáze 1" 484,0 484,000

"Odstranění komunikace - fáze 2" 136,0 136,000
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"Odstranění komunikace - o rozsahu rozhodne TDI" 60 60,000

"Pracovní přesahy" 3.1*1.5*3"ks" 13,950

odstr_SD Součet 1 454,400

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 454,400

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 828,162

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

odvoz_tr3 Odklizení zeminy v tř. 3 m3 1 022,587

zemina_hrazky "odklizení zeminy z dočasných hrázek" 60,500

0,80*zapory_HEB120*0,245^2*pi/4 "odvoz zeminy z vrtů zápor" 42,542

Odklizení přebytku zeminy z výkopu 0,000

jama_ter_k_tr3 384,198

jama_ter_k_ruc 64,533

jama_ter_z_tr3 58,091

jama_ter_z_ruc 7,350

jama_tok_tr3 950,736

jama_tok_rucne 52,644

jama_rucne 5,366

-nasyp_kom -381,019

-zasyp_hutneny -71,933

-zasyp_nezhut -128,493

-obsyp_zem -21,928

odvoz_tr3 Součet 1 022,587

Použití figury:

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 10 225,870

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 871,008

odvoz_tr4a5 Odklizení v tř. 4 a 5 m3 13,796

Odlizení přebytku zeminy a kamene 0,000

sebr_kamen 3,160

0,20*zapory_HEB120*0,245^2*pi/4 "odvoz zeminy z vrtů zápor" 10,636

odvoz_tr4a5 Součet 13,796

Použití figury:
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162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 13,796

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 137,960

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 871,008

oh100_do100m2 Ohumusování v rovině v tl. 100 mm v plochách do 100m2 m2 176,000

Viz přílohu D.01_3.1.1 a D.01_3.1.2, D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Ohumusování v tl. 100 mm 0,000

75,0 "PB od lávky níže - prostor mezi odvodňovacím příkopem a zdí" 75,000

38,0 "PB od lávky výše v prostoru výkopu" 38,000

54,0 "PB od lávky výše mimo prostor výkopu k zahradám paní Rymlové (v prostoru trafostanice)" 54,000

0,9*10 "LB spádový stupeň" 9,000

oh100_do100m2 Součet 176,000

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 176,000

162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 208,300

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 835,000

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 835,000

oh100_do500m2 Ohumusování v rovině v tl. 100 mm do 500 m2 m2 450,000

Viz přílohu D.01_3.1.1 a D.01_3.1.2, D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Ohumusování v tl. 100 mm 0,000

450,0 "Na LB v prostoru ZS" 450,000

oh100_do500m2 Mezisoučet 450,000

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 659,000

162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 208,300

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 835,000

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 835,000

oh200_do500m2 Ohumusování v rovině v tl. 200 mm do 500 m2 m2 209,000

Ohumusování v tl. 200 mm 0,000

209,0 "Dočasný zábor na p.č 2162 a 2161/1 po novou zeď" 209,000

oh200_do500m2 Mezisoučet 209,000

Použití figury:

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 659,000
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162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 208,300

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 835,000

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 835,000

oseti_rov Založení trávníku v rovině m2 835,000

oh100_do100m2 176,000

oh100_do500m2 450,000

oh200_do500m2 209,000

oseti_rov Součet 835,000

Použití figury:

181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 835,000

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 835,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 26,250

00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 25,050

pasek Zemnící pásek m 22,000

Blok 31 (kotvení lávky) 0,000

2"ks"*6+2"ks"*2.5+5 22,000

pasek Součet 22,000

Použití figury:

210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 22,000

354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 20,966

plot_fošny Fošny pro nový dřevěný plot m3 0,672

"5/O" 0,040*2,0*7,0 * 1,20 "20% na přesahy fošen a ztratné" 0,672

plot_fošny Součet 0,672

Použití figury:

60511135 řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 2-5m m3 0,672

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3,545

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 3,545

plot_hranoly Dřevěné hranoly pro nové oplocení m3 0,763

"4/O" 3*0,050*0,080*13 "m" * 1,05 0,164

"6/O" 3*0,050*0,080*47,5 "m" * 1,05 0,599

plot_hranoly Součet 0,763

Použití figury:

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,763
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762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3,545

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 3,545

plot_latě Dřevěné latě pro nové oplocení m3 2,110

"4/O" 0,025*1,8*13 * 1,05 0,614

"6/O" 0,025*1,2*47,5 * 1,05 1,496

plot_latě Součet 2,110

Použití figury:

60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 2,110

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3,545

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 3,545

prerov_rov Přerovnání rovnaniny m3 11,280

Rozebrání a přerovnání stávajícího kamenného opevnění do kamenné rovnaniny s proštěrkováním štěrkopískem 32/63, s vyklínováním 0,000

prerov_rov (3.0+1.8)*0.5*4.7 "viz přílohu D.01_3.3.4, D.01_3.5" 11,280

Použití figury:

46321-R36 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem - z místrního rozebradného kamene m3 11,280

114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 20,355

prevazky Převázky - celková hmotnost t 13,518

Uvažováno jako montáž atypických převázek pilotové stěny 0,000

Plech na zadní straně HEB (mikrozápor) 0,000

"plech tl. 10 mm" 0,120*0,200*0,010*7,850 * ((79+6+10+1)*2+2+(4*2)) "ks" 0,381

Opěrná deska trvalých tyčových kotev 250/250/20 mm 0,000

"plech tl. 20 mm"0,250*0,250*0,020*7,850 *  (79+6+7+3+4) "ks" 0,971

Roznášecí deska z ploché oceli 250/250/30 mm - trvalá kotva typ P5 0,000

"plech tl. 30 mm"0,250*0,250*0,030*7,850 *  1 "ks" 0,015

Trubka 102/12 - mezi převázkou a hlavou kotvy 0,000

"tr.102/12mm" 0,45*0,0266 "t/m" * (79+6+7+3+4) "ks" 1,185

Převázka 2U180, délka 1.45m 0,000

"2xU180" 1,45*2*0,022 "t/m" * (79+4) "ks - P1 + 4 u mostu" 5,295

Převázka 2U180, délka 1.15m 0,000

"2xU180" 1,15*2*0,022 "t/m" * (79+4) "ks - P2" 4,200

Převázka 2U180, délka 1.65m 0,000

"2xU180" 1,65*2*0,022 "t/m" * (7+3) "ks - P3+P4" 0,726

Převázka 2U180, délka 2.3m 0,000

"2xU180" 2,30*2*0,022 "t/m" * 1 "ks - P5" 0,101
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0,05*prevazky_ZH "5% ostatní drobné prvky - přivařovací plechy, výztuhy atd." 0,644

prevazky Součet 13,518

Použití figury:

153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 13,518

153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 13,518

130-R17 dodávka ocelové konstrukce převázek z 2xU180, plechů, průchodek kotev z trub 102x10mm t 13,518

prevazky_ZH Převázky - základní hmotnost t 12,874

Uvažováno jako montáž atypických převázek pilotové stěny 0,000

Plech na zadní straně HEB (mikrozápor) 0,000

"plech tl. 10 mm" 0,120*0,200*0,010*7,850 * ((79+6+10+1)*2+2+(4*2)) "ks" 0,381

Opěrná deska trvalých tyčových kotev 250/250/20 mm 0,000

"plech tl. 20 mm"0,250*0,250*0,020*7,850 *  (79+6+7+3+4) "ks" 0,971

Roznášecí deska z ploché oceli 250/250/30 mm - trvalá kotva typ P5 0,000

"plech tl. 30 mm"0,250*0,250*0,030*7,850 *  1 "ks" 0,015

Trubka 102/12 - mezi převázkou a hlavou kotvy 0,000

"tr.102/12mm" 0,45*0,0266 "t/m" * (79+6+7+3+4) "ks" 1,185

Převázka 2U180, délka 1.45m 0,000

"2xU180" 1,45*2*0,022 "t/m" * (79+4) "ks - P1 + 4 u mostu" 5,295

Převázka 2U180, délka 1.15m 0,000

"2xU180" 1,15*2*0,022 "t/m" * (79+4) "ks - P2" 4,200

Převázka 2U180, délka 1.65m 0,000

"2xU180" 1,65*2*0,022 "t/m" * (7+3) "ks - P3+P4" 0,726

Převázka 2U180, délka 2.3m 0,000

"2xU180" 2,30*2*0,022 "t/m" * 1 "ks - P5" 0,101

prevazky_ZH Mezisoučet 12,874

Použití figury:

153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 13,518

radkove_zdivo Obkladní řádkové zdivo m3 595,438

Viz přílohu D.01_3.1.1-2, D.01_3.2.1-2 a D.01_3.3.1-5 0,000

Bloky typu A, A1, A2 0,000

3.05*14"ks"*2"ks"*0,5*6,0 256,200

-(0,75+0,75+0,75+0,75+0,917+0,878+0,878+0,839+0,839+0,8+0,8+0,761+0,761+0,722+0,722)*0,50*6,0 -35,751

-(0.683+0.683+0.644+0.644+0.606+0.606+0.567+0.567+0.528+ 0.528+0.489+0.489+0.45)*0,5*6,0 -22,452

(3.05*2"ks"*2"ks"-(1.072+1.02+0.969+0.917))*0.5*8+(3.05*1"ks"*2"ks"-(1.02+0.969))*0.5*8.026 49,385
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Bloky typu B 0,000

(3.35*9"ks"*2"ks"-(0.75+0.717+0.717+0.683+0.683+0.65+0.65+0.617+0.617+0.583+0.583+0.55+0.55+0.517+0.517+0.483+0.483+0.45))*0.5*6 148,500

Bloky typu C, C1 0,000

2.9*6*8"ks"-0.37*1.2 138,756

Bloky typu D, D1 0,000

1.9*6*4"ks"+1.9*8*1"ks" 60,800

radkove_zdivo Součet 595,438

Použití figury:

321222111a Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového - obklad ŽB zdi m3 595,438

5838-R37 kopák hrubý - kámen pro obkladní řádkové zdivo t 1 710,301

rekultivace Rekultivace pozemku m2 158,000

rekultivace 158 "viz D.01_1" 158,000

Použití figury:

183403112 Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 m2 158,000

181114711 Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg m3 3,160

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 158,000

rzb_dlazba Rozebraná dlažba m3 9,065

Viz přílohu D.01_3.3.3, D.01_3.3.4, D.01_3.5 0,000

rzb_dlazba (2.7+2.2)*0.5*3.7 9,065

Použití figury:

114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 9,065

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

rzb_kostky Rozebrání dlažebních kostek m2 5,100

Rozebrání kostek kolem šachet 0,000

"Š1" 1,0 1,000

"Š2 - Š3" 2,2 2,200

sebr_kamen Kámen sepraný z pozemku č. 2162 m3 3,160

Odstranění velkých kamenů a zbytků stavební suti z pozemku č. 2162 0,000

0,020*rekultivace 3,160

sebr_kamen Součet 3,160

Použití figury:

181114711 Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg m3 3,160

162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 13,796

sejmuti10_do100 Sejmutí humusu v tl. 100 mm  v plochách do 100 m2 m2 169,000
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Viz přílohu D.01_3.1.1 a D.01_3.1.2, v předpokládané tl. 100 mm 0,000

74 "PB od lávky níže - prostor mezi odvodňovacím příkopem a zdí" 74,000

36 "PB od lávky výše v prostoru výkopu" 36,000

50 "PB od lávky výše mimo prostor výkopu k zahradám paní Rymlové (v prostoru trafostanice)" 50,000

9   "LB spádový stupeň" 9,000

sejmuti10_do100 Součet 169,000

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 169,000

162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 208,300

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

Úsek P1 most - prostor pro vložení převázek (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu stavební sezónu) 0,000

(1.7+0.2)"m"*1.2"m"*1"ks" 2,280

Úsek P1 - prostor pro vložení převázek 0,000

(1.4+0.2)"m"*1.2"m"*79"ks" 151,680

Úsek P2 - prostor pro vložení převázek 0,000

(1.1+0.2)"m"*1.7"m"*6"ks" 13,260

Úsek P3 - prostor pro vložení převázek 0,000

(1.6+0.2)"m"*1.1"m"*7"ks" 13,860

Úsek P4 - prostor pro vložení převázek 0,000

(1.6+0.2)"m"*1.1"m"*3"ks" 5,940

Nejistota v IP podmínky 0,000

(1.4+0.2)"m"*1.2"m"*4"ks" 7,680

strikany_bet110 Součet 194,700

Použití figury:

153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch m2 194,700

58932563 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 m3 23,559

strikany_bet80 Stříkaná beton tl. 80 mm m2 791,900

Viz přílohu D.01_3.2.1, D.01_3.2.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Úsek P1 - most (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu stavební sezónu) 0,000

6.3"m2"+3"m"*1.5"m" 10,800

609 "Úsek P1" 609,000

42 "Úsek P2" 42,000

63 "Úsek P3" 63,000

27 "Úsek P4" 27,000
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10 "Úsek P5" 10,000

(3+1)"m2"*0.5*4"m"+1"m"*2"m" 10,000

7 "stromky výška 2m" 7,000

vysadba Součet 20,000

Použití figury:

184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 20,000

183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 20,000

183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 20,000

184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000

185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,005

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 26,250

vytaz_zapora Vytažená zápora m 6,000

6,0*1 "ks" 6,000

vytaz_zapora Součet 6,000

Použití figury:

151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 6,000

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 50 879,212

997-R17 Výzisk z prodeje železného šrotu kg -0,164

Z3 Zámečnický výrobek Z3 kg 32,880

Z3 1,2*27,4 "kg/m - viz přílohu D.01_3.6.4" 32,880

Použití figury:

Zához v prostoru základu - spádový stupeň v km 1.170 - spodní polovina bez proštěrkování (bude prolita betonem) 0,000

(0.7+0.75)*1.45*0,50 1,051

"Výplňový prvek pod základ pod opravovanou zeď pod PF 1 navazujicí na stávající zeď mostu" 1*1.5 1,500

"Výplňový prvek pod základ pro obkladní zdivo mezi (PF 16 a PF17)" 0.6*1,0 0,600

"Základ pod  obkladní zdivo" (0.95+1.05)*0.5*3.55 3,550

zahoz_prolity Součet 59,430

Použití figury:

46251-R32 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu z rozebraného kamene m3 59,430

462451114R Prolití kamenného záhozu betonem C16/20 m3 20,206

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

zahoz_prosterk Zához s proštěrkování z rozebraného kamene m3 396,643
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Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

V toku 0,000

Zához před úpravou (od PF1 k mostu) 0,000

2.8*0.8+(0+2.8)*0.5*0.85 3,430

Zához v toku 0,000

"Viz kubaturový list - Zához z vybouraného kamene zdi" 339,433 339,433

Na základu zdi - horní proštěrkovaná polovina 0,000

"Viz kubaturový list - Zához z vybouraného kamene zdi" 105,458*0,50 52,729

Zához v prostoru základu - spádový stupeň v km 1.170 - horní polovina s proštěrkováním 0,000

(0.7+0.75)*1.45*0,50 1,051

zahoz_prosterk Součet 396,643

Použití figury:

151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 1 128,000

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 13,796

224511112R Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II m 1 015,200

224511114R Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 112,800

320360411R Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách dl. 60 mm D do 12 mm kus 5 483,000

13010972 ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t 30,907

zasyp_hutneny Zásyp se zhutněním m3 71,933

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Hutněný zásyp v prostoru zahrad 0,000

Zásyp v prostoru zahrady (PF14 - PF15*) 0,000

(0+2.17)*0.5*1.0+(2.17+2.98)*0.5*20.2+2.98*4.5+(2.98+0)*0.5*1.2 68,298

Zásyp v prostoru zahrad (PF16 - PF17) 0,000

(0.01+0.15)*0.5*4.5 0,360

Zásyp v prostoru přerovnání kamenného opevnění v horním zavázání (PF17-PF18) 0,000

(0.41+0.90)*0.5*5 3,275

zasyp_hutneny Mezisoučet 71,933

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 263,933

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

zasyp_ŠD Zásyp štěrkodrtí m3 21,963
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Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Štěrkodrt 0/32 0,000

před PF1 směrem k mostu (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu stavební sezónu) 0,000

0.076*2.6 0,198

Od PF1 až PF9 0,000

"Viz kubaturový list Štěrkodrť u komunikace" 14,9885 14,989

"Od PF9 až po cca1m před PF13" 0.077*65.4 5,036

Obnova komunikace - o rozsahu rozhodne TDI 0,000

0.077*(13.5-5)+0.7*0.2*5+0.077*5 1,740

zasyp_ŠD Součet 21,963

Použití figury:

174151101b Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,963

58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 41,510

zdivo_rzb_kam Řádkové zdivo z rozebraného kamene m3 5,832

Viz přílohu D.01_3.1.1-2, D.01_3.2.1-2 a D.01_3.3.1-5 0,000

Navázání na stávající zeď 0,000

"Základ" 1.4*1.62 2,268

"Dřík" 2.2*1.62 3,564

zdivo_rzb_kam Součet 5,832

Použití figury:

R72 3/Z Ocelový profil HEB200, délka cca 1,2 m kg 32,880

767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 32,880

Z6 Kotevní desky zemnícího pásku kg 2,761

5/Z - viz přílohu D.01_1 - kap 5. Výpis výrobků 0,000

1 "ks" * 0,100*0,100*0,010*7850 0,785

1 "ks" * 4*0,20*2,47 1,976

Z6 Součet 2,761

Použití figury:

R09 5/Z - Kotevní deska plech 10-100/100mm s kotevní výztuží (pracnami) do betonu kg 2,761

767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 2,761

zahoz_patka Záhozová patka z rozebraného kamene m3 5,952

Použití figury:

46251-R31 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu z rozebraného kamene m3 396,643

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638
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zahoz_prolity Zához z rozebraného kamene prolitý betonem m3 59,430

Zához v prostoru základu - spodní polovina bez proštěrkování (bude prolita betonem) 0,000

"Viz kubaturový list - Zához z vybouraného kamene zdi" 0,000

105,458*0,50 52,729

Použití figury:

46251-R31 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu z rozebraného kamene m3 396,643

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

zalití Zalití rostlin vodou m3 26,250

3*0,020*vysadba 1,200

oseti_rov*0,010*3 25,050

zalití Součet 26,250

Použití figury:

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 26,250

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 26,250

zapory_HEB120 Zápory HEB120 m 1 128,000

Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 6,0m, ocel S355 0,000

6,0*150 "Typ P1 - rozteč po 1.4m (km 0.959-1.160)" 900,000

6,0*2 "Typ P1 - rozteč po 1.7m (km 0.958-0.959) provizorní u mostu (v případě zahájení předmětné stavby před stavbou mostu o jednu stavební sezónu) 12,000

6,0*9 "Typ P2 - rozteč po 1.1m (km 1.160-1.170)" 54,000

6,0*6 "Typ P4 - rozteč po 1.6m (km 1.194-1.201)" 36,000

6,0*4 "nejistota v IP podmínky" 24,000

Trvalé mikrozáporové pažení HEB120, dl. 5,0m, ocel S355 0,000

6,0*14 "Typ P3 - rozteč po 1.6m (km 1.170-1.194)" 84,000

6,0*3 "Typ P5 - rozteč po 1.9m (km 1.201-1.205)" 18,000

zapory_HEB120 Součet 1 128,000

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 968,005

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 162,175

zasyp_nezhut Zásyp bez zhutnění m3 128,493

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

Zásyp v prostoru toku 0,000

Hutněný zásyp od PF1 k mostu 0,000

1.97*0.8+(0+1.97)*0.5*0.9 2,463
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Kód Popis MJ Výměra

Hutněný zásyp v prostoru odkopu (PF1 až PF16) 0,000

"Viz kubaturový list - Hutněný zásyp v toku" 104,626 104,626

Čerpací jímky 0,000

1*1*1*8 8,000

Spádový stupeň 0,000

0.6*5.4 3,240

Vybourání zdiva pod úrovní ZS (odhad) 0,000

0.1*1.4*242*0,30 10,164

zasyp_nezhut Součet 128,493

Použití figury:

174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 128,493

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 661,648

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

321222111c Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového - zdivo z rozebraného kamene m3 5,832

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 4 292,638

997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 345,882

zemina_hrazky Zemina pro zřízení dočasných hrázek m3 60,500

Dočasné sypané hrázky v korytě 0,000

Objem návodní jímky (1ks) 0,000

(6*5+(0+6)*0,5*2) 36,000

Objem povodní jímky (1ks) 0,000

(4*5+(0+6)*0,5*1,5) 24,500

zemina_hrazky Součet 60,500

Použití figury:

171153101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 m3 242,000

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 022,587

10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 108,900

zlab_obnova Obnova příkopového žlabu m 192,600

Viz přílohu D.01_3.1.1, D.01_3.1.2 a D.01_3.3.1 až D.01_3.3.5 0,000

zlab_obnova 187,6+5,0 "obnovení žlabu" 192,600

Použití figury:

935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 192,600

59227051 žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm m 321,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


