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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a  Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi na severozapadnim okraji intravilanu obce Vestec.

Stavebni pozemky véetné pfilehlych pozemku vyuZitych pro docasny pfistup a pfijezd se
nachazeji na katastralnim uzemi Vestec nad Mrlinou (781011).

Navrzena stavba bude provadéna na pozemcich:
p-p-€. 219/6 (zastavéna plocha) — Povodi Labe, statni podnik
p.p-€. 219/34 (zastavéna plocha) — Povodi Labe, statni podnik

p-p-€. 289/1 (ostatni plocha) — Obec Vestec trvaly zabor — 389,0 m?
p-p-€. 294/3 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik trvaly zabor — 31,0 m2
p.-p-€. 929/5 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik trvaly zabor — 484,0 m?
p.p-€. 938/11 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik trvaly zadbor — 126,0 m?

Celkem 1 030,0 m?

drobné terénni Upravy na pozemku:
p-p-€. 929/5 (vodni plocha) — Povodi Labe, statni podnik.
p-p-€. 929/5 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik

mimoFadnou manipulaci budou dot&eny pozemky vodniho toku:
p.p-€. 929/12 (vodni plocha) — Povodi Labe, statni podnik.
p-p-€. 938/11 (vodni plocha) — Povodi Labe, statni podnik

Pro doCasné opatfeni (stavenisté v&. skladky materialu, pfistupova trasa) je predpokladano
dale vyuZit dalSich pozemkd, uzivatel — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec:
- p-p-€. 293/2 (orna puda) — FP zemédélska,
- p-p-€. 300/24 (orna pida) — Obec Vestec
.p.€. 320/12 (orna pada) — Obec Vestec

320/15 (orna puda) — Obec Vestec

320/18 (orna puda) — Marie Lacinova
. 407/1 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
407/16 (orna puada) — Obec Vestec
407/17 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec

Véra JiruSova
407/18 (orna puda) — Josef Hetver
407/19 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
. 417 (orna pada) — Statni pozemkovy urad
. 418 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
. 420 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
Jaroslava Mackov€inova
. 421 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
Jaroslava Mackov€inova

. 423 (orna plda) — Statni pozemkovy urad
. 496/2 (orna pluda) — Méstys Kfinec
. 642/1 (ostatni plocha) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
. 907/8 (ostatni plocha) — Obec Vestec
. 907/14 (ostatni plocha) — Obec Vestec
. 908/1 (ostatni plocha) — Obec Vestec
. 908/5 (ostatni plocha) — Obec Vestec
. 947/1 (ostatni plocha) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
. 947/2 (ostatni plocha) — Obec Vestec
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- p-p.-€. 947/8 (ostatni plocha) — Obec Vestec

- p-p.€. 947/12 (ostatni plocha) — Josef Hetver

- p-p-€. 947/13 (ostatni plocha) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
Véra JiruSova

- p-p-€. 947/14 (ostatni plocha) — Marie Lacinova

- p-p-€. 947/16 (ostatni plocha) — Obec Vestec

Pro do€asné ulozeni Prebyte€na, vytéZzena zemina, v budoucnu pouzita pfi provozni udrzbé
toku, bude do€asné uloZzena na pozemek:
- p-p-€. 705/4 orna plda) — Obec Vestec

Seznam vSech vlastniki stavbou dotéenych pozemku je uveden v pfiloze C.3. Situace
vlastnickych vztaht  1:500 a v pfiloze E. Doklady, E.2 Vypis z listu viastnictvi.

Pro pfijezd na stavbu bude vyuzita stavajici infrastruktura.

B.1.b  Udaje o souladu stavby s (izemné planovaci dokumentaci
Navrzena stavebni opatfeni jsou v souladu svydanou uUzemné planovaci dokumentaci
schvalenou obce Vestec dne 12. 10. 20086, Cislo usneseni 59/2006.

B.1.c Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuziti Uzemi

Dle vyhlasky €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi nebyly vydany

zadné vyjimky.

B.1.d Udaje o poZadavcich dotéenych organu, inzenyrské sité

Projektant proved| Setfeni o vyskytu podzemnich inzenyrskych siti a oslovil jemu znamé
spravce siti se zadosti o vyjadreni. Vyjadreni jsou ulozena v pfiloze E. Dokladova cast
projektové dokumentace. Dle ziskanych vyjadfeni spravcl siti bylo zji§téno, Zze v zajmovém
Uuzemi stavby nedojde ke styku s podzemnimi inzenyrskymi sitémi. Na pfistupovych trasach
se nachéazeji podzemni vedeni: sit elektronickych komunikaci spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. Cetin, VaK Nymburk

Zhotovitel stavby pfed zahajenim praci zajisti pfesné vyty&eni vSech dotéenych inzenyrskych
siti pfisluSnym spravcem v terénu a provede pfipadna veSkera potfebna opatfeni proti
poskozeni téchto siti. Zhotovitel stavby zajisti po ukon&eni praci pisemné prevzeti dotenych
inZenyrskych siti pfisluSnymi spravci, budou-li dotéeny.

U inZenyrskych siti nachézejicich se v blizkosti prostoru stavenidté nebo pfijezdovych pruhd,
je nutné dodrzet ochranna pasma stanovena predpisy jejich jednotlivych spravcu, uvedenych
v jednotlivych vyjadienich, dale CSN, platné pro jednotlivd podzemni vedeni.

Oslovené organizace:

Telefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

Ceska telekomukagéni infrastruktura a.s.,OlSanska 268/6, Praha 3, 130 00

CEZ Distribuce, a.s., Dééin, Dé&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, 4015 02 Dé&cin

CEZ ICT Servis, a.s., Duhova 1531/3, Praha 4, 140 53

CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

RWE, Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, Brno, 657 02

Obec Vestec, Vestec 26, 289 33 Vestec

CR — Min. obrany, AHNM Praha, Hradebni 772/12, 110 05 Praha 1 — Staré Mésto

RIO Media a.s., Kovanecka 2124/30, 190 00 Praha 9

VaK Nymburk, a.s., Bobnicka 712, 288 21 Nymburk

Pozadavky dotéenych organt

Krajsky urad Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale jen
Krajsky urad”) povoluje vyjimku
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podle ust. S 56 odst. 1 zakona & 114/1992 Sb. ze zakazu uvedenych v ust. S 50 odst. 2
zakona €. 114/1992 Sb., Skodlivé zasahovat do pfirozeného vyvoje zvlasté chranénych
zivoc€icht druhu skokan skifehotavy (Rana ridibunda), velevrub malifsky (Union pictorum), rak
bahenni (Astacus leptodactylus) konkrétné je rusit, chytat, sbirat, nicit, poSkozovat Ci
premistovat jejich vyvojova stadia nebo jimi uzivana sidla z divodu realizace akce ,Mrlina,
Vestec, stabilizace ochranné hraze, f.km. 10,950 — 11,280". Vyjimka je udélena podniku
Povodi Labe s.p., IC: 708 90 005, sidlem Vita Nejedlého 951, 500 03 ,Hradec Kralové za
pfedpokladu, Ze budou dodrzeny nésledujici podminky:

1. Vypousténi prilehlé jezové zdrze bude pozvolné, a to v Easovém horizontu min. 5 dni.
2. Pfi vypousténi zdrze bude probihat, zpuisobilou osobou, kontrola obnazenych brehl a
odvodnénych &asti. V pfipadé vyskytu zivocichl v téchto ¢astech budou tito jedinci pfeneseni
do zvodnélé ¢asti vodniho toku.

3. Pfed realizaci zemnich praci budou dotéené bifehy znovu zkontrolovany zpusobilou
osobou a pripadné se vyskytujici jedinci zvlasté chranénych druhd budou preneseni do
oblasti vodniho toku, kde nebudou probihajicimi pracemi ohrozeni.

4. Stavba bude probihat v druhé poloviné roku nejpozdéji vSak do mésice listopadu.

5. Platnost udélené vyjimky je omezena do 31. 12. 2020 3

Krajsky ufad pfi udéleni pfedmétné vyjimky postupoval v souladu s ust. S 56 odst. 2, pism.
b) a c) zakona ¢. 114/1992 Sb.

Ugastnik Fizeni dle 27 odst. 1 spravniho fadu Povodi Labe s.p., IC: 708 90 005, sidlem Vita
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové. Nositel vyjimky je povinen do 31. 12. kazdého roku,
a to az do konce platnosti rozhodnuti, nahlasit pfisluSnému organu ochrany pfirody zasahy,
provedené na zakladé vydané vyjimky pro zvlasté chranéné druhy dle S 56 zakona €.
114/1992 Sb. Timto rozhodnutim nejsou dot€ena ustanoveni podle jinych pravnich predpisu.

Mé&U Nymburk, Odbor $kolstvi, kultury a pamatkové péée ve svém ,Vyjadreni k PD*, z
30. 1. 2020 sdéluje:

Stavbou nebudou dotéeny zadné kulturni pamatky ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 20/1987
Sb., o statni pamatkove péci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon €. 20/1987 Sb. ).
M&U Nymburk, OSKPP, upozorfiuje, Ze vzhledem ktomu, Ze stavebni &innost bude na
Uzemi s moznymi archeologickymi nalezy, jsou podle ustanoveni § 22 odst. 2 zékona ¢.
20/1987 Sb., stavebnici jiz od doby pfipravy stavby povinni tento zamér oznamit
Archeologickému Ustavu Akademie véd CR, Praha, v. v. i., letenska 4, 118 01 Praha 1 —
maléa Strana, tel. 257 014 310, fax 257 531 855. Tento zameér je mozné souCasné oznamit
Ustavu archeologické paméatkové péée stfednich Cech, Nad Olginami 3/448, 100 00 Praha
10, tel. 274 814 463, fax 274 817 993, popf. také Polabskému muzeu v Podébradech,
Palackého 68, 290 55 Podébrady, tel. 325 612 640, fax 325611 092 pro rychlé zajisténi
nalezové situace, jakozto organizacim opravnénym k provadéni archeologickych vyzkumu.
Atd. — viz vyjadfeni pfiloha E. Doklady

MéU Nymburk, OZP ve svém ,Zavazném stanovisku k zasahu do VKP*, z 20. 7. 2018 vydal
souhlas za téchto podminek:

1. Vzhledem ktomu, Ze vodni tok je podle §4 odst. 2 zdkona & 114/1992 Sb.
vyznamnym Kkrajinnym prvkem, zajisti investor akce provedeni tak, aby bé&hem
stavebnich praci nedochazelo k poskozovani perspektivnich dfevin a bfehovych
porostl, nebo ke zranovani zivo€ichd, ¢i niceni jejich biotopd.

2. P¥i provadéni praci budou preventivné dodrZzovana bezpec€nostni opatfeni k uniku
ropnych latek ze stavenistnich stroji do okoli.

3. Vzhledem k tomu, Ze dle biologického prizkumu provedeného v zajmove lokalité, se
v misté stavby nachazeji druhy zvlasté chranénych Zivocichl (skokan skfehotavy,
velevrub malifsky, rak bahenni) je nutné zazadat vécné a mistné pfislusny organ
ochrany pfirody o vyjimku ze zakona ze zakazu u zvlasté chranénych druhu zivocichd
v souladu s §50 a § 56 zakona ¢€. 114/1992 Sb.

4. Zasah do VKP je mozné provést az po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti (§74
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spravniho fadu).

MéU Nymburk, OZP ve svém ,Zavazném stanovisku k realizaci predlozeného zaméru®,
vydal k VaS$i zadosti v souladu s ust. § 149 spravniho Ffadu toto zavazné stanovisko:

Z hlediska zakona €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjSich predpisi: k realizaci
predlozeného zaméru je tfeba povoleni MéU Nymburk, odboru zivotniho prostredi, jako

prislusného vodopravniho ufadu.
(vyfizuje: Ing. Lenka Frycova, tel. 325501452)

Z hlediska zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu:
- odpady vzniklé ze stavby budou v misté stavby tfidény a prfednostné predany osobé
k dalsimu vyuZiti (recyklaci), na povolenou skladku Ize uloZit pouze prokazatelné
nevyuzitelny odpad, zemina (pfipadny prebyteény vykopek), bude likvidovana
predanim opravnéné osobé,
- doklady o predani odpadu opravnéné osobé budou pFedloZzeny Méstskému Ufadu
Nymburk, odboru Zivotniho prostfedi, souc¢asné se Zadosti o zavazné stanovisko pro

vydani kolauda¢niho souhlasu nebo k souhlasu s uzivanim stavby.
(vyfizuje. Lenka Minafikova, tel. 325501464)

Z hlediska ochrany pozemku uréenych k plnéni funkci lesa dle zakona €. 289/1995 Sb.,
o lesich, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zékon"), Méstsky Ufad Nymburk, odbor
Zivotniho prostfedi, jako vécné pfislusny podle § 48 odst. 2 pism. c) zdkona a mistné
pfislusny podle § 11 spravniho fadu organ statni spravy lesu souhlasi dle § 14 odst. 2
zakona se stavbou tak, jak je vyznaceno dle pfilozené dokumentace, ve vzdalenosti do 50 m
od kraje pozemku uréenych k plnéni funkci lesa. Spravni organ upozorfiuje, Ze pfi provadéni
stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni porostd na pozemcich uréenych k pInéni funkci
lesa a dale nesmi dojit k umistovani stavebniho, odpadového nebo jiného materidlu na tyto

pozemky.
(vyfizuje Drahomira Rybnikova, tel. 325501415)

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpist, bylo vydano rozhodnuti k zasahu do vyznamného krajinného prvku, vodni tok

Mrlina, ze dne 20. 7. 2018 pod ¢&j.:MUNYM-100/57654/2018/Ste.
(vyFizuje: Be. Pavla Stépankova, tel. 325501413)

Z hlediska zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu (ZPF), ve
znéni pozdéjSich pfedpist, organ ochrany ZPF podle ust. § 7 odst. 4 zédkona vydava toto
vyjadreni:
- pfi realizaci stavby je nutno co nejméné naruSovat organizaci ZPF, odnimat jen
nejnutnéjsi plochu ZPF a prace provadét predevsim v dobé vegetacniho klidu,
- po ukonCeni nezemédélské Cinnosti neprodlené provést terénni Upravu pozemku
pouzitych pro pracovni pruh, aby dotéena plda mohla byt rekultivovana a byla
zpl‘.’xsobilé k plnénl’ daléich funkci v krajiné,

/////

poskozuijicich ZPF a jeho vegetacni klid.

(vyfizuje: Jana Sanderova, tel. 325501475)
Z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu, bez
pfipominek.

Na zakladé provedeného biologického prizkumu a jeho zavéru bylo pozadano o vyjimku
z ochrannych podminek zvlasté chranénych Zivogicha z hlediska § 49, 50 a 56 zakona CNR
¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny Krajsky ufad Stredoéeského kraje).
Rozhodnutim ze dne 20. 7. 2018 byla pro navrzena opatieni v PD povolena vyjimka a to za
pfedpokladu, Ze budou dodrzeny tyto podminky:
1. Vypusténi prilehlé jezové zdrze bude pozvolné, a to v ¢asovém horizontu min. 5 dni.
2. P¥i vypousténi zdrze bude probihat, zpusobilou osobou, kontrola obnazenych bfehu a
odvodnénych ¢asti. V pfipadé vyskytu Zivocichl v téchto Castech budou tito jedinci
preneseni do zvodnélé ¢asti vodniho toku.
3. Pred realizaci zemnich praci budou dotéené bfehy znovu zkontrolovany zplsobilou
osobou a pfipadné se vyskytujici zvlasté chranénych druh( budou pfeneseni do
oblasti vodniho toku, kde nebudou probihajicimi pracemi ohrozeni.
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4. Stavba bude probihat v druhé poloviné roku nejpozdéji vSak do mésice listopadu.
5. Platnost udélené vyjimky je omezena do 31. 12. 2020.

Spolec¢nost ZAS Podchotuci, a.s.

Souhlasi s pouzitim pozemku p.¢. 293/2 v k.u. Vestec nad Mrlinou za ucelem pfijezdu na
stavbu a zfizenim stavenistniho pruhu.

Podminka

Je nutno ziskat souhlas vlastnika pozemku p.€. 293/2 v k.U. Vestec nad Mrlinou. Na
zavér stavebni cinnosti bude pouzivana €&st pozemku uvedena do naleZitého stavu,
zbavena stavebniho odpadu resp. Materiall pouzitych na stavbé, zemeédélsky
obhospodafovana ¢ast bude plosné urovnana a podmitnuta, nezemédélsky vyuzivana ¢ast
pozemku bude plo$né upravena (stavajici cesta).

V dobé realizace stavby je mozné dojednat dal$i detaily dopravy pro potiebu stavby.

Cesky rybafsky svaz, z.s., MO Vestec

K vySe uvedené stavbé nemame namitek, pouze pozadujeme, aby v obdobi druhé
poloviny Fijna a prvni tyden v listopadu byl ponechéan vakuovany jez v nafouklém stavu, (aby
nebyl snizen prutok vody v Fece).

Zdlvodnéni: kazdy rok posledni sobotu v Fijnu probiha vylov Velkého navesniho
rybnika (Horniho rybnika) a je tfeba nejprve provzdusnéni vody a po vylovu napusténi
rybnika, aby nedoslo k uhynu ryb.

VaK Nymburk, a.s., Bobnicka 712, 288 21 Nymburk

Veskeré grafické podklady naSich siti jsou pouze informativni. Pfed zahajenim stavby
Zadejte o vytyéeni nasich siti v pfedpokladaném misté stavby. Podle § 23 odst. C. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich jsou vymezena ochranni pasma vodovodnich fadd a
kanaliza¢nich stok do @ 500mm v¢etné 1,5 m kazdou na stranu. V ochranném pasmu
vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky lze provadét zemni préace, stavby, umistovat
konstrukce nebo podobnd zafizeni €i provadét Cinnosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu
fadu nebo kanaliza¢ni stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé
provozovani jen s nasSim pisemnym souhlasem. Pfi zasahovani do terénu, véetné zasahu do
pozemnich komunikaci nebo jinych staveb v ochranném pasmu, je stavebnik, v jehoz zajmu
se tyto zadsahy provadéji, povinen na svuUj naklad neprodlené pfizplasobit nové Urovni povrchu
veskera zafizeni a prisluSenstvi vodovodniho fadu a kanalizaéni stoky majici vazbu na terén,
pozemni komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto prace smi provadét pouze s nasim souhlasem.

Stavebni opatfeni jsou navrzena v souladu s poZadavky ochrany pfirody a ostatnimi
pozadavky vyplyvajicimi z jinych pravnich predpisu.

Navrzené technické feSeni je v souladu s pozadavky spravce vodniho toku — viz zapis
z vyrobniho vyboru.

Pfi stavbé budou dodrzeny vSechny poZadavky vySe uvedené — viz pfiloha E. Dokladova
cast.

B.1.e Vydcet a zavéry provedenych pruzkumu a rozborut (geologicky,
hydrogeologicky, stavebné historicky priizkum apod.)

Pro zjisténi sledu geologickych vrstev podlozi, jejich charakteru a inosnosti byl na ochranné
hrazi a v jeji vzdudni paté inZenyrskogeologicky prizkum. Jednalo se o 5 vrtanych sond
priméru 93 - 195 mm (S1, S2, S8, S4 a S5, doplnény o 2 sondy dynamické penetrace u
sondy S1 a S3. Tyto sondy byly provedeny do hloubek 2 — 7 m pod terén.

Zprava o provedeném inzenyrskogeologickém prlzkumu je soucasti samostatné pfilohy
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E. 4 Geotechnicky posudek.

V ramci projektové dokumentace byl proveden odbér a nasledny rozbor zemin v dotéené
lokalité — viz pfiloha E. 3 Hodnoceni a vysledky rozboru zemin.

B.1.f Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist
Stavajici ochranna hraz ani objekty jednotlivych hrdzovych propusti nejsou kulturni ani
technickou paméatkou.

B.1.f.1  Uzemi s archeologickymi nalezy

Stavba se nachazi v dzemi s archeologickymi nélezy, je nutné respektovat pfislusnée
paragrafy pamatkového zakona. Ve smyslu § 22 odst. 2 zdkona &€. 20/87 Sb. ve znéni
zakona €. 242/92 Sb. je povinnost investora oznamit zamér stavebni Cinnosti
Archeologickému Ustavu Akademie véd CR, Praha — viz stanovisko M&U Nymburk, odbor
Skolstvi, kultury a pamatkové péce. Zachranny archeologicky prizkum vyvolany stavbou
bude hrazen investorem. V dostate€ném predstihu je nutné na tento prlzkum uzavfit
smlouvu s opravnénou archeologickou organizaci.

Stavebnik je povinen pisemné oznamit, v predstihu nejméné 10 pracovnim dnd,
zahajeni zemnich a stavebnich praci.

B.1.g  Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi. Ochranna hraz je souc€ésti protipovodriovych
opatfeni na fece Mrliné. Stavba se nachazi vné ochranné hraze oboustranné ohrazovaného
koryta s kapacitou cca Qao.

Povinnost zhotovitele uvedena v kapitole B.1l, odst. I).

B.1.h  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokoveé poméry v uzemi

Soucasti navrzenych opatfeni je podél nové paty stabilizani hraze odvodrovaci otevieny

pfikop trojuhelnikového profilu sespadovany véetné prilehlych pozemki k obéma objektdm

hrazovych propusti. Realizace navrzenych opatfeni bude mit pozitivni vliv na okolni

pozemky, zvysi protipovodfiovou ochranu obce a zlepSi odtokové poméry v dané lokalité

podél zajmové ochranné hraze.

B.1.i PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavba nevyZaduje zadné asanacni nebo demoli¢ni prace jinych stavebnich objekta.

Pro zajidténi pfijezdu a pfistupu ke stavbé bude nutné odstranit kiovi a to v pfedpokladané
plose do 40,0 m2.

B.1j Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné/trvalé)

Navrzenym opatfenim dojde ke zvétSeni zastavéné plochy ochranné hraze a tim i

k trvalému zéboru a to o predpokladanou plochu 830,0 m? na nezemédélskych — ostatnich

ploch&ch pfilehlych pozemkau.

K trvalému zaboru zemédélského ani lesniho pozemku nedojde.

Docasné dojde k pouziti pozemkl jako stavenisté a zfizeni pfijezdovych pruhd po

zemédélském pozemku - viz bod B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku.

Doc&asné zabory pozemku (pfistupy, zafizeni stavenisté, mezideponie stavebniho materialu)

budou vzhledem k rozsahu stavby krat$i nez 12 mésica.
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B.1.k Uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, bezbariérovy pfistup)

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavba nevyZaduje napojeni na dopravni a

technickou infrastrukturu. Pro realizaci stavby bude docasné vyuzita stavajici obecni

dopravni sit.

B.1.l Vécné a €asové vazby stavby (podminujici vyvolané souvisejici investice)
Termin zahdjeni praci bude upfesnén po urCeni zhotovitele akce na zakladé vybérového
fizeni.

Pfedpokladana doba vystavby 7 — 12 mésic, rok neni znam

V dobé pfipravy projektové dokumentace nebyly znamy Zadné okolnosti a jiné stavby, které
by mohly kolidovat se stavebnimi pracemi.

Povinnosti zhotovitele

a) vypracuje povodnovy plan a plan opatfeni pro pfipad havarie

b) pfed zahajenim praci zajisti provedeni pasportizace vSech jednotlivych komunikaci
planované dopravni trasy, projednané s vlastnikem, pfilehlych stavebnich objektt podél
predpokladané dopravni trasy a vSech vytypovanych blizkych studni (cca 5 ks)
s ohledem na droven hladiny vody v nich, jednotlivé zpracované pasporty si necha
schvalit a stvrdit podpisem dotéeného viastnika

c) zajisti prabézné Cisténi upresnéné a dohodnuté dopravni trasy

d) bude dodrzovat stanovené provadéci podminky spravcl jednotlivych podzemnich siti
v jejich ochrannych pasmech

e) bude sledovat vydané vystrazné informace Systému integrované vystrazné sluzby (SIVS)
na nebezpecné meteorologické a hydrologické jezy s ohledem na provedeni nutnych
opatfeni na provadéné stavbé

f) pfed zahajenim vykopovych praci, pro pfipad odtéZzené paty ochranné hraze a vySe
uvedené vydané vystrazné informace, zajisti potfebnou, v dostate€ném mnozstvi rychle
dostupnou vhodnou zeminu, pro zajisténi stability — pfitizeni paty ochranné hraze

g) provede veSkera ochranna opatfeni pfed zahajenim samotnych stavebnich praci:
- spini veSkeré podminky udélené vyjimky z ochrany zvlasté chranénych Zivocichu
- ochrana stromu ve stavenisti obednénim do vysSky pfes 2,0 m
- bude postupovat v souladu se stanovisky statni spravy
- s minimalné 21 dennim pfedstihem oznami zahajeni stavby MO CRS Rozdalovice a

MO CRS Vestec nad Mrlinou

Povinnosti investora

a) v pripadé zdkonné povinnosti ur€i koordindtora stavby dle zakona €. 309/2006 Sb.
o0 zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a jeho provadécich
predpist  (nafizeni vlady ¢€. 591 a 592/2006 Sb.) ke konkrétni realizaci institutu
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

b) provede oznameni o planované stavbé Archeologickému Ustavu AV CR, Praha, v. v. i.
Referat archeologické pamatkové péce Letenska 4 118 01 Praha 1 nebo Polabskému
muzeu v Podébradech - viz pisemné vyjadfeni — pfiloha E. Doklady, opravnéné
organizaci a zajisti provedeni zakladniho archeologického prizkumu

c) v pozadovaném piedstihu oznamit zahajeni praci Krajskému Ufadu StfedoCeského kraje,
0OZPZ, (podminka udéleni vyjimky)

d) oznami ukonceni praci na stavbé (podminka udéleni vyjimky)

e) na zakladé znamého terminu realizace akce pozada o povoleni mimoradné manipulace
na vakovém jezu ve Vestci f.km 10,767

Zhotovitel stavby predd investorovi (stavebnikovi) pisemny protokol o zpétném prevzeti

dotéenych pozemkl jejich vlastniky). Bez souhlasného vyjadfeni vlastnika pozemku

s konec¢nou Upravou pouzitého pozemku nebude stavba od zhotovitele pfevzata.
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B.1.m  Seznam pozemku podle KN, na kterych se stavba umistuje a provadi
Stavebni pozemky véetné prilehlych pozemku vyuzitych pro doCasny pfistup a pfijezd se
nachazeji na katastralnim uzemi Vestec nad Mrlinou (781011).

Viz kapitola B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku.
Seznam vSech vlastniku stavbou dotéenych pozemku je uveden v pfiloze C.2. Katastralni
situacni vykres + POV 1 : 2 000 a v pfiloze E. Doklady, E.2 Vypis z listu vlastnictvi

B.1.n Seznam pozemku dle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezp. pasmo
Realizaci navrzenych opatfeni nevznikne Zzadné ochranné ani bezpecnostni pasmo.

V zajmové lokalité bylo provedeno Setreni o vyskytu inzenyrskych siti — viz pfiloha D.1.1
Technicka zprava, kap. D.1.1.11 Dotcené inZenyrské sité a E. Doklady. Dle ziskanych
vyjadfeni spravcu siti bylo zjisténo, ze v zdjmovém Uzemi stavby nedojde ke styku.
Pristupové trasy kFizi sit elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. (metalicky kabel).

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby, jeji uzivani

a) Nov4 stavba nebo zména dokonéené stavby - Investice — zména dokonéené stavby, PD
feSi zajisténi stability levobfezni ochranné hraze, . km 10,950 — 11,280, vystavbou
pfitézujici zemni lavice podél jeji vzdusni paty délky 330,0 m.

Mrlina je cca 90 let v fi¢ni trati od Usti do Labe po obec Nové Zamky, f. km 0,000 -
15,550, upravena a oboustranné ohrazovédna s kapacitou cca Qso. V rdmci této Upravy
byly vybudovany ochranné hréaze, které byly v pribéhu pInéni svého ucelu pribézné
upravovany — zvySovany, pfipadné rozSifovany (koruna S8irokd cca 2,5 m se
s oboustrannymi svahy sklonu cca 1 : 2.

Zajmovy usek levobfezni ochranné hraze se nachazi na severovychodnim okraji zastavby
obce Vestec, mezi hrazovymi propustmi €. 29 a €. 30, . km 10,950 — 11,280, v misté
zvaném Obecnice. Hraz nékolikrat kfizi trasu puavodniho koryta vodniho toku Mrlina.
Prostor za vzdu$nou stranou hraze je ¢asteCné podmacen a zpusobuje sedani hraze.
V minulosti byly odstranény z télesa hraze prerostlé topoly s ponechanim parezl
o praméru pfes 1 m. V soucasné dobé vyhnivaji a je nutné po nich sanovat vznikajici diry.
P¥i posledni povodni dochazelo v této lokalité k trvalym prasakdm.

b) UCel uzivani stavby PPO - omezeni rozlivu toku, ochrana pfed povodni Q30. Pritézujici
zemni lavice zvysi stabilitu ochranné hraze v zdjmovém Useku.

c) Trvala nebo do€asn4 stavba -_Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych poZadavki na
stavby a tech. pozadavkl zabezpedlujicich bezbariérové uzivani stavby — Vzhledem
k charakteru stavby nebyly vydany Zadné vyjimky z technickych pozadavki na stavbu a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt — viz B.1.d.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu — stavba neni chranéna (dle zakona o
statni pamatkové péci a zdkona o ochrané prirody a krajiny).

g) Navrhované parametry stavby — provedenim pfitéZujici stabilizaéni sypané zemni hraze
délky 314,0 m, zalozené cca 650 mm pod terénem vzdudné paty ,OH“ Stérkem
zpevnénou korunou Sirokou 3 000 mm s urovni 1200 mm pod urovni koruny ,OH*
vdaném misté a svahem sklonu 1 : 2 s trojuhelnikovitym patnim pfikopem hloubky
200 mm bude zastavéna plocha 1 030,0 mZ.

h) Zéakladni bilance stavby — viz bod g).

i) Zakladni predpoklady vystavby — Termin zahajeni praci bude upfesnén po uréeni
zhotovitele akce na zéakladé vybérového Fizeni. Pfedpokladany termin realizace je nedfive
rok 2020. Zhotovitel provede oznameni o zahajeni stavby dotéenym subjektdm:

- 21 dni pfedem - MO CRS Rozdalovice a MO CRS Vestec nad Mrlinou
- Archeologicky Ustav AV CR nebo Polabské muzeum v Pod&bradech - viz pisemné
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vyjadfeni — pfiloha E. Doklady.

v poZadovaném pfedstihu oznami zahajeni praci Méstskému ufadu Nymburk, odbor
Skolstvi, kultury a pamatkové péce a OZPZ

v poZzadovaném predstihnu oznamit zahajeni praci Krajskému Ufadu Stfedoceského
kraje, OZPZ

Provadéni zemnich praci bude pfedchazet vypus$téni zdrZze vakoveho jezu f.km
10,767 za pfechoziho obeznameni obce a provedeni pfipadného zachranného transferu
chranénych Zivocichd
j) Orientacni naklady stavby - viz pfiloha F.2 Rozpocet (pouze pro potfeby TDS).
Projektant provedl orientacni cenovou kalkulaci stavby dle URS CU 2018/2 a zadavaciho
listu projekénich praci — projektové dokumentace akce: Mrlina — Vestec, stabilizace ochranné
hraze.
Predpokladané naklady jednotlivych stavebnich objektu feSenych v ,, DUR, DSJ®

- 5901 tis. Ké.
Pfi stanoveni ceny praci byly vyuzity ceny z realizace obdobnych opatfeni.

Predpokladany prehled

odhad nakladu
Stavebni objekt tis. K¢
SO 01 — Stabilizace hraze 5432
Vedlej$i a ostatni naklady 469
Predpokladany celkovy naklad stavby 5901

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Stabilizace ochranné hraze délky 314,0 m, ve staniceni f. km 10,950 — 11,280, je navrZzena
jako pfitézujici zemni hrdz se Stérkem zpevnénou korunou Sirokou 3,0 m v drovni 1,2 m pod
korunou ochranné hréaze, upraveného svahu sklonu 1 : 2, pfi paté odvodhujici otevieny
prikop, upravené svahy osety kvalitnim travnim semenem v mnozstvi 0,03 kg/m2.

Pfistup na korunu stabilizaéni hraze, v€etné pfistupu na korunu ochranné hraze zajisti
navrzena rampa sklonu 1:5 a to ve staniceni f. km 11,163.

B.2.3  Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Realizaci navrzenych opatfeni dojde k usnadnéni provadéni bézné provozni udrzby — se€eni
travnich porostu, zlepSeny pfistup na korunu ochranné hraze.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.5  Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem a naslednym provozem nevyzaduje Zadnou zvySenou pozornost
z hlediska bezpecnosti prace. Stabilizovana — rozSifena ochranna hraz vyzaduje béznou
Udrzbu. PFi adrzbé je nutné dodrzovat veskeré platné bezpecnostni predpisy pro pfislusné
prace.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
Viz kapitola B.2.2.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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B.2.8  Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni

prostiedi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjSiho prostiedi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Jako soucast PPO Mrliny je stabilizace ochranné
hraze navrzenda s odolnosti proti povodriovym udalostem na uroven kapacity PPO.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavba po dokoncéeni nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reSeni
Zhotovitel pfed zahajenim praci s obecnim Ufadem a hospodafici zemédélskou spole¢nosti
upfesni dopravni trasu a vsoucinnosti s nimi vyznaci pfipadné dopravni omezeni
v konkretizované trase.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Prilehly terén podél otevieného prikopu pfi paté pfitézujici lavice bude pFipadnymi drobnymi
terénnimi Upravami navazan na okolni terén, ploSné upraven a oset travnim semenem.
Pouzité plochy stavenisté a pfijezdovych pruht budou uvedeny do nélezitého stavu pred
stavebni ¢innosti.

Stromy v prostoru stavenisté a pfijezdi budou opatfeny dfevénym bednénim proti
pfipadnému poskozeni odérem (4 ks).

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

B.6.a  Vliv na Zivotni prostiedi

Stavba - stavebni €¢innost bude mit minimalni negativni vliv na zivotni prostfedi.

Pfi provadéni samotnych stavebnich praci pfi vystavbé navrhovanych opatfeni mize dojit
k do€asnému zvySeni hladiny hluku a prasnosti. Zhotovitel stavby provede pfislusné opatfeni
proti Uniku ropnych latek a cementovych smési do vodniho toku.

Stavbou — nedojde k poskozeni vyznamného krajinného prvku.

Po dokonceni stavebnich praci budou mit realizovand navrzena opatfeni pozitivni vliv na
okoli.

B.6.a.1 Ochrana proti hluku, odpady a pida

Stavba se nachazi na okraji obytné zastavby. Zhotovitel zajisti minimalizaci hluku pfi
provadéni stavebnich praci (prace nebudou probihat v no€nich hodinach).

Zhotovitel stavby provede opatieni proti Uniku ropnych latek do vodniho recipientu a ptdy.
Veskery odpad, ktery vznikne v pribéhu realizace stavby, se bude shromazdovat na
uréeném misté. Zhotovitel stavby odpovida za jeho prabéznou likvidaci v souladu
s prislusSnymi pfedpisy a technickymi normami.

Odpovédny pracovnik stanovi mista parkovani stavebnich stroji na stavbé a zabezpeci
parkovani stavebnich strojli takovym zplsobem, aby bylo zamezeno kontaminaci puady
unikem provoznich néplini ze stavebnich stroju a zaparkovanych vozidel.

Na vyhrazeném misté, které je upraveno k zachyceni pfipadného Uniku ropnych produktu Ize
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skladovat provozni napiné stavebnich stroju, které umozni jejich praci po dobu dvou dnu.

Na stavbé je zakdzano odstranovat odpad spalovanim, zavazenim do vykopu atd.

Stavajici bfehové stromy nachazejici se ve stavenisti budou po dobu stavebni ¢innosti
ochranény obednénim.

B.6.a.2 Vliv stavby na Zivotni prostfedi po dokonéeni stavby

Realizace navrzenych opatfeni vyrazné zlep$i stavajici vliv vodniho dila na Zivotni prostredi.
Po dokonceni stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, nebude produkovat
zadné Skodliviny, odpadni vody ani odpady.

B.6.b  Vliv na pfirodu a krajinu
Na zakladé provedeného biologického prizkumu a jeho zavéru bylo pozadano o vyjimku
z ochrannych podminek zvlasté chranénych Zivogichl z hlediska § 49, 50 a 56 zakona CNR
€. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.
V zajmové lokalité se nachazi:
- ve stavenisti a zvlasté koncovych tunich pred objekty hrazovych propusti, které
nebudou dotéeny
skokan skiehotavy (Pelophylax ridibundus) ano KO
- v pfilehlém koryté Mrliny, pozvolné vypusténé zdrze vakového jezu, f.km 10,767, po
nezbytné nutnou dobu, pro provedeni vykopovych praci a realizaci pfitézujici lavice
podél paty ochranné hraze
velevrub malifsky - Unio pictorum ano KO
rak bahenni - Astacus leptodactylus. ano O

Stavebni ¢innost bude provadéna tak, aby byl minimalizovan negativni vliv na jedince zvlasté
chranénych druhu zivoCichu. Pfed zahajenim navrzenych praci bude proveden opétovny
prizkum dotéeného Uzemi a v pfipadé zjisténi vyskytu zvlasté chranénych Zzivodcichd
v zajmove lokalité nebo pfi kontrole v Useku pozvolné snizené vodni hladiny v koryté Mrliny
(nestahnuvsi se jedinci), pfipadné v pribéhu stavebni Cinnosti zajisti zhotovitel odborny
transfer zpusobilou osobou a ozndmi tuto skute€nost organdm ochrany zivotniho prostredi
(Krajsky ufad StfedoCeského kraje) a bude se fidit jejich pokyny — viz udélené podminky.
Tané pred jednotlivymi objekty hrazovych propusti nebudou stavebni ¢innosti dotéeny.

B.6.c Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v chranéném Gzemi Natura 2000.

B.6.d Zohlednéni podminek stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi (EIA)
EIA nebylo poZzadovano.

B.6.e Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Stavba nema ochranna a bezpecnostni pasma.

NavrZzena opatfeni jsou v souladu s koncepci staveb realizovanych na vodnich tocich.

Zhotovitel stavby odpovida, Ze stavebni prace budou provadény zplsobem, ktery neohrozi

Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Zhotovitel v ramci stavby provede opatfeni, aby byla zachovana stavajici protipovodriova
ochrana po celou dobu vystavby, od pfedani do prevzeti stavby investorem.

Zhotovitel zpracuje povodfiovy plan a plan opatfeni pro pfipad havarie nebo povodriové
situace, ktery predloZi spravci toku a vodohospodarskému Uradu ke schvéleni.

Stavba se nachazi na okraji obytné zastavby. Zhotovitel zajisti minimalizaci hluku pfi
provadéni stavebnich praci (prace nebudou probihat v no€nich hodinach) a zajisti plnou
funkci protipovodriové ochrany v dotéeném Useku.
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B.8 Zasady organizace vystavby - POV

B.8.a Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

B.8.b  Odvodnéni stavenisté

Pfipadné odvodnéni stavby samotné a stavenisté bude zajisténo sespadovanim smeérem
k obéma krajnim hrazovym propustem, kde je v pribéhu stavby pfedpokladano cerpani vody
a to 2x 4 hodiny.

Po nezbytné nutnou dobu pro provedeni zemnich praci (odtéZeni vrchnich organickych —
bahnitych vrstev zeminy v pidorysné ploSe, na Uroven navrzené zakladové spéry pritézujici
lavice vcetné jejiho provedeni) bude pozvolna, s ohledem na vodni Zivocichy, tak aby se
mohli stdhnout s klesajici hladinou, vypusténa zdrz vakového jezu.

B.8.c Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Realizace stavby vyuzije stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Propojeni mistni
komunikace se stavenis§tém stavby zajisti predpokladané dva pfijezdové pruhy po
zemédeélském pozemku p.p.¢. 293/2.

Pfed zahajenim stavby provede zhotovitel pasportizaci pozemkl a komunikaci, které pouzije
k pfepravé potfebného a prebyte¢ného vytéZzeného materialu. Pouzité mistni komunikace
budou po dobu stavby udrzovany v nalezité Cistoté. VesSkeré pouzité mistni komunikace a
zfizené prijezdové pruhy budou po ukon&eni stavebnich praci uvedeny do nalezZitého stavu
pred stavbou. Pisemné protokoly pasportizace jednotlivych planovanych pfistupovych
komunikaci a jejich prevzeti zhotovitelem véetné zavérecného zpétného predani vlastnikovi
(uzivateli) bude stvrzeno podpisem obou stran.

Napojeni na sit elektrické energie v&etné pripojného mista si zhotovitel projedna sam.
Nepredpoklada se napojeni na mistni rozvod vody ani na kanalizaci. Zdrojem vody bude
vodoteg, pfipadnou pitnou vodu si dodavatel doveze. Na stavbé budou umisténa mobilni
WC.

B.8.d  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Zhotovitel stavby zajisti, aby po celou dobu stavebnich praci nebyla snizena stavajici
protipovodinova ochrana v dotéeném useku Mrliny.

Po dobu provadéni stavby muaze dojit k lokalnimu a do¢asnému zvySeni hladiny hluku a
pradnosti. Zhotovitel stavby provede pfislusnd opatfeni proti Uniku ropnych latek na
pouzivané okolni pozemKky.

B.8.e  Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

KFfovi rostouci v prostoru stavenisté nebo pfijezdu, branici v provedeni navrzenych

stavebnich praci bude odstranéno a to na predpokladané plose 40,0 m2. Stromy, nachéazejici

se ve stavenisti nebo v jeho blizkém okoli, budou ochranény obednénim proti poskozeni

odérem (4 ks).

B.8.f Maximalni zdbory pro stavenidté (docasné/ trvalé)

Stavebni ¢innost bude provadéna na katastralnim uzemi Vestec nad Mrlinou.

Pfed samotnou stavbou bude provedena sména potiebné plochy Casti pozemkd a to ve
vlastnictvi Obce Vestec a Povodim Labe. Realizaci navrzenych opatfeni dojde k trvalému
zéboru &asti nezemédélskych pozemki ve viastnictvi CR s pravem hospodafeni Povodim
Labe, statni podnik. Trvalym zaborem budou dotéeny tyto pozemky

p-p-€. 289/1 (ostatni plocha) — Obec Vestec trvaly zabor — 389,0 m?
p.p-€. 294/3 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik trvaly zabor — 31,0 m2
p.-p-€. 929/5 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik trvaly zabor — 484,0 m?
p.-p-€. 938/11 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik trvaly zabor — 126,0 m?

Celkem 1 030,0 m?

Dogasné dojde k pouziti nezemédélskych pozemku pro zfizeni stavenisté ve vlastnictvi CR
s pravem hospodareni Povodim Labe, statni podnik a Obce Vestec — viz vySe. Pro zfizeni
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doCasnych pfijezdovych pruhd nutnych pro realizaci navrzenych opatfeni bude pouzit
zemédélsky pozemek p.p.€. 293/2 (orna puda) — FP zemédélskd, uzivatel — ZAS Podchotuci
a.s., Kfinec o predpokladané plose do 1000,0 m2.

Stavenisté bude vymezeno podél vzdusni paty zajmové ochranné hraze Sifky do 8,0 m a
bude slouZit i jako skladka potfebného materiélu pro stavbu.

Zhotovitel zajisti stavenisté pred vstupem nepovolanych osob.

Je zakazano vjizdét s technikou na korunu ochranné hraze.

Za pfiznivych klimatickych podminek bude spravcem toku povolen vjezd na korunu ochranné
hraze technice o max. hmotnosti do 1,5t a to z divodu sekani travniho porostu na koruné a
navodnim svahu ochranné hraze.

B.8.f.1 Pfijezd na stavenisté

Pfijezd na stavbu, na stavenisté je mozny ze stavajici mistni komunikacni sité, (po mistnich
zpevnénych a nezpevnénych polnich komunikacich) a pfes zfizené pfijezdové pruhy.

Na zavér praci, na zakladé provedené pasportizace pouzivanych komunikaci, bude
pouzita plocha komunikaci uvedena do nalezitého stavu pred zahajenim praci.

B.8.f.2 Ochranna opatreni
Stromy nachazejici se ve stavenisti, které budou zachovany nebo v jeho blizkém okoli,
budou ochranény obednénim proti poSkozeni stavebni technikou.

B.8.f.3 Maringotky, napojeni na vodu, WC

Maringotky budou umistény na pozemku p.p.€. 929/5 (pozemek PL) bez moznosti napojeni
na el. energii. Pro ucely stavby si zhotovitel zajisti vlastni zdroj pitné vody, mobilni buriky WC
budou spolu s maringotkami na pozemku - p.p.¢. 929/5.

B.8.f.4 Uprava pozemku

Na zavér praci budou pouzité plochy pozemkU uvedeny do nalezitého stavu pred zahajenim
stavebni Cinnosti. Budou plo$né upraveny. Plocha stavenidté a pfijezdu nachézejici se na
zemédélsky obhospodafovanych pozemcich bude ploSné hrubé urovndna a zorana.
Zbyvaijici plocha stavenisté bude ponechana pfirozenému vyvoiji.

B.8.g PoZzadavky bezbariérové obchozi trasy
Neni feSeno vzhledem k charakteru stavby.

B.8.h  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace
B.8.h.1 Zatfidéni odpadu
Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou féadné vytfidény a jednotlivé druhy nasledné
vyuzity, pfipadné nabidnuty k dalSimu vyuziti nebo recyklaci opravnéné osobé. V pfipadég, ze
je nebude mozné vyuzit, bude zajisténo jejich fadné odstranéni v souladu se zadkonem ¢.
185/2001 Sb. o odpadech. Odpady znecisténé Skodlivinami je nutné odstranit pouze na
zafizenich k tomu uréenych a osobami, které maji potfebna opravnéni pro likvidaci
pFislusného druhu odpadu. O vSech odpadech vzniklych pfi stavbé bude zhotovitelem Ffadné
vedena pribézna evidence a bude predlozena prisluSnému stavebnimu Ufadu. Plvodcem
odpadu vzniklych pfi stavbé bude zhotovitel, na zakladé uzaviené SOD.
Zhotovitel v ramci nabidky ovérfi aktualni proveditelnost feSeni dle PD, resp. navrhne a oceni
vlastni zplUsob likvidace v souladu s platnou legislativou zejména v souladu se zdkonem
o odpadech ¢&. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, predevS§im novely zakona
€. 223/2015 Sb., novely vyhlasky €. 294/2005 Sb. a dalSich souvisejicich pfedpisu. V pfipadé
potfeby zhotovitel doplni veSkeré podklady (rozbory zemin, biologické prizkumy atd.), které
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budou nutné pro realizaci stavby.
Obecné Ize konstatovat, Ze veSkeré vytéZzené zeminy, horniny nebo vybourané materialy -
odpady vzniklé pfi navrhovanych stavebnich pracich je mozné zafadit do skupiny dle
Katalogu odpadu (vyhl. MZP &. 381/2001 Sb.)
,17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)“.
Podrobnéji pljde o odpady z podskupin

- 17 02 01 — dfevo

- 17 05 04 — zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03
S vybouranymi hmotami musi byt nakladano dle zakona 185/2001 Sb., pfipadné dle
legislativy platné v dobé realizace stavby.
Projektant provedl Setfeni moznosti trvalého uloZeni jednotlivych druhl odpadd a
pfebytecnych zemin vzniklych realizaci navrzenych opatfeni.

B.8.i Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfesun nebo deponie zemin

Celkem bude vytéZeno:

cca 2078,0 m® (nezapazené jamy vcetné sejmuté vrchni vrstvy s drnem) hornin zatfidéné
jako hor. tf. 3

z toho zpétné pouzito

cca 206,0 + 99,0 + 72,0 + 166,0 = 543,0 m® na stavbé& pii obnové a vyrovnani ochranné
hraze, na pohumusovani nové pritézujici stabilizacni hraze.

Prebyte¢na vytézena zemina v mnozstvi cca 1535,0 m3, na zakladé zavéru vysledku
provedenych rozbor(, bude naloZzena, odvezena a slozena na do¢asnou deponii zeminy (viz
kap. B.8.i,2), kterda bude nasledné pouZzita pfi provozni Udrzbé a navrzenych opatfenich na
fece Mrliné

V PD je uvazovéno, ze

- vhodn4, pretfidénd vytéZzena zemina pfi zakladani stabiliza¢ni pfitézujici hraze

bude docasné uloZzena podél stavby, ve stavenisti a v zavérecné fazi vystavby zpétné
pouzita pfi obnoveni odtézené &asti, vyrovnani koruny a svaha ochranné hraze — viz vyse,
doprava 500 m

- pfebytecna vytéZzena zemina pro zalozZeni stabilizani pfitézujici hraze

(na z&kladé zavéru vysledku provedenych rozbord) bude naloZzena, odvezena a sloZena na
docasnou deponii zeminy, p.p.¢. 705/4 — obecni pozemek, vzdaleny od stavby cca 2 km (viz
kap. B.8.i,2). Odtud bude nasledné pouzita pfi provozni udrzbé a navrzenych opatfenich na
fece Mrliné

- odstranéné parezy budou nalozeny a odvezeny na fizenou skladku, napft. skladka Radim,
vzdalené od stavby cca 22 km a zde za poplatek trvale ulozeny (poplatek 1200 K¢&/t)

- nevhodny, vybrany material z vytéZené zeminy pro zpétné pouZziti na stavbé nebo vybrany
pfi oSetfeni zakladové spary pfitézujici lavice (plasty, sklo, dfevo, kameny apod.)
predpokladaného objemu 6,0 + 1,5 m®bude naloZen, odvezen a ulozen na skladku spole¢né
s pafezy — viz vySe

- zelend hmota bude zlikvidovana v nékteré blizké kompostarné (napf. Dvir. S.r.o.,
Kostomlatky; Zdonin, p. Pokorny, vzdalené od stavby cca 13 km, poplatek 200,- K&/t).

Dfevni hmota z odstranénych kfovin bude sestépkovana a predana provozovateli vodniho
toku k naslednému vyuziti pfi provozni udrzbé, doprava do 2 km.

Viz pfiloha F.1 Vykaz vymér a kubatur.

Udaje o cenach ulozeni materiall jsou pouze orientaéni, vztazené k dobé zpracovani PD.
Zhotovitel v ramci vybérového fizeni pfipadné nabidne viastni moznosti ulozeni (likvidace)
vytézenych materialt v€etné nizsi cenové kalkulace.

B.8.i.1  Doprava, odvoz vytézenych materiald

Vytézené zeminy budou pretfidény, nalozeny a dopraveny na mezideponie pro nasledné
pouziti, vytéZzena dfevni hmota bude zpracovana na misté ve stavenisti — popsano
v bodé B.8.h
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B.8.i.2 Trvalé deponie, mezideponie

Trvalé deponie

Nevhodny odstranény material, vznikly pfi stavbé, bude uloZzen na fizenych skladkach — viz
pfiloha B. Souhrnna technicka zprava, odst. B.8.g.1

Mezideponie
Vhodnd, pretfidéna vytézena zemina bude po dobu vystavby uloZzena ve stavenisti pro

nasledné pouziti pfi vystavbé. Ostatni prebyte€na zemina bude naloZzena a odvezena na
dohodnutou mezideponii pro nasledné vyuziti pfi provozni udrzbé toku — obecni pozemek
p.p.C. 705/4.

Zemnik

Dle provedeného prizkumu je v PD uvazovano s nakupem a dovozem zeminy z piskovny
Ujkovice, vzdalené od stavby 19 km, za cenu v&etné naloZeni 40,0 KE&/A.

Pro potieby vystavby pfitéZujici zemni lavice ochranné hraze bude nutné dovést 2246,0 m?
vhodné zeminy pro zemni pfitéZujici lavici ve zhutnéném stavu.

B.8.j Ochrana Zzivotniho prostredi pfi vystavbé

B.8.j.1  Vliv stavby na Zivotni prostiedi a okolni pozemky

Pfi provadéni stavebnich praci bude postupovano tak, aby nebyly ohroZeny ani poskozeny
pfilehla podzemni vedeni, komunikace a porosty. Pfi stavebnich pracich v blizkosti siti bude
postupovano dle pozadavkl jednotlivych spravcu (napf. prace provadét ruéné, pripadné
obnazené sité ochranit pfed poskozenim).

Zhotovitel stavby provede opatieni proti Uniku ropnych latek do vodniho recipientu a na
okolni pozemky.

Veskery odpad, ktery vznikne v pribéhu realizace stavby, se bude shromazdovat na
uréeném misté. Zhotovitel stavby odpovida za jeho prabéznou likvidaci v souladu
s prislusnymi pfedpisy a technickymi normami.

Odpovédny pracovnik stanovi mista parkovani stavebnich stroji na stavbé a zabezpeci
parkovani stavebnich strojli takovym zplsobem, aby bylo zamezeno kontaminaci pady
unikem provoznich néplni ze stavebnich stroju a zaparkovanych vozidel.

Na vyhrazeném misté, které je upraveno k zachyceni pfipadného Uniku ropnych produktu Ize
skladovat provozni napiné stavebnich stroju, které umozni jejich praci po dobu dvou dnu.

Na stavbé je zakazano odstrafiovat odpad spalovanim, zavazenim do vykopu atd.

Stavajici bfehové porosty a stromy nachazejici se ve stavenisti budou po dobu stavebni
¢innosti ochranény obednénim.

B.8.j.2 Vliv stavby na Zivotni prostfedi a okolni pozemky po stavbé
Realizace navrzenych opatfeni nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

B.8.k  Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzovany veskeré platné predpisy o bezpecnosti
prace obsazené predev8im v zdkoné ¢&. 309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho provadécich predpisech (nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.). PFi uzivani stavebnich mechanismd bude postupovano dle
pokyn(l a predpisu platnych pfi jejich manipulaci.

Vzhledem ktomu, Ze se prfedpoklada provadéni stavby jednim zhotovitelem, nebyl pro
projektovou dokumentaci, stupert DUR a DSJ, ve fazi pfipravy, ur€en koordinator BOZP a
nebyl vypracovan plan BOZP. V pfipadé provadéni stavebnich &innosti vice zhotoviteli
investor stavby zajisti a urci dle zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a jeho provadécich predpist (nafizeni vliady &. 591 a
592/2006 Sb.) ke konkrétni realizaci institutu koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Predpokladana celkova doba stavebnich praci nepfesahne 30 dni a na dile nebude pracovat
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pres 20 osob v jednom dni nebo nepfesahne 500 dni v pfepoctu na 1 osobu, nevznika
povinnost oznamit zahajeni praci OIP.

Na stavbé nebudou provadény prace vyjmenované v pfiloze €. 5 NV 591/2006 — nebyl a
nebude vypracovan plan BOZP.

V prdbéhu praci uvedenych v této dokumentaci je nutno pribézné a dusledné
dodrZzovat vSeobecné platné pravni predpisy o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci,
zvlasté se poukazuje na:

» ustanoveni o bezpec¢nosti prdce a ochrané zdravi pfi praci zdkona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdgjSich predpist

o Z&akon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

» Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

» Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroja a naradi

» Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zadznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasild zaznam o urazu

» Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

» Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

» Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizsich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky

» Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

» Vyhlaska €. 224/2015 o prevenci zavaznych havarii

» VyhlaSka €. 601/2006 Sb. o bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

+ zékon CNR C. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist
+ vyhladka MV C. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci

« CSN 650201 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady

« CSN 050601 - Bezpec€nostni ustanoveni pro svareni kovu

« CSN 050610 - Bezpec€nostni predpisy pro svarfovani plamenem a fezani kyslikem

« CSN 05 0630 - Bezpec€nostni predpisy pro svarovani elektrickym obloukem

« CSN 07 8304 - Kovove tlakové nadoby k dopravé plynu - provozni pravidla

« CSNISO 12480 -1 - Jefaby - bezpe&né pouzivani

« CSN 270144 - Prostfedky pro vazani, zavéSovani a uchopeni bifemen

« CSN 341010 - VSeobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpecnym dotykovym
napétim

« CSN 343108 - Bezpec€nostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim

« CSN 730820 - Pozarni bezpecnost staveb

« CSN 733050 - Zemni prace

« CSN 343108 - Elektrotechnické predpisy CSN

« CSN 807702 - Ochranné odévy

« CSN 341090 - Pfedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

» ON 846635 - Lékarnicky prvni pomoci

VSichni zG¢astnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru stavenisté ochranné prilby a
dalsi prfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele
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vypracované na zékladé nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pfed zahajenim praci musi byt
seznameni s technologickymi postupy praci a s pfislu§nymi bezpecnostnimi pfedpisy.

Je nutno dodrZzovat vymezeni ploch ur€enych pro pojezd stavebnich mechanizmi a
nebezpecény dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.
Stavenisté musi byt souvisle vyznaeno paskou a na vSech vstupech a vjezdech oznacené
bezpe€nostnimi znakami se zakazem vstupu v8em nepovolanym fyzickym osobam
(Nafizeni viady C. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znagek
a zavedeni signall, ve znéni pozdéjSich predpist).

P¥i stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné osvétleni.

Pred zahajenim praci je nutné ovérit polohu, stav, zplsob ochrany a moZnost odpojeni
vSech inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné zajisténi podminek spravcu
siti pro povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Vysokotlaké hadice je nutno chranit pfed posSkozenim pfi pojezdu vozidel a stavebnich
mechanizmu.

Pii provadéni vykopovych praci podél paty nesmi byt zatéZzovana koruna ochranné
hraze!!!!

B.8.I Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.

B.8.m  Zasady pro dopravné inZenyrska opatfeni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.8.n Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti U€inkim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Zhotovitel v rdmci stavby provede patficna nutna opatfeni protipovodnove ochrany k zajisténi
plné funkénosti ohrazovani po celou dobu stavebnich praci, az do predani stavby
investorovi.
Zhotovitel bude sledovat vyvoj hydrometeorologickych podminek v misté stavby, aby byl
schopen zajistit — obnovit vy$e uvedenou plno funkci protipovodiiové ochrany na toku.
Zhotovitel stavby vypracuje povodnovy plan a plan opatfeni pro pfipad havarie. Pfedpoklada
se navoz dostate€ného mnozstvi zeminy potiebné k pfitizeni odt€Zzené &asti vzdusni paty
ochranné hraze pro pfipad zvySenych pratokd v koryté toku Mrliny a t v€etné potfebné
mechanizace.

B.8.0  Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Stavba nemd 24dné vécné a Casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Provedeni akce — navrZzenych opatfeni se predpoklada v podzimnim obdobi srpen —
prosinec, v dobé po sklizni. Tento termin je také nejvhodné&jSim z hlediska ochrany dotéené
fauny.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Podél vzdudni paty pfitézujici lavice bude proveden otevieny odvodiujici pfikop,
sespadovany do pfilehlych krajnich tani pfed hrazovymi propustémi.

V Hradci Kralové Vypracoval:
Unor 2020 FrantiSek Vyletal
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