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D.1.1 Technicka zprava

D.1.1.1 Popis inzenyrského SO, funkéni a technické reseni

D.1.1.1.a  Uvodni informace o G&elu objektu

Cilem akce (stavby) je stabilizace ochranné hraze v rozsahu zajmového useku.
Zajmovy usek délky 330,0 m se nachazi mezi levobfezni hrazovou propusti Cislo 29, F.km
10,960 a ¢islo 30, f.km 11,280, v k.0. Vestec nad Mrlinou.

D.1.1.1.b  Popis sou€asného stavu

Mrlina je cca 90 let v fi¢ni trati od Usti do Labe po obec Nové Zamky, f.km 0,000 - 15,550,
upravena a oboustranné ohrazovana. V ramci této upravy byly vybudovany ochranné hraze,
které byly v pribéhu plnéni svého ucelu pribézné upravovany — zvySovany, pfipadné
rozsSifovany.

Zajmovy usek levobrezni ochranné hraze délky 330,0 m, ¥. km 10,950 — 11,280 se nachazi
na severovychodnim okraji zastavby obce Vestec, mezi hrazovymi propustmi ¢. 29 a ¢. 30,
f. km 10,960 — 11,280, v misté zvaném Obecnice. Hraz nékolikrat kfizi trasu ptvodniho
koryta vodniho toku Mrlina. Prostor za vzdusSnou stranou hraze je CasteCné podmacen a
zpUsobuje sedani hraze.

Stavajici hraz vysky cca 3,0 m (nad vzdusni patou), Sifky 2,55 m v koruné, navodni svahy
sklonu 1 : 1,5 a vzdusni sklonu 1 : 1 az 1,5 je dle statického vypoctu (viz pfiloha E. Doklady)
stabilni. Pfesto Ize z ddvodu strmého vzdusniho svahu pfipustit pochyby o stabilité ochranné
hrdze. V neddvné minulosti byly pokaceny mohutné topoly €erné, rostouci na horni ¢asti
vzdu$niho svahu hraze. Jejich ponechané pafezy o praméru presahujici i 1,0 m mohou po
vyhniti zpUsobit vznik privilegovanych prasakovych cest. PFi poslednich povodnich byly
v paté ochranné hrdze a za ni pozorovany prusaky do chranéného Uzemi. Jedna se
pravdépodobné o prusaky podlozim hraze, kde byla geologickym prizkumem zjist€na
propustna vrstva Stérkopiskd. S velkou pravdépodobnosti se jedna o lokality pdvodniho
zasypaného koryta. Na vyslovny pozadavek provozovatele toku nejsou prasaky pod hrazi,
z ddvodu zachovani stdvajiciho proudéni podzemnich vod a dotovani blizkych soukromych
studni a predpokladanych soudnich pfi, v projektové dokumentaci feSeny. Navrzenym
technickym FeSeni dojde pouze k prodlouzeni prisakovych cest. Hlavnim cilem je pfedevsim
zajisténi stability vzduSniho svahu ochranné hraze pfi soucasném odstranéni stavajicich
pafezu.

D.1.1.1.c Seznam vlastnikd stavbou dotéenych a trvaly zdbor pozemku
Stavebni pozemky véetné prilehlych pozemkud vyuzitych pro doCasny pfistup a pfijezd se
nachazeji na katastralnim uzemi Vestec nad Mrlinou (781011).

Navrzena stavba bude provadéna na pozemcich:
p-p-€. 219/6 (zastavéna plocha) — Povodi Labe, statni podnik
p.p-€. 219/34 (zastavéna plocha) — Povodi Labe, statni podnik

p.p.-€. 289/1 (ostatni plocha) — Obec Vestec trvaly zabor — 389,0 m?
p.p-€. 294/3 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik trvaly zabor — 31,0 m2
p.-p-€. 929/5 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik trvaly zabor — 484,0 m?
p.-p-€. 938/11 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik trvaly zabor — 126,0 m?

Celkem 1 030,0 m?

drobné terénni Upravy na pozemku:
p-p-€. 929/5 (vodni plocha) — Povodi Labe, statni podnik.
p.p-€. 929/5 (ostatni plocha) — Povodi Labe, statni podnik

mimoFadnou manipulaci budou dot&eny pozemky vodniho toku:
p-p-€. 929/12 (vodni plocha) — Povodi Labe, statni podnik.
p-p-€. 938/11 (vodni plocha) — Povodi Labe, statni podnik
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Pro doCasné opatfeni (stavenisté v&. skladky materidlu, pfistupova trasa) je predpokladano
dale vyuZit dalSich pozemkd, uzivatel — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec:
- p-p-€. 293/2 (orna puda) — FP zemédélska,
- p-p-€. 300/24 (orna pida) — Obec Vestec
.p.€. 320/12 (orna pada) — Obec Vestec

320/15 (orna puda) — Obec Vestec

320/18 (orna puda) — Marie Lacinova
. 407/1 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
407/16 (orna puada) — Obec Vestec
407/17 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec

Véra JiruSova
407/18 (orna puda) — Josef Hetver
407/19 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
. 417 (orna pada) — Statni pozemkovy urad
. 418 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
. 420 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
Jaroslava Mackov€inova
. 421 (orna puda) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
Jaroslava Mackovcinova
. 423 (orna pada) — Statni pozemkovy urad
. 496/2 (orna puda) — Méstys Kfinec
. 642/1 (ostatni plocha) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
. 907/8 (ostatni plocha) — Obec Vestec
. 907/14 (ostatni plocha) — Obec Vestec
. 908/1 (ostatni plocha) — Obec Vestec
. 908/5 (ostatni plocha) — Obec Vestec
947/1 (ostatni plocha) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
. 947/2 (ostatni plocha) — Obec Vestec
. 947/8 (ostatni plocha) — Obec Vestec
. 947/12 (ostatni plocha) — Josef Hetver
. 947/13 (ostatni plocha) — ZAS Podchotuci a.s.,Kfinec
Véra JiruSova

. 947/14 (ostatni plocha) — Marie Lacinova
. 947/16 (ostatni plocha) — Obec Vestec
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Pro do€asné ulozeni Prebyte€na, vytéZzena zemina, v budoucnu pouzita pfi provozni udrzbé
toku, bude do€asné uloZzena na pozemek:
- p.-p-€. 705/4 ornd plda) — Obec Vestec

Seznam v8ech vlastnik( stavbou dotéenych pozemkl je uveden v pfiloze C.3. Situace
vlastnickych vztaht  1:500 a v pfiloze E. Doklady, E.2 Vypis z listu viastnictvi.

D.1.1.2 Navrh technického reSeni

Rozsah navrzenych opatfeni vychazi ze zaméreni stavajiciho stavu z anora 2015.

Cilem akce (stavby) je stabilizace ochranné hraze v rozsahu zajmového Useku.
Zajmovy Usek se nachazi mezi levobfezni hrazovou propusti €islo 29, f.km 10,960 a
¢islo 30, f.km 11,280, v k.U. Vestec nad Mrlinou.

Na zakladé provedeného IG prlizkumu a zavéru zpracovaného geotechnického posudku byl
vypracovan technicky navrh feSeni stabilizace stavajici ochranné hrdze a omezeni prisaku
v€etné zohlednéni a zachovani - nepferuSeni zvodné zasobujici blizké soukromé studny.
Nasledné byl z oslovenych vybran Mgr. Ing.et Ing. Ondfej Holy — Geotechnika Holy a vyzvan
k provedeni:

- posouzeni stability stavajiciho stavu ochranné hraze pfi plném prato¢ném profilu - (a)

- posouzeni stability technického navrhu nového stavu pfi plném pratoéném profilu - (b)
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- posouzeni filtracni stability nové konstrukce v€etné podlozi pfi plném prato¢ném profilu
Vysledky — zavéry jednotlivych posouzeni:

-(a) Ochranna hraz ma pro dané smykové parametry minimalni stupen stability Fs =
2,08. Tento stupen stability vyhovuje poZadavkim normy CSN 75 2310. Filtraéni
rychlost neprekrogila kritické hodnoty.

- (b) Ochranna hraz se zapoctenim provozniho zatizeni od nakladniho vozu ma pro
dané smykové parametry minimalni stupen stability Fs = 1,94. Tento stupen stability
vyhovuje pozadavkim normy CSN 75 2310. Filtraéni rychlost neprekroéila kritické
hodnoty.

Posuzovana ochranna hraz je i v pripadé extrémniho stavu hladiny stabilni podle CSN
75 2310 a prasak pod hrazi neprekracuje kritické rychlosti proudéni. V pripadé
projektovaného stavu s prisypem, provoznim zatizenim od dopravy a extrémnim
stavem toku se stabilita hraze snizi o 6,7%,ale srezervou vyhovi CSN 75 2310.
Procentni snizeni je zpisobeno pritizenim od dopravy.

Filtracni rychlost pri extrémnim stavu hladiny neprekrocila kritické hodnoty v obou
pripadech kritickych ukazatelG s cca 10ti nasobnou bezpecénosti. Hodnoty celkového
prisaku se nezmeénily.

Navrh technického feSeni pfedpoklada v zajmovém Useku mezi hrazovymi propustmi €. 29 a
¢. 30, . km 10,950 — 11,280 provést pfitézZujici stabilizacni sypanou zemni hraz délky
314,0 m, zalozenou cca 650 mm pod terénem vzdu$né paty ,OH® cca 350 — 650 mm nad
zjisténou zvodnélou vrstvou Sedozeleného jilovitého Stérku. Koruna pritézujici lavice, Siroka
3000 mm s darovni 1200 mm pod urovni koruny ,OH* v daném mist&, bude pro provozni
potfeby zpevnéna §térkem, svah bude upraven do sklonu 1 : 2, v paté svahu bude proveden
patni pfikop trojuhelnikovitého profilu hloubky 200 mm, Siroky 1000 mm — viz pfilohy D.1.2
Polohopisny plan, D.1.3 Podélny profil a D.1.4 PFicné fezy. Ve stani€eni stavby 223,0 m
prilehly terén podél ,OH* vystoupd k navrzené koruné pfitéZujici hraze, zde je navrzena
Sikma zemni rampa sklonu 1:5, spojujici pfilehly terén s korunou ochranné hraze vcéetné
oboustranného propojeni s korunou stabilizaéni lavice. V tomto misté se nachazi vrchol
zakladové spary stabilizacni hraze a dna navrzeného otevieného patniho pfikopu. Oboji je
sespadovano smérem ke krajnim hrazovym propustem s tinémi. Patni pfikop bude soucasti
ochranné hraze s pfitéZujici lavici.

Veskeré zemni prace, pocinaje odstranénim parezli, budou provadény po v
dostateéném predstihu (dle klimatickych podminek) uplném vypusténi zdrze vakového
jezu f.km 10,767, pfi snizeni vodni hladiny v koryté Mrliny o cca 70 - 75 cm.

Stavebni prace budou provadény dle stavebnich vykresu pfiloh:
D.1.2 Polohopisny plan 1:200, D.1.3 Podélny profil 1:1000/100, D.1.4 PFfi¢né fezy 1:100.

Nejprve bude nutné na pfijezdu a ve stavenisti odstranit cca 40,0 m? kiovi s ponechanim
kofen(, posekat — odstranit velmi bujnou — hustou bufen a to v celé ploSe stavenisté véetné
vzdus$niho svahu ochranné hraze a to na plose 4620,0 m2. Dale bude posecen travni porost
na celé ploSe koruny ochranné hraze a na navodnim svahu v pruhu Sirokém 1,0 m od
koruny. VSe bude shrabano, naloZzeno a odvezeno k likvidaci do nejbliz8§i kompostarny — viz
B. Souhrnnd technicka zprava, kap. B.8.h.

V pfedpokladdaném prostoru stavenisté se nachazeji dvé bfizy a dvé olSe (940 a 60 cm +
@30 a 40 cm), které budou chranény bednénim. Déle se zde nachazi oploceni obecni lesni
Skolky (dfevéné sloupky + dratény plot v. 1,6 m), které bude v délce 34,0 m rozebrano a
v zavéru stavby zpétné obnoveno.

Nasledné budou postupné (po pracovnich Usecich) odstranény stavajici parezy ¢ 70 — 90 cm
12 ks a 110 cm a vice 49 ks, nachazejici se na vzdusSnim svahu ochranné hraze, po té
naloZzeny a odvezeny na trvalou skladku — viz B. Souhrnnd technicka zprava, kap. B.8.h.
Jednotlivé pafezy budou mechanizaci odbnazeny a néasledné vytrhany pokud mozno vcetné
hlavnich kofenu.

Po této pripravé stavenisté se provede pladorysné vytyCeni pfit€zujici lavice a pfistoupi se
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k provedeni samotnych zemnich praci s vychozim bodem v misté vySe uvedené navrzené
zemni rampy, tj. od st. stavby 223,0 m s postupem praci na obé strany.

Ze svahu stavajici ochranné hraze (OH) bude sejmuta vrchni vrstva s kofenovym systémem
posekaného travniho porostu a bufené, nalozeny vykopek bude odvozem na dezideponii.

Za pozvolného vypusténi zdrze vakoveho jezu, (s ohledem na vodni zivocichy, s pfipadnym
transferem opozdilct do toku), se odtézi svah ,OH“ dle pficnych fez( o sklonu 2:1 v&etné
zfizeni stupnu ve svahu a rozvolnéné zeminy po odstranéni pafezl. Tato, vytfidéna zemina
bude uloZena podél vytyéené budouci lavice ve stavenisti, pro pozdéjsi zpétné pouziti. Dale
bude odtézena vrchni humozni vrstva zeminy podél paty ,OH* a to na uUroven navrzené
zakladové spary pfitézujici zemni hraze dle vytyCeni. Odtézeni nevhodnych zemin a
materialt z podlozi (obnazeni vzdusni paty) bude provadéno po usecich max.
dlouhych 50,0 m a nesmi pfi tom byt porusena puvodni ulehlost spodnich
ponechanych vrstev. Pro pfipad vyskytu bleskové povodné a nutnosti zajisténi odtézené —
obnazené paty ,OH“, bude mit zhotovitel pfed zahajenim vykopovych praci v paté ,OH*
pfipraveno v dosahu cca 100,0 m® vhodné zeminy (cca 2, 0 m¥*mb odtézené paty).
Zakladova spara pfitézujici lavice — zemni hraze a odtézené svahy se ocisti od predmétd,
které jsou v télese hraze nepfipustné (kofeny apod.), bez stojici vody v prohlubnich, vihka se
pfehutni. Na upravenou z&kladovou sparu se rozprostfe stabilizacni tuha dvouosa
monoliticka geomfiz a na ni se polozi bunééni zpevriujici material ,geobunka“ z HDPE, vysky
200 mm, jednotlivé sekce spojeny samoupinacimi polyamidovymi pasky s naslednou vyplni
jednotlivych bunék Stérkodrti velikosti zrn 32 — 63 mm. Po tomto opatfeni stabilizaci —
zhutnéni zékladové spary pro pfitéZujici zemni hraz na Edef2 min. 40 MPa — bude ovéreno.
Na geoburiky vyplnéné Stérkodrti se rozprostfe zemina vhodna pro zemni hraze vrstvy do
100 mm a vibraéné zavalcuje (viz kap. D.1.1.6). Na takto pfipravenou zakladovou sparu
bude postupné provedena pfitéZujici zemni hraz v souladu s CSN 75 23 10 ,Sypané hraze*.
Provede se zvih€eni bocnich svahd na optimalni vihkost, aby doSlo k co nejdokonalejSimu
propojeni stavajici, nové tvofené hraze a pfilehlého terénu. VesSkery pouzity jilovity material
v télese hraze musi byt fadné zhutnén, a to u soudrznych zemin nejméné na 95 %
maximalni objemové hmotnosti susiny pfi vihkosti, kterd se nesmi liSit o vice nez - 2% az
+3% od optimalni vlhkosti podle standardni Proctorovy zkousky. Na vystavbu pfitéZujici
zemni hraze bude pouzit vhodny material dle CSN 75 24 10 Malé vodni nadrze, tj. zemina
vhodnd, velmi vhodna nebo vyborna pro stabilizacni ¢asti hraze. Vybrany typ zeminy bude
odsouhlasen TDI nebo AD. Kvalita zeminy dodavana na stavbu bude prabézné kontrolovana
TDI. Hutnéni bude provadéno po vrstvdch max. tl. 200 mm. Stupefi zhutnéni bude
zkontrolovan hutnici zkouskou provedenou specializovanou autorizovanou firmou.

Koruna pfitézujici zemni hraze celkové Sifky 3000 mm bude pro provozni pojezd (vozidlo do
3,5t) v pruhu 2,5 m od budouci paty zpevnéna dvéma vrstvami drceného $térku a to frakce
32 — 63 mm, tloustky 200 mm a frakce 16 — 32 mm tloustky 80 mm poloZzenymi na dvouosou
monolitickou geomfiz. Vrchni vrstva tl. 80 mm bude prosypana humézni zeminou tl. 50 mm,
oseta travnim semenem v mnozstvi 0,03 kg/m? a pro odvodnéni pfi¢né upravena do spadu
3%. Svah pritézujici hraze bude sesvahovan a pohumusovan vytfidénou vytéZzenou zeminou
tloustky 200 mm do sklonu 1 : 2, vyvedeny do Urovné Nasledovat bude obnova — doplnéni
odtéZzeneého vzduSniho svahu stavajici ,OH* vySe popsanym zpusobem (zemni hraz
v souladu s CSN 75 23 10 ,Sypané hraze®), vyrovnani koruny ,OH* na $itku 2,5 m a
navodniho svahu a to vytfidénou vytéZenou zeminou. Vzdu$ni obnoveny svah sklonu bude
upraven do sklonu 1 : 2, navodni svah doplnén a upraven do sklonu 1 : 1,5, v€etné finalniho
ohumusovani vtl. 100 mm. Podél paty pfitéZujici hraze bude vytvofen trojuhelnikovitého
profilu (pfi paté 200 mm hluboky, 1000 mm Siroky) otevieny odvodrfiovaci pfikop s vrcholem
ve st. 223,0 m (pfistupova rampa), sespadovany k objektim krajnich hrazovych propusti.
Zavérem se provedou Upravy prilehlého terénu a vesSkeré vysSe popsané — plochy a svahy
budou osety kvalitnim travnim semenem v mnozstvi 0,03 kg/m?.

V pripadé pouziti zeminy ze zemniku Ujkovice na zrizeni pritézujici lavice, material
s vétSim podilem pisku (nenamrzavy, vhodny pro pouziti do sypanych hrazi),
bude prekryt vybranou zeminou, odtézenou na stavbé — pohumusovani tl. 200 mm.

Projektova dokumentace neresi prasaky pod stavajici ochrannou hrazi.
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Po skonceni hlavnich stavebnich praci budou uvedeny pouzité pozemky do nalezitého stavu
a protokolarné predany vlastnikovi nebo pronajimateli.

D.1.1.3 Udaje o zpracovanych technickych vypoétech

V ramci PD bylo provedeno statické posouzeni stability stavajici ochranné hraze a s nové
navrzenou pfitézujici hraze, vypracované Mgr. Ing.et Ing. Ondfejem Holym, — viz pfiloha E.
Doklady.

D.1.1.4 Zaméreni a vytyéeni stavby

Zajmova lokalita levobfezni ochranné hraze byla zaméfena profilovou tachymetrii pomoci
GPS pfijimace Leica RX 1250 XC a totalni stanice Leica TCR 11083.

Polohové je zaméfeni provedeno v systému JTSK, vySkové v systému Balt po vyrovnani.
Pro vySkové navazani jsou oznaceny pevné pomocné body na stavajicich objektech
hrdzovych propusti.

Jednotlivé stavajici pevné pomocné body jsou uvedeny v pfilohach D.1.2. Polohopisny plan
1:500.

napojovaci vyskovy bod - PPB

90001 | y=-689194,16 | x=-1032873,00 | 189,63 | OCeOvy hieb naobjektu,HP €. 29
viz E. Doklady

90004 | y=-688996,41 | x=-1032622,46 | 189,76 |OCelovy hreb na objektu ,HP ¢.29
viz E. Doklady

Vyty€eni a osazeni stavby do terénu bude provedeno na zakladé vyty€ovacich bodu

VYTYCOVACIi BODY
OSA KORUNY OCHRANNE HRAZE PATA PRITEZUJICILAVICE

¢islo ¢islo

bodu Y X poznamky bodu Y X poznamky
1 -689196.9148 |-1032869.9675 | ZACATEK 211-689179.8627 |-1032866.4077 | PF3
2 -689187.3537 |-1032859.8471 | PF3 22 |-689154.0611 |-1032837.9713 | PF4
3 -689161.3064 |-1032831.5141 | PF4 231-689130.0484 |-1032811.0997 |PF5
4 -689137.1424 |-1032804.9895 | PF5 241 -689093.2655 |-1032769.6888 | PF 6
5 -689099.5453 |-1032763.7973 | PF 6 251-689076.8858 |-1032751.6938 |PF7
6 -689083.6276 |-1032746.1840 |PF7 26| -689063.2011 |-1032733.7038 |PF 8
7 -689069.2234 |-1032728.9501 | PF 8 27 | -689046.3664 |-1032711.1296 |PF9
8 -689051.7652 |-1032707.2120 |PF9 28 |-689024.6967 |-1032679.6129 | PF 10
9 -689030.2788 |-1032675.9227 | PF 10 291-689021.3738 |-1032674.5138 | PF 11
10 |-689026.9438 |-1032670.8316 |PF11 30| -689007.4622 |-1032651.2982 | PF 12
11 |-689013.3427 |-1032648.1839 |PF12 31|-688999.7547 |-1032636.6791 | PF 13
12 | -689005.7446 |-1032633.8590 |PF13
13 |-689000.1512 |-1032622.3427 |PF 14

a priloh: D.1.4 Pricné Fezy 1:100; D.1.2 Polohopisny plan 1:500; D.1.3 Podélny profil
1:1000/100 a E.6 VytyCovaci body

Veskera data v digitalni podobé jsou uloZzena u projektanta nebo investora. Namérené
vzdalenosti, plochy, mnozstvi stavebniho materidlu a kubatury zemnich praci
odpovidaji skute¢nosti ke dni méreni.
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D.1.1.5 Kvalita a jakost

Pokud neni uvedeno jinak, musi byt prace uvedené v této projektové dokumentaci v souladu
s platnymi ¢eskymi normami a predpisy.

VesSkeré prace uvedené v privodni, souhrnné technické a technické zpravé provede
zhotovitel stavby v ramci nabidky, pokud neni uvedeno jinak.

Pro navrhované stavebni prace musi byt pouZzity jenom materidly a vyrobky odpovidajici
kvality s ovéfenou jakosti. Zhotovitel pfi budoucim vybérovém fizeni prokéze odbornou
zpusobilost k provadéni uvedenych praci a ukond.

Budouci zhotovitel poskytne stavebnimu dozoru investora dokumentaci od vyrobce
zabudovaného produktu s technickymi parametry a zpUsobem pouziti daného vyrobku,
certifikaty jakosti, prohlaSeni o shodé, prfedepsané zkou$ky na zabudované materialy a
vyrobky dle CSN, doloZi pouZiti vhodné techniky na navrzené zemni prace.

Zhotovitel musi dodrzet predepsané parametry vyrobku a materialt, jez zabezpeci min.
pozadovanou kvalitu dila. Ve_své nabidce zhotovitel nabidne konkrétni_materialy a
vyrobky, které budou odsouhlaseny objednatelem nebo technickym dozorem
stavebnika (TDS) pred jejich pouzitim. Zhotovitel je povinen dodrzovat technologické
postupy predepsané vyrobcem konkrétniho produktu nebo materialu. Zhotovitel
dolozi splnéni pozadovanych parametri napf. technickymi listy, certifikaty, atesty,
vysledky zkousek apod. Schvalenim konkrétniho vyrobku nebo materialu, ktery byl
prijat k zaclenéni do dila, se ma za to, Zze sazby a ceny ve vykazu vymér zahrnuiji
veskeré povinnosti a naklady spojené se za¢lenénim vyrobku do dila, véetné projektu,
poskytnuti dat a vykresu, osvédéeni, modifikaci a uprav dila.

D.1.1.6 Pouzité stavebni materialy

> vhodna zemina pro homogenni hraze s dolozenym atestem dle CSN 75 24 10 Malé
vodni néddrze, tj. zemina vhodna, velmi vhodn& nebo vyborna dle tabulek

» tuhd dvouosa monoliticka geomfiz z PP s pevnosti v tahu podélné a pficné min. 22
kN/m, velikosti ok max. 40 mm

» Geoburika z HDPE vySky 200 mm, plny pas spojny vysokopevnostnimi ultrazvukovymi
svary v€etné samoupinacich polyamidovych paskud

D.1.1.7 Seznam pouzitych podkladii, CSN, literatury a vypoéetnich programi
» Technologické listy jednotlivych zabudovanych materiall
* Poldr Nepokoj — IG pruzkum pro vyhledani vhodnych zemnik( (4G consite s.r.o.,
Slikova 406/29, 169 00 Praha 6)
» Posouzeni stability stavajiciho stavu, nového stavu a filtraéni stability bylo pouzito
metody konecnych prvkd za pomoci programu Plaxis 8.2.

D.1.1.8 Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Zahajeni zakryvani jednotlivych prvkl konstrukci je mozné pouze po odsouhlaseni TDS
nebo AD, nésledujici po jejich vizualni kontrole za Gc€asti TDS nebo AD a zhotovitele.
Zakladova spara pfitézujici lavice musi byt pfevzata TDS pfipadné. AD.

D.1.1.9 Pozadavky na vystavbu

Stavebni prace jsou navrzeny v souladu s obecnymi technickymi poZadavky na stavby. Je
nutné dodrZovat technické predpisy a normy, zejména CSN 75 2310 ,Sypané hraze“, CSN
75 24 10 ,Malé vodni nadrze®, CSN 73 3050 ,Zemni prace“, CSN EN 13383-1 ,Kamen pro
vodni stavby“, TNV 75 2103 ,Upravy fek®. Je nutné dodrzovat zasady bezpec€nosti a ochrany
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zdravi pfi praci
Pri realizaci akce je nutné dodrzovat platné technické i technologické pfedpisy a normy.
Zejména je nutné dodrzet:

- Vyhl. 590/2002 Sb. - O technickych pozadavcich na vodni dila
- CSN 752410 - Malé vodni nadrze
- CSN 7523 10 - Sypané hraze

- vyhlasgka €. 501/2006 Sb., O obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi
- vyhlaska €. 590/2002 Sb., O technickych pozadavcich pro vodni dila

Soucasné je nutné dodrzovat veSkeré bezpecnostni pfedpisy pfi provadéni stavebnich praci,
pfi uzivani stavebnich stroja a nastrojii dodrzovat predpisy pro praci a manipulaci s nimi!

D.1.1.10 Specifické pozadavky na dokumentaci, kterou zajiStuje zhotovitel
stavby

Zhotovitel v ramci stavby provede patfi¢néd nutna opatfeni protipovodhové ochrany k zajisténi
plné funkénosti ohrazovani po celou dobu stavebnich praci, az do pfedani stavby investorovi
— vyplyvajici z vypracovaného a odsouhlaseného povodriového planu, planu opatfeni pro
pfipad havéarie nebo neoCekavané povodriové situace.

Po dokonceni stavby bude na zakladé zaméfeni odsouhlaseného skuteéného stavu
zpracovana projektova dokumentace skutecného provedeni (3 paré + CD) a geometricky
plan pro majetkopravni vyrovnani (4 paré + CD), které zajisti zhotovitel stavby.

D.1.1.11 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Podle stavebniho zdkona je uc€elem kontrolnich prohlidek sledovat v stanovenych etapach
provadéni konkrétni stavby.

Kontrolni prohlidky provadéni stavby za uc€asti statni spravy dle stavebniho zdkona na dané
stavbé se doporucuji nasledovné:

- pfi pfedani stavenisté zhotoviteli stavby
- kontrola pred kolaudaci
- zavérec€na kontrola po kolaudaci stavby

D.1.1.12 Zavér

Pro zajisténi pozadované miry zhutnéni zemniho materialu (95 % Proctor Standard) zajisti
zhotovitel na stavbé& provedeni zkouSek zhutnitelnosti zasypového zemniho materidlu
s prfedepsanim parametrli a technologického postupu hutnéni.

Projektovd dokumentace je idealnim Fedenim za danych podminek. Pfi vlastnim provadéni
praci mize dojit k drobnym zménam, které musi byt pfedem schvéleny technickym dozorem
investora, popf. projektantem a povolujicim organem stavby, a budou feSeny zapisem ve
stavebnim deniku.

Nedilnou soucasti Technické zpravy jsou budouci jednotlivd vyjadieni a stanoviska statni
spravy, které budou uloZeny v pfiloze E. Dokladova ¢ast, E.1 Zapisy z jednani, vyjadfeni,
stanoviska.

Hradci Kralové Vypracoval:
prosinec 2018 FrantiSek Vyletal
unor 2020



