


DETAIL 1



LEGENDA

 B29 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ČERNOBÍLÉ OZNAČENÍ

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
UMÍSTĚNÍ PO CELOU DOBU STAVBY

 A15 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

 OPLOCENÍ STAVBY - MOBILNÍ

POPIS ETAPY I:
omezení provozu části komunikace z důvodu rekonstrukce účelové komunikace pod hrází


PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
UMÍSTĚNÍ 1 TÝDEN PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY



S



SO 101 – Komunikace profil 1 – výjezd z obslužné komunikace

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><p>Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</p></div>	
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký	ST.ÚŘAD: Kadaň			
INVESTOR: Povodí Ohře s.p.			FORMÁT	2xA4
VD Nechanice, sjezdy a výjezdy - pravé zavázání hráze			DATUM	11/2020
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2019057
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
SO 101 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			1:1000	B.8 m -1