1. ZAKLADNI PROVOZNI POZADAVKY A OMEZENI

Monitorovaci systém musi umoznit automatické méfeni relativnich deformaci na pracovnich
sparach s minimalni ¢etnosti méfeni 15 min.

Systém musi umoznit méfeni i zdznam a uchovani dat pii Cetnosti méfeni 15 min minimaln¢ po
dobu 3 mésici. Export naméfenych dat by mé1 byt mozny v obvyklych formatech umoznujici
nasledné zpracovani v databazovych systémech a programu MS Excel.

Méfeny bude relativni pohyb v jednom sméru (rozevieni a sevieni spary). Na ctyfech
zakladnach. Dv¢ zakladny budou v bloku 21V1 a dvé v bloku 23V2.

Lokalizace prvotniho umisténi zékladen:

1. zakladna — Blok 21V1, uroven cca 330,60 m n. m.
2. zakladna — Blok 21V1, aroven cca 327,60 m n. m.
3. zakladna — Blok 23V2, uroven cca 336,60 m n. m.
4, zakladna — Blok 23V2, Groven cca 340,60 m n. m.

Monitorovaci systém by mél byt ¢aste¢né mobilni, aby ho bylo mozné vyuzit i pro monitoring
deformaci na jinych pracovnich sparach v danych Sachtdch i1 na zcela jiném dilata¢nim bloku.
Systém by mé1 byt rozdé€litelny na dvé samostatné ¢asti po dvou snimacich z divodt piesunu
na jiny blok.

Zcela zasadni je skutecnost, Ze v béZném provozu budou vlastni snimace pod vodou. Musi
mit tedy poZadovanou ochranu na IP68.

Béhem instalace bude prostor vtokovych Sachet odvodnén (zajisti provozni pracovnici Povodi
Vltavy, s. p.). Doba pro instalaci bude max. cca 5 dni. Pro instalaci snimacii je nutno vyuzit
horolezecké techniky.

Mc¢fici zafizeni a vedeni kabelll od snimact nesmi branit provozu uzaveéru v Sachté. Kabelové
trasy musi byt dostatecné zajisténé (uchycené).

Méfici zafizeni musi byt od renomovaného vyrobce s referenénim pouZitim na vodnich dilech.



Stav vtokové Sachty pti odvodnéni je patrny z nasledujiciho obrazku.

Pohled na vnitini povrchy betonu a pracovni spary Sachty navodniho uzdaveru v bloku 21V1

2. POZADAVKY NA SNIMACE

Do Sachet se ptiblizné€ uprostied Sitky bloku na povodni stran¢ osadi jednoosé roztahoméry, které
budou do betonu ukotveny pomoci kotev na chemickou maltu. Vlastni roztahomér je mozno od
kotev demontovat a pii pfesouvani by se jen daly nové kotvy.

Pozadavky na snimace:

- roztahomér - snimac na principu vibrujici struny - 4 ks,
- méfici rozsah 0-25 mm

- provedeni nerez,

- celkova presnost + 0.1% F. S.

- teplotni rozsah -20°C to +80°C,

- ochrana IP 68,

- snimace budou s originalnim kabelem od vyrobce v pozadované délce az k dataloggeru
bez napojovani,

- pozadovana délka kabelti i s rezervou na premistovani — 4 x 50 m = 200 m,

- kotvy pro roztahomér — 12 part (1 par pro kazdy 1 roztahomér + 8 parti nahradnich)

Referencni snimac:
GEOKON - Crackmeters (VW) - model 4420 (https://www.geokon.com/4420)



https://www.geokon.com/4420

3. POZADAVKY NA DATALOGGERY

Od roztahomér bude veden na kabel, ktery by byl pfipojen do nezavislého, autonomniho
dataloggeru.

Datalogger bude zajistovat vlastni méfeni a ukladani dat, které je mozno stahovat do pfenosného
PC.

Pro kazdou Sachtu bude samostatny datalogger. Celkem budou tedy dodany 2 dataloggery.

Dataloggery budou umistény ve strojovnach ovladani segmentovych uzavéra v blocich 21V1 a
23V2 na piistupném a suchém miste.

Pozadavky na dataloggery:
- pocet pozadovanych vstuptli pro snimace - moznost ptipojit az 4 strunové snimace,

- napajeni bateriove, zivotnost baterii je pozadovana pfi dané frekvenci méteni, poctu
snimaci a okolnich podminkach na min. Sest mésict,

- soucasti dodavky budou nahradni baterie pro oba dataloggery,

- soucasti dodavky bude i software pro nastavovani dataloggeru, parametrizace,
zobrazovani naméfenych dat a jejich stahovani,

- software bude umoznovat i ¢astecnou zakladni vizualizaci naméfenych dat.

4. DALSI POZADAVKY NA DODAVKU A INSTALACI
MERICIHO ZARIZENI
Pripravné prace, zajiSténi pracovisté

Dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci na instalaci a provoz monitorovaciho systému. V
dokumentaci budou feseny vSechny detaily instalace, pouzitého méticiho zatizeni, dataloggert
véetné¢ jejich rozmisténi a vedeni kabelovych tras. Dokumentace bude projedndna a
odsouhlasena zastupci objednatele a provozovatele Povodi Vltavy, s. p. zavod dolni Vltava.

Pted zahéjenim praci bude Sachta rychlouzdvéru zahrazena a vycerpana. Provizorni zahrazeni
provede zadavatel Povodi Vltavy, s. p., zd&vod Dolni Vltava, provoz VD Orlik.

Provadét prace a zahradit Sachtu lze vZdy jen jednu (soucasné zahrazeni obou je nepiipustné)!

Pro dopravu materidlu a komunikaci v Sachté lze vyuzit pevné Zebtiky a lavky, pro vlastni
instalace je nutné pouzit horolezecké techniky.

Instalace

K dodéavce materidlu a zafizeni je nutno pfipocitat dalsi instalaéni materidl (chranicky, listy,
montdzni materidl, uzemnéni atd.).

Soucasti instalace méticiho zafizeni bude zapojeni, nastaveni a uvedeni do provozu.



Pozadavky na piedani

Soucasti dodavky bude mésicni testovaci provoz. Po testovani bude objednateli pfedano:

vlastni méfici zatfizeni v uvedené specifikaci,
dokumentace skutecného provedeni, navod k obsluze,
nahradni kotvy, ndhradni baterie,

zpracovana data z mésicniho testovani,

zaskoleni obsluhy vodniho dila (vybrany pracovnik), a hlavnich pracovniki TBD do
nastaveni méteni a zptsobu stahovani dat z dataloggert.



